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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VELO VERONESE 

(Provincia di Verona) 

Rep. n. ________ 

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE VIARIA, 

CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A 

PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO E DEL CAPOLUOGO. 

C.I.G.: ………………… – C.U.P.: ……………………… 

L'anno ……………….. (…………), il giorno lunedì…………. (…..) del mese di 

……………..(…….), presso la Sede Municipale del Comune di Velo Veronese, 

avanti a me Dott. Nicola Fraccarollo, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli 

atti nella forma pubblica nell’interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97, comma 4, 

lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente 

presentati e costituiti i signori, da una parte: 

- Geom. Taioli Corrado, nato a Velo Veronese (VR) il 23.02.1981, C.F. 

TLACRD81B23L364X, domiciliato presso la sede Municipale, che interviene nel 

presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune (C.F. 00658400239), in 

qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù di quanto previsto dal Decreto 

Sindacale n. ………….., che attribuisce altresì i poteri di cui all'articolo 107, del 

D.Lgs.n.267/2000; 

da una parte:  

- Sig. ………………, nato a Verona il ………………., residente a 

………………….. (……) in via ……………….. n. …….., c.f. ………….., il quale 

dichiara di agire in nome e per conto della Ditta “……………..” in qualità di legale 

rappresentante della ditta medesima, con sede a …………… (…….) in via 
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…………. n. ………….., C.F./P.IVA …………., la quale agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominata semplicemente 

“appaltatore”; 

Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, con 

quest'atto convengono quanto segue. 

PREMESSO 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ….. del …………… è stato approvato 

il progetto definitivo/esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI 

INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE VIARIA, CONSISTENTI NELLA 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL 

CIMITERO E DEL CAPOLUOGO”, redatto dall’………………………., 

incaricando al contempo il Responsabile dell’Area Tecnica di procedere 

all’affidamento dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal vigente Codice dei 

Contratti Pubblici; 

- che a tal fine, con lettera prot. ……………. Il R.U.P. ha provveduto ad attivare la 

procedura ……………………….., invitando a presentare offerta n. ………… ditte 

in possesso dei requisiti di Legge; 

- che dalla suddetta procedura, la migliore offerente è risultata essere la ditta 

…………………………….; 

- che con determinazione n. ………….. del ……………, pertanto, si è provveduto a 

prendere atto della suddetta procedura affidando alla predetta ditta l’appalto in 

questione per l’importo di Euro ______________________________ ; 

- Che il Responsabile dell’Area Tecnica competente ha comunicato, con pec in data 

………………., agli altri operatori invitati alla procedura consultiva l’affidamento 

dell’appalto; 



 

 

3 

- che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi Antimafia e 

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia”, è stata acquisito il relativo certificato relativo alla 

suddetta impresa; 

Tutto ciò premesso, le Parti riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa 

come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o 

parti non allegate, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art.1 Oggetto e prezzo del contratto 

Il Geom. Taioli Corrado, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del 

Comune di Velo Veronese, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e di 

seguito denominato “Comune” concede ed affida alla Ditta …………………….. di 

……………….. (…………….) - Via ………………. n. ……, che a mezzo del suo 

Legale Rappresentante accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

l'appalto dei lavori denominati “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

RELATIVE ALLA RETE VIARIA, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UNA 

NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO E DEL 

CAPOLUOGO”, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione 

all’importo contrattuale complessivo di € ………………. al netto di I.V.A.; 

Il contratto è stipulato a misura. 

Art. 2 Capitolato speciale d’appalto 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto per farne 

parte integrante e sostanziale, che le parti dichiarano di conoscere e di aver 
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sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento 

negoziale, il computo metrico estimativo allegato al progetto. 

Ad integrazione delle norme del citato Capitolato Speciale d’appalto, l’appaltatore si 

obbliga a rispettare le prescrizioni di cui al Capitolato Generale d’appalto dei lavori 

pubblici, approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145. 

Art.3 Anticipazione del prezzo, pagamenti in acconto e a saldo 

I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati dalla stazione appaltante in 

conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno 

consensualmente ed espresso rinvio. 

Art.4 Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel 

Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e 

moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale 

secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art.5 Cessione dei crediti 

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di 

appalto può essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari 

disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 

l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione, per essere 

opponibile al Comune, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante raccomandata a.r. o 

mediante P.E.C. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed 
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opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi 

al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante gli strumenti 

di cui sopra.  

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni 

opponibili al cedente in base al contratto di appalto. 

Art.6 Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed 

inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte 

contenute nella lettera di invito alla procedura consultiva prot. ………….., negli 

elaborati grafici, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel 

Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall’ appaltatore, 

a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata. 

La Ditta appaltatrice è tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indicano i 

lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i 

termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del 

Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali 

modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli. 

Art.7 Termini contrattuali e consegna lavori 

Relativamente al tempo utile per l'esecuzione dei lavori si richiama espressamente 

quanto indicato al cap. ……….. del capitolato speciale d’appalto del progetto 

definitivo/esecutivo. 

Art.8 Sospensione lavori e proroghe 

Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori e le proroghe agli stessi restano 

disciplinate dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed 

espresso rinvio. 
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Art.9 Revisione prezzi  

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

Art.10 Varianti in corso d'opera – modifica del contratto 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 

ordinasse varianti in corso d’opera – modifiche al contratto, fermo restando il rispetto 

delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le 

stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 

perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento. 

Art.11 Garanzie 

L’Appaltatore ha presentato, polizza fidejussoria di cui all'art. 103, del D.Lgs. n. 

50/2016 della …………………. n. …………..del …………. per una somma 

assicurata pari a € ……………… a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto 

adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità 

previsti dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.  

 La suddetta cauzione sarà svincolata automaticamente alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

L’appaltatore ha inoltre stipulato polizza assicurativa con la ………………… n. 

………. del ………….., per la copertura nei confronti della stazione appaltante dei 

rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, nonché per la copertura del 

rischio di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

Art.12 Collaudo 

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione deve essere emesso entro il termine 
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di due mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito 

certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori. Salvo quanto 

disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due 

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, 

esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante 

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

Art.13 Ritardo del collaudo e avvio procedura per l'Accordo bonario 

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al collaudo senza che sia stato effettuato 

il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha 

iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione 

istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205, del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art.14 Piano di sicurezza 

Si dà atto che è stato depositato agli atti il piano di sicurezza. Le gravi o ripetute 

violazioni ai piani di sicurezza sopra citati da parte dell’Appaltatote, previa formale 

costituzione in mora da comunicare con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica 

Certificata (P.E.C.), costituisce causa espressa di risoluzione di diritto del contratto. 

Art.15 Cessione contratto 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

Art.16 Comunicazioni via posta elettronica o fax 

Le Parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano 
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mediante l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per il 

Comune l’indirizzo di p.e.c. comune.velo@pec.it, per l’Appaltatore l’indirizzo di 

p.e.c.: ……………………….. 

Art.17 Subappalto o cottimo  

L’Appaltatore è autorizzato ad affidare in subappalto o cottimo le lavorazioni 

specificate in sede di offerta. In caso di subappalto o cottimo l’Appaltatore provvede 

al deposito presso il Comune del contratto di subappalto o cottimo almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, 

comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o 

cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa 

subappaltata, oltre alla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali per 

essere affidatario di un lavoro pubblico. 

L’Appaltatore dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi 

di tutte le imprese subappaltatrici; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino 

di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici. 

Art.18 Obblighi contributivi e retributivi dell’Appaltatore e del subappaltatore 

L’Appaltatore, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligato ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e 

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. L’ Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad 

applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso che la stessa 

non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una 

trattenuta su qualsiasi credito maturato dall’Appaltatore ove quest'ultimo risulti 
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inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da 

leggi che da contratti collettivi di lavoro, anche avvalendosi dell'apposita fideiussione 

a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.  

In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile 

Unico del Procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva 

rilasciata dalle Autorità competenti sia dell’Appaltatore che di eventuali 

subappaltatori. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità 

dell’Appaltatore, il Responsabile unico del procedimento può provvedere 

direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora 

spettanti all’ Appaltatore. Resta inteso che l’Appaltatore risponde in solido con il 

subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro 

dipendente, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in 

mancanza della documentazione attestante gli adempimenti. 

Art. 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo 

di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

Le Parti dichiarano di aver sottoscritto, per integrale accettazione, detto elaborato che 

viene depositato agli atti della Stazione Appaltante e che si richiama quale parte 

integrante del presente contratto. L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente 

alla stazione appaltante gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, 

ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 
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Art.20 Recesso e risoluzioni 

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi 

dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Le Parti convengono che sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto 

trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile 

e dell'articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990: a) l'accertamento della non 

veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel 

corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli 

originali; b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o 

oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai 

C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro rinegoziazione; c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o 

irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei casi previsti nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, 

di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro; e) la violazione del piano di sicurezza e 

coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere 

alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o P.e.c. prima di dare 

corso alla risoluzione.  

Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne 

comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o P.E.C.. 

Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di 

effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell’Appaltatore, salvo le 

condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio 

necessario nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Art.21 Ritardi e penali  
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Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico dell’Appaltatore una penale 

pecuniaria dell’……‰ (…………………..) dell’ammontare netto contrattuale. 

La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dall’art. ……… del capitolato speciale d'appalto, trova 

applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La 

misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, 

pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore 

Art. 22 Domicilio dell’appaltatore 

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore dichiara di eleggere 

domicilio presso la sede comunale. 

Art.23 Controversie 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, saranno 

deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Verona, in conformità a quanto 

previsto dal capitolato speciale d’appalto, cui le parti fanno consensualmente ed 

espresso rinvio dichiarando di conoscerne ed accettarne il contenuto. 

Art.24 Clausola di manleva  

L’ Appaltatore terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e 

conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese 

sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o 

fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento 

all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente alla esecuzione dei lavori ed 

utilizzate eventualmente dalla Ditta appaltatrice stessa. 
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Art.25 Riservatezza 

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento 

dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità 

derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto 

acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 196/2003, è in capo al Comune dovrà trattare i suindicati dati personali 

nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa 

alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi 

forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in 

adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il 

Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di 

riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza. 

Art.26 Spese contrattuali 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e 

conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per 

l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico della Ditta 

appaltatrice senza diritto di rivalsa. Ai soli effetti dell'iscrizione di quest'atto a 

Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è di € 

……………. + I.V.A., corrispondente all'importo complessivo dei lavori oggetto del 

contratto. 

Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., 

le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 

40 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., e tutte le altre agevolazioni di legge. 

Art.27 Documenti che fanno parte del contratto 

Le parti dichiarano inoltre che costituiscono parte integrante del presente contratto, 
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ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti 

della stazione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato generale d’appalto, il 

capitolato speciale d’appalto, gli elaborati grafici progettuali, il POS quale piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere, l’elenco prezzi unitari, il 

cronoprogramma, le polizze di garanzia e il piano di sicurezza e di coordinamento.  

I documenti sopra elencati, pur essendo parte integrante del presente contratto, non 

sono materialmente allegati allo stesso, fatto salvo per il capitolato speciale e 

l’elenco prezzi unitari, ma sono conservati agli atti dell’ufficio tecnico e 

controfirmati dai contraenti per accettazione degli stessi. 

.Art. 28 Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 

136/2010. 

L'importo oggetto del contratto pari a € ………………., oltre I.V.A., viene liquidato 

in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto mediante accredito 

sul seguente c.c. bancario dedicato che l’appaltatore ha comunicato alla Stazione 

Appaltante: ……………………, Agenzia di …………….., IBAN: ……………….; 

L’ appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo 

ed esclusivamente per mezzo del conto corrente bancario indicato dall’appaltatore al 

primo capoverso di questo articolo. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 l’appaltatore dichiara 

inoltre che ogni contratto di subappalto o sub contratto inerente il presente rapporto 

negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
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Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia 

sorveglianza, viene da me Segretario Comunale letto ai comparenti che lo approvano 

e con me lo sottoscrivono digitalmente previa verifica da parte del sottoscritto della 

validità del relativo certificato. 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA (Geom. Taioli Corrado) firmato 

digitalmente 

LA DITTA “……………………………..” 

(Sig. …………………..) firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE  (Dott. Fraccarollo Nicola) firmato digitalmente 




