



COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO



"Lavori di adeguamento strutturali della Casa Municipale di Lauro"

Progetto esecutivo

ELABORATO	QUADRO ECONOMICO
E.E.R.3	

NOVEMBRE 2020

IL PROGETTISTA



LA STAZIONE APPALTANTE

TEAM PROJECT



QUADRO ECONOMICO PRE GARA

A) SOMME PER LAVORI		
a1	Importo lavori a base d'asta	€ 846.195,00
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.309,75
Totale lavori ed oneri per la sicurezza		€ 888.504,75
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b1	Indagini, accertamenti e rilievi	€ 5.331,03
b2	Imprevisti	€ 35.540,19
b3	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori; misura e contabilità; accertamento della regolare esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi (comprensivi di cassa al 4%).	€ 106.620,57
b4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, RUP, supporto al RUP e verifica e validazione	€ 10.662,06
b5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
b6	Oneri smaltimento rifiuti a discarica autorizzata	€ 17.770,10
b7	IVA sui lavori	€ 88.850,48
b8	IVA sui imprevisti	€ 3.554,02
b9	IVA al 22% su b1), b3) e b6	€ 28.538,77
Totale somme a disposizione dell'amm.ne		€ 297.867,21
Totale Intervento		€ 1.186.371,96

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) SOMME PER LAVORI		
a1	Importo lavori di aggiudicazione	€ 751.844,25
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 42.309,75
Totale lavori ed oneri per la sicurezza		€ 794.154,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
b1	Indagini, accertamenti e rilievi	€ 5.331,03
b2	Imprevisti	€ 35.540,19
b3	Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori; misura e contabilità; accertamento della regolare esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Spese per accertamenti di laboratorio, collaudi tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi (comprensivi di cassa al 4%).	€ 106.620,57
b4	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, RUP, supporto al RUP e verifica e validazione	€ 10.662,06
b5	Spese per commissioni giudicatrici	€ 1.000,00
b6	Oneri smaltimento rifiuti a discarica autorizzata	€ 17.770,10
b7	IVA sui lavori	€ 88.850,48
b8	IVA sui imprevisti	€ 3.554,02
b9	IVA al 22% su b1), b3) e b6	€ 28.538,77
Totale somme a disposizione dell'amm.ne		€ 297.867,21
Totale Intervento		€ 1.092.021,21

Si accantona ribasso d'asta dell'11,15% € 94.350,74