



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI



COMUNE DI LAURO
PROVINCIA DI AVELLINO

**CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEL SERBATOIO DI
CARICO DELL'ACQUEDOTTO SITUATO IN LOCALITA'
SANT'ANGELO**

ESECUTIVO

QUADRO TECNICO ECONOMICO	TAVOLA	DATA:	SCALA:
	R2	FEBBRAIO 2022	

IL PROGETTISTA *Arch. Diego Maria Troncone*

2					
1					
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

IL COMMITTENTE COMUNE DI LAURO (AV)	VISTO:
--	---------------

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

TOTALE LAVORI

A1- Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	€	165.956,98
A2- Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	€	17.508,38
Totale lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza	€	183.465,36

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

<i>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi oneri di scarica previa fattura; Importi inclusi di IVA</i>			
B1-			
B2-	<i>Rilievi, accertamenti, indagini e geologia (IVA inclusa)</i>	€	9.180,00
B3-	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi</i>	€	-
B4-	<i>Imprevisti</i>	€	8.861,97
B5-	<i>Acquisizione aree o immobili</i>		
B6-	<i>Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</i>	€	16.749,18
B7-	<i>Spese tecniche relative ai collaudi statico e indagini</i>	€	2.287,71
B8-	<i>Attività di verifica e validazione progettazione ex art. 26 D.lgs.50/2016</i>	€	3.648,74
B9-	<i>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</i>	€	3.200,00
B10-	<i>Incentivo U.T.C.</i>	2,00%	€ 3.669,31
B11-	<i>Spese per centrale di committenza</i>	1,00%	€ 1.834,65
B12-	<i>I.V.A. E CNPAIA su spese tecniche 4% + 22%</i>		€ 5.117,12
B13-	<i>I.V.A. sui lavori</i>	10,00%	€ 19.232,73
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€	73.781,41

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 257.246,77