

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 148 del 19/09/2019

OGGETTO: POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita. Azione 4.1.1. - Azione 4.3.1 "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna".

PROGETTO PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA C-bis) DEL D.LGS. N. 50/2016. CODICE CUP I86118001710006 CODICE CIG: 8009506571. DETERMINA A CONTRARRE – RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 129/2019.

DATO ATTO CHE:

- con decreto n. 11 del 03/09/2019 il Sindaco attribuiva AL Geom. Renzo Ponti le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 267/2000 nell'area Tecnica;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e corruzione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;
- la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l'altro stabilito di approvare l'assegnazione di risorse ai responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Rilevato che l'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 che tratta il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al comma 8 opera un rimando all'art. 216, comma 10 dello stesso Codice che stabilisce che, in attesa dell'entrata in vigore del sistema di qualificazione trova applicazione la norma transitoria che prevede che *fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18.10.2012, n° 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n° 221;*

Dato atto che tale norme prevedeva il rilascio di un attestato provvisorio di iscrizione all'AUSA e successivamente l'emanazione di un attestato definitivo di iscrizione con l'assegnazione del Codice AUSA. Pertanto nel periodo transitorio, sulla determina a contrarre dovrà essere citato il Codice AUSA assegnato che legittima la possibilità di bandire gare d'appalto come stazione appaltante qualificata;

Considerato che il **Codice AUSA** assegnato al Comune di Nureci all'atto dell'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, aggiornato all'anno 2016, è: **0000244078;**

Premesso che:

- il Comune di Nureci è risultato beneficiario di un finanziamento di importo complessivo pari ad € 498.805,04, di cui euro 452.739,69 a valere sull'azione 4.1.1 e euro 46.065,35 a valere sull'azione 4.3.1, a seguito dell'approvazione della graduatoria con determinazione del Coordinatore dell'Unità di Progetto Interventi per l'efficientamento energetico prot. n°400 rep.n°3 del 19.07.2018;
- Con determinazione dell'Assessorato dei Lavori Pubblici n° 140 prot. n° 1030 del 22.11.2018 il Comune di Nureci è stato delegato alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna, attuato mediante le due operazioni identificate con il codice CUP I86I18001710006 per le azioni 4.1.1 e 4.3.1, per un importo di € 498.805,04, secondo il cronoprogramma di seguito riportato:

	2018	2019	Totale
PORFERSAzione4.1.1	€ 43.567,41	€ 409.172,28	€ 452.739,69
PORFERSAzione4.3.1	€ 4.432,59	€ 41.632,76	€ 46.065,35
Totale	€ 48.000,00	€ 450.805,04	€ 498.805,04

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 30.11.2017 si stabiliva tra l'altro di approvare il progetto preliminare dei lavori denominati "Progetto per i LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI", redatto dal Servizio Tecnico comunale (agli atti dell'Ente), che prevede una spesa complessiva di € 498.805,04;
- Con determinazione n° 33 del 06/03/2019 del Responsabile del Servizio Tecnico, si stabiliva di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n° 50/2016, per le motivazioni richiamate in premessa, al RTP Ing. Vacca Giovanni Antonio Emanuele, Ing. Orrù Cristiano, Arch. Onnis Michela l'esecuzione della prestazione descritta in premessa per un importo contrattuale pari ad € 31.890,90 oltre la cassa e l'IVA di legge per complessivi € 40.463,18, derivante dal ribasso del 20,00% (venti/00 per cento) sull'importo posto a base di affidamento;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/07/2019 si stabiliva tra l'altro di approvare il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei **lavori di efficientamento energetico dei locali del municipio e realizzazione di una micro rete tra gli edifici**, avente un importo complessivo di €. 498.805,04, derivante dal seguente quadro economico di riferimento:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 10/07/2019 si stabiliva tra l'altro di:
 - riapprovare il progetto esecutivo relativo all'esecuzione dei LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E REALIZZAZIONE DI UNA MICRO RETE TRA GLI EDIFICI, avente un importo complessivo di €. 498.805,04, secondo il quadro economico e gli elaborati indicati in premessa, opportunamente aggiornati e modificati secondo le disposizioni impartite dagli uffici regionali:

A1)	Importo Lavori e forniture azione 4.1.1	€	330.551,48
A2)	Importo Lavori e forniture azione 4.3.1	€	32.841,86
A3)	Totale lavori e forniture a base d'asta	€	363.393,34
A4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.000,00
A)	Importo complessivo dei lavori	€	373.393,34
B2)	Diagnosi energetica e redazione certificazioni e attestati energetici	€	2.800,00
B4)	Imprevisti	€	13.558,18
B7)	Accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016	€	7.467,87
B9)	Spese tecniche	€	31.890,90
B10)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€	17.960,77
B11)	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici	€	1.000,00
B12)	Spese per pubblicità	€	255,00
B14)	CASSA 4% su B9	4% €	1.275,64

B15)	IVA 22% su B9+B14	22%	€	7.296,64
B16)	Per IVA 10% su A3	10%	€	37.339,33
B16)	Per IVA 22% su B2+B10	22%	€	4.567,37
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	125.411,70
C)	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€	498.805,04

- di dare atto che la spesa complessiva di €. 498.805,04, risulta finanziata con i fondi previsti al Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 e Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza;

Che con determinazione n° 129 del 20/08/2019 è stata indetta la procedura di selezione del contraente al fine di individuare un idoneo operatore economico cui affidare l'appalto in oggetto, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, di quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Considerato che con la determinazione è stato erroneamente disposto di assumere un pre impegno di spesa complessiva di €. 373.393,34, di cui € 187.000,00 risulta finanziata con i fondi previsti al Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 e € 186.393,34 al Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza;

Che tale ripartizione non coincide con quella approvata nel progetto esecutivo nel quale il quadro economico complessivo era stato ripartito nei seguenti due sub quadri economici per i rispettivi edifici interessati dall'intervento:

QUADRO ECONOMICO IMMOBILE A – CASA COMUNALE				
A1)	Importo Lavori e forniture azione 4.1.1		€	86.160,82
A2)	Importo Lavori e forniture azione 4.3.1		€	24.827,34
A3)	Totale lavori e forniture a base d'asta		€	110.988,16
A4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	5.000,00
A)	Importo complessivo dei lavori		€	115.988,16
B2)	Diagnosi energetica e redazione certificazioni e attestati energetici		€	1.400,00
B4)	Imprevisti		€	8.208,26
B7)	Accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016		€	2.319,76
B9)	Spese tecniche		€	15.945,45
B10)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€	8.980,39
B11)	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€	500,00
B12)	Spese per pubblicità		€	112,50
B14)	CASSA 4% su B9	4%	€	637,82
B15)	IVA 22% su B9+B14	22%	€	3.648,32
B16)	Per IVA 10% su A3	10%	€	11.598,82
B16)	Per IVA 22% su B2+B10	22%	€	2.283,68
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	55.635,00
C)	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€	171.623,16

QUADRO ECONOMICO IMMOBILE B – BIBLIOTECA			
A1)	Importo Lavori e forniture azione 4.1.1		€ 244.390,67
A2)	Importo Lavori e forniture azione 4.3.1		€ 8.014,51
A3)	Totale lavori e forniture a base d'asta		€ 252.405,18
A4)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5.000,00
A)	Importo complessivo dei lavori		€ 257.405,18
B2)	Diagnosi energetica e redazione certificazioni e attestati energetici		€ 1.400,00
B4)	Imprevisti		€ 5.379,92
B7)	Accantonamento di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016		€ 5.148,10
B9)	Spese tecniche		€ 15.945,45
B10)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 8.980,39
B11)	Eventuali spese per commissioni aggiudicatrici		€ 500,00
B12)	Spese per pubblicità		€ 112,50
B14)	CASSA 4% su B9	4%	€ 637,82
B15)	IVA 22% su B9+B14	22%	€ 3.648,32
B16)	Per IVA 10% su A3	10%	€ 25.740,52
B16)	Per IVA 22% su B2+B10	22%	€ 2.283,68
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 69.776,70
C)	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 327.181,88

Considerato che si rende necessario rettificare gli impegni di spesa assunti, aggiornandoli ai quadri economici suddetti.

Visti, altresì:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo;
- il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50 e ss.mm. e ii;
- per le parti ancora in vigore, il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», approvato con D.P.R. 05.10.2010, n° 207;

Atteso che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n° 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Espresso, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli;

D E T E R M I N A

Rettificare la determinazione n° 129 del 20/08/2019 sostituendo il punto 7 del dispositivo con la seguente dicitura:

1. **di dare atto che** la spesa complessiva di €. 373.393,34, di cui € 115.988,16 risulta finanziata con i fondi previsti al Cap. 3004 CU 01.01-2.02.01.09.999 e € 257.405,18 al Cap. 3221 del 05.02-2.02.01.09.999 conto competenza;
2. **di annullare** gli impegni di spesa n° 161 e 162 assunti in data 29/08/2019, per reimputarli con gli importi suddetti, successivamente alla variazione di bilancio che provvederà ad adeguare le somme disponibili ai capitoli di spesa Cap. 3004 e Cap. 3221 alla previsione del progetto esecutivo approvato;

3. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Renzo Ponti

Impegno n. **196/197** del **26/09/2019**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Peppina Gallistru

La presente determinazione è pubblicata in copia conforme all'originale all'albo pretorio on line del Comune dal **15/10/2019** per quindici giorni consecutivi e contestualmente inviata al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Renzo Ponti