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ART.1-OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i lavori e le forniture atte alla riqualificazione- rifacimento degli impianti 
termici, elettrici e rete gas interna e canna fumaria delle centrali termiche ( C.T.A, C.T.B, C.T.C. del campo 
sportivo "" Accademia calcio Vittuone", con sostituzione delle caldaie esistenti con nuove caldaie a 
condensazione, oltre al rifacimento canna fumaria, impianto rete gas interno e adeguamento impianto elettrico 
a servizio delle predette caldaie, per garantire il corretto funzionamento dei nuovi impianti termici, nel rispetto, 
delle norme vigenti in materia. 

L'appalto è comprensivo del rifacimento completo degli impianti termici. 
Le prestazioni attinenti le opere oggetto del presente foglio patti e condizioni, dovranno essere svolte 

nel rispetto delle prescrizioni di Legge, nonché per quelle tecniche specifiche che regolamentano gli impianti 
termici. 

Le opere saranno svolte con personale tecnico specializzato della ditta aggiudicatrice e dovrà essere 
regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. 

Il Comune, solo se strettamente necessario e/o in ottemperanza a normative particolari, potrà mettere 
a disposizione un addetto per affiancare ed accompagnare il tecnico l'incaricato della ditta aggiudicatrice al 
fine di verificare periodicamente lo stato di avanzamento dei lavori ed il rispetto di quanto progettato. 

Il Comune per assicurare una corretta esecuzione dei lavori in oggetto metterà a disposizione ai 
tecnici della ditta appaltatrice la documentazione tecnica degli impianti owero, certificati di conformità, disegni 
costruttivi, layout elettrici ed idraulici, schede tecniche dei componenti e degli impianti termici della scuola 
materna e quant'altro in suo possesso, utile all'esecuzione dei lavori. 
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L'importo complessivo dei lavori previsti risulta, sinteticamente, essere il seguente: (importi al :Lorzvo 
IVA di Legge oltre ad oneri sicurezza: 

N CENTRALE TERMICA "A" lmoorto 
NUOVO GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE N. 3 
CALDAIE IN CASCATA CON BOLLITORI SANITARI E 

1 PANNELLI SOLARI 
OPERE EDILI - NUOVA CANNA FUMARIA- LINEA 

2 ADDUZIONE GAS INTERNA 
OPERE ELETTRICHE CON RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 

3 ESISTENTE 

Importo lavori a corpo sommano € 54.730,00 

PROGETTO IMPIANTI, PROGETTO LINEA GAS E CANNA 
FUMARIA, IMPIANTI ELETTRICI, COMPUTO METRICO 
CAPITOLATO D' APPALTO SPECIFICHE TECNICHE 

Importo spese tecniche già appaltate a corpo sommano € 3.573,99 

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 2.000,00 

Sommano importo lavori, spese tecn. e oneri sicurezza € 60.303,99 

QUOTA A CARICO ASD VITTUONE € 30.495,00 

QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VITTUONE € 29.808,99 
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N CENTRALE TERMICA "B" Importo 
NUOVO GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE N. 1 

1 CALDAIA 
OPERE EDILI-NUOVA CANNA FUMARIA-LINEA 
ADDUZIONE GAS INTERNA 
OPERE ELETTRICHE CON RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 

3 ESISTENTE 

Importo lavori a corpo sommano € 7.796,00 

PROGETTO IMPIANTI, PROGETTO LINEA GAS E CANNA 
FUMARIA, IMPIANTI ELETTRICI, COMPUTO METRICO 

4 CAPITOLATO D' APPALTO SPECIFICHE TECNICHE 

Importo spese tecniche già appaltate a corpo sommano € 522,65 

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 500,00 

Sommano importo lavori, spese tecniche oneri sicurezza € 8.818,65 

QUOTA A CARICO ASD VITTUONE € 4.454,00 

QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VITTUONE € 4.365,65 

N CENTRALE TERMICA "C" Importo 
NUOVO GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE N. 1 
CALDAIA CON BOLLITORI SANITARI E PANNELLI 

1 SAOLARI 
OPERE EDILI -NUOVA CANNA FUMARIA -LINEA 

2 ADDUZIONE GAS INTERNA 
OPERE ELETTRICHE CON RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 

3 ESISTENTE 

Importo lavori a corpo sommano € 26.499,00 

PROGETTO IMPIANTI, PROGETTO LINEA GAS E CANNA 
FUMARIA, IMPIANTI ELETTRICI, COMPUTO METRICO 

4 CAPITOLATO D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE 

Importo spese tecniche già appaltate a corpo sommano € 1.763,94 

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 1.500,00 

Sommano importo lavori, spese tecniche oneri sicurezza € 29. 762,945 

QUOTA A CARICO ASD VITTUONE € 15.051,00 

QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VITTUONE € 14.711,94 
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RIEPILOGO GENERALE 
NUOVI GRUPPI TERMICI A CONDENSAZIONE , CALDAIA 
CON BOLLITORI SANITARI E PANNELLI SOLARI 
OPERE EDILI-NUOVA CANNA FUMARIA-LINEA 
ADDUZIONE GAS INTERNA 
OPERE ELETTRICHE CON RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO 
ESISTENTE 

Importo lavori a corpo sommano 
PROGETTO IMPIANTI, PROGETTO LINEA GAS E CANNA 
FUMARIA, IMPIANTI ELETTRICI, COMPUTO METRICO 
CAPITOLATO D'APPALTO SPECIFICHE TECNICHE 

Importo spese tecniche già appaltate a corpo sommano 

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

Sommano importo lavori, spese tecniche oneri sicurezza 

QUOTA A CARICO ASD VITTUONE 

DI CUI SPESE TECNICHE GIA' APPALTATE 

QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VITTUONE 

DI CUI SPESE TECNICHE GIA' APPALTATE 

ST 01/15216 20/04/16 
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Importo 

€ 89.025,00 

€ 5.860,58 

€ 4.000,00 

€ 98.885,58 

€ 50.000,00 

€ 3.196,36 

€ 48.885,58 

€ 2.664,22 
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ART. 3-FORMA DELL'APPALTO 

I lavori e le forniture oggetto del presente contratto di appalto si intendono a corpo. 
La ditta dovrà indicare, esclusivamente ai fini della gestione tecnico contabile dei lavori, sull'offerta 

economica l'importo relativo allo sconto unico percentuale da applicare al prezzo posto a base di gara SOLO 
ED ESCLUSIVAMENTE RELATIVO ALLE SPESE DEI LAVORI. 

Gli i costi per la sicurezza e delle misure da adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre 
al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi 
del comma 5 dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 modificato dal decreto legislativo 3 agosto 
2009, n. 106 non sono soggetti a ribasso. 

ART. 4- DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI 

OPERE MECCANICHE 

a) Smantellamento e demolizione delle caldaie esistenti, bruciatori, tubazioni, valvole, e di tutti i suoi
componenti, con carico e trasporto e smaltimento dei materiali di risulta presso le PPDD discariche
autorizzate;

b) Pulizia del locale centrale termica;
c) Lavaggio idraulico impianto di riscaldamento per rimuovere lo sporco delle vecchie tubazioni con

prodotto disincrostante a PH neutro e risciacquo con acqua potabile.
d) Fornitura e posa di caldaie murali a condensazione con le caratteristiche riportate nella specifica

tecnica ST 01/15216 allegata.
e) Realizzazione compensatore idraulico con circuito primario caldaie e circuito secondario

riscaldamento;
n Fornitura e posa di tutto l'occorrente ISPESL,valvole di sicurezza, termostati di regolazione e di 

sicurezza, presso stati di protezione e regolazione, accessori di sicurezza e controllo caldaie; 
g) Fornitura e posa di n. filtri a Y da installare sull'impianto come riportato dagli schemi allegati;
h) Fornitura e posa neutralizzatore scarico condensa caldaie;
i) Fornitura e posa di elettropompe gemellari di circolazione elettronica completa di lnverter a servizio

del circuito riscaldamento, A.C.S.;
j) Fornitura e posa di elettropompe singole di circolazione elettronica completa di lnverter a servizio del

circuito ricircolo.
k) Fornitura e posa di serbatoi ad accumulo avente scambiatore bivalente termico/solare completo di

circuito primario e circuito miscelato ACS come riportato sugli schemi;
I) Fornitura e posa di n. 1 miscelatore termostatico ACS con dispositivo di sicurezza contro le scottature;
m) Fornitura e posa di tubazioni in acciaio nere a saldare per realizzare nuovo impianto di distribuzione

nel locale centrale termica complete di accessori di collegamento, staffaggio e coibentazione con
finiture tipo ISOGENOPACK;

n) Fornitura e posa di addolcitore dell'acqua di carico impianto, completo di tutti gli accessori.
o)· Prima accensione con pre-collaudo di funzionamento, taratura e controllo funzionamento.
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LINEA ADDUZIONE GAS METANO 

p) Modifica tubazione esistente gas metano per alimentazione caldaie di nuova fornitura con fornitura e
posa di elettrovalvola 220v da installare all'esterno del locale caldaia, sistema rilevazione gas, giunto
dielettrico, giunto flessibile, valvolame, stabilizzatore, presa di pressione;

OPERE EDILI E NUOVA CANNA FUMARIA 

q) Smantellamento attuali canali da fumo e canne fumarie esistenti;
r) Fornitura e posa nuove canna fumarie in acciaio a parete doppia, idonea a caldaie a condensazione,

completa di terminale a tronco di cono, scarico condensa piede canna fumaria e ispezione, incluso
tutte le opere murarie necessarie alla corretta posa in opera;

s) Fornitura e posa canali da fumo di collegamento tra le nuove caldaie e le nuove canne fumarie.
t) Sigillature e chiusure murarie aperture non più utilizzabili.

OPERE ELETTRICHE. 

u) Rifacimento collegamenti elettrici alle caldaie di nuova fornitura e alle elettropompe sopra citate;
v) Verifica e adeguamento impianto esistente con sostituzione di parti e componenti ormai vetusti

necessari a garantire il corretto funzionamento del nuovo impianto termico.

E' inclusa la fornitura ed installazione di valvolame vario, saldature elettriche ed ossiacetileniche, 
raccorderia, curve, materiale vario di consumo occorrente per il montaggio completo delle apparecchiature ed 
il loro allacciamento termico, coibentazione delle nuove tubazioni a norma di legge, mano d'opera 
specializzata e comunque occorrente al fine di prowedere alla messa in opera di quanto descritto e 
quant'altro necessario al buon funzionamento dell'impianto che dovrà essere eseguito a REGOLA D'ARTE E 

PERFETTAMENTE FUNZIONANTE. 

ART. 5 - DEFINIZIONE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la 
sede della Stazione appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore (Direttore tecnico 
di cantiere) o al capo cantiere dal Responsabile ufficio tecnico o dal Direttore dei lavori o, infine dal 
Responsabile della Stazione appaltante si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore. 
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ART. 6 · CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE - DIREZIONE TECNICA DEL 

CANTIERE 

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma della convenzione, del progetto esecutivo e a regola d'arte, il 
quale dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto. 

L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, che 

prowederà a dare comunicazione al Direttore dei lavori. 
Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in 

contraddittorio alla rilevazione delle opere eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili. 

ART. 7 • CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente foglio patti e condizioni, implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai 
requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa 
debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e 
speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la 
realizzazione dell'opera. 

ART. 8 · TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI. 

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge 55/90, è obbligato ad applicare ai lavoratori 
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di 
lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si 
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. 

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura 
e dalle dimensioni dell'Impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale. 

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, è 
soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 della Legge 20 
maggio 1970, n° 300. 

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, 
sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavqratori. 

Prima del collaudo, la stazione appaltante verificherà tramite richiesta diretta on line agli istituti competenti, 
le posizioni assicurative e previdenziali dai quali risulti l'awenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in materia 
contributiva. 
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L'Appaltatore sara' responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dell'Amministrazione comunale 
del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta comunque salva in 
questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza 
contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo. 

ART. 9 • ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge e dal Regolamento di 
attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i., sono a carico dell'appaltatore: 
a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati

apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le opere prowisorie e schermature di protezione
atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere e la completa rispondenza alle norme di
sicurezza vigenti - considerando la specificità e particolarità del cantiere essendo in un campo
sportivo;

b) Coordinarsi con gli uffici di polizia municipale per emissione di eventuali ordinanze riguardanti la viabilità
locale e divieti di sosta temporanei;

c) Garantire il passaggio pedonale nelle aree pubbliche oggetto di intervento;
d) Preawertire in tempo utile i residenti al fine di poter spostare gli automezzi all'esterno della pubblica via

Petrarca, durante le lavorazioni nelle vie oggetto di intervento;
e) Delimitazione e chiusura del cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il transito alle persone e

mezzi autorizzati, per salvaguardare l'incolumità di eventuali awentori delle aree dove vengono eseguiti i
lavori, e le spese per le vie di accesso.

n L'installazione della segnaletica di sicurezza necessaria a norma di legge per salvaguardare l'incolumità 
dei lavoratori; 

g) L'Appaltatore dovrà prowedere alla pulizia di tutti gli spazi interessati dai lavori, alla riparazione, alla
custodia e al mantenimento delle opere eseguite fino all'approvazione del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione.

h) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere prowisionali.
i) La vigilanza e la guardiania del cantiere e la custodia diurna e notturna di tutti i materiali, dei mezzi

d'opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall'Amministrazione comunale; il ricevimento in
cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di
quest'ultimo

j) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e le prestazioni di
personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.

k) Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni tempo,
ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a
quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi: i campioni dovranno essere conservati, munendoli
di suggelli e firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa.

I) Il ripristino delle aree occupate, sia per l'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i necessari
accessi, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate dall'Impresa per
l'esecuzione dei lavori.

m) Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.
n) La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante, verso
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l'Amministrazione comunale e verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che 
dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni. 
Nell'importo delle opere del presente foglio patti e condizioni sono compresi gli oneri per opere 

provvisionali, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e di 
tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente. 

L'Appaltatore resta l'unico responsabile e garante verso l'Amministrazione comunale, della buona qualità 
dei materiali, della loro posa in opera, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio e di conduzione del cantiere. 

ART. 10- ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E MATERIALI 

L'Appaltatore, ai sensi del Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i., è responsabile della 
perfetta rispondenza dei materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni stabilite dal presente 
foglio patti e condizioni e dagli elaborati tecnici, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, 
annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'Impresa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, 
fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere. 

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se già posti in opera, perché 
risultanti di qualità, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente corrispondenti al Foglio patti e 
condizioni, ai progetti, alle descrizioni analitiche, agli ordini di servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno 
essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa, che sarà anche tenuta al risarcimento degli eventuali danni 
causati nel rispetto di quanto specificato nelle norme vigenti. 

L'Appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto 
l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. 

ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI 

LAVORATORI 

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da 
eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di servizio. Tutti i dipendenti 
dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i Piani di sicurezza e le norme antinfortunistiche vigenti in relazione 
al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce, per l'Appaltatore, responsabilità penale 
e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli 
impianti e attrezzature di cantiere. 

ART. 12 · ASSICURAZIONI 

La Ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni 
presenti e future; la Ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni la Stazione appaltante e 
l'Amministrazione comunale, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni danno 
arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di 
infortuni, ogni responsabilità, sia civile che penale. 
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ART. 13 - RESPONSABILITA' 

Le responsabilità civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata all'esecuzione 
delle opere sono a carico completo dell'Appaltatore, il quale solleva da qualsiasi responsabilità la Direzione 
Lavori, la Stazione appaltante e l'Amministrazione Comunale. 

ART. 14 - PIANO DI SICUREZZA 

L'Appaltatore è obbligato a redigere il Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di quanto 
stabilito dal presente capitolato speciale e dalle norme vigenti in materia in particolare l'art. 131 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.. e il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i .. Le gravi e ripetute violazioni del Piano di sicurezza da parte 
dell'Appaltatore saranno causa di risoluzione della convenzione, previa costituzione in mora. 

La vigilanza sull'osservanza del Piano di sicurezza è affidata al Direttore dei lavori. 
L'Appaltatore si impegna a tenere il Piano di sicurezza a disposizione delle autorità competenti alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

ART. 15 - CONSEGNA LAVORI 

I lavori e/o le aree saranno consegnate all'Appaltatore immediatamente dopo l'approvazione degli atti 
di gara di aggiudicazione con determinazione dirigenziale. Le spese per la consegna dei lavori sono a 
carico dell'Appaltatore. La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e 
dalla data di esso decorrerà il termine utile per il compimento delle opere. Qualora l'Appaltatore non si presenti 
nel giorno stabilito, la Stazione appaltante sentita l'Amministrazione comunale assegnerà un termine 
perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluta di diritto e si procederà con le modalità previste dalle 
leggi vigenti. 

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno redatti 
verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di 
consegna. 

ART. 16 • DIREZIONE LAVORI 

Il Direttore dei lavori rappresenta la Stazione appaltante per quanto riguarda l'accertamento che le opere 
eseguite dall'Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni della convenzione e siano conformi 
ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite. 

A tale scopo il Direttore dei lavori può controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti, nonché contestare 
o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell'arte, prendere visione delle
bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali, effettuare rilievi ed ispezioni e
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quant'altro la legge gli consenta di ottemperare. 
Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e la 

durata da lui ritenute necessarie. 
Al Direttore dei lavori è demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le misure delle 

opere eseguite e di prestare l'assistenza al collaudo dei lavori dopo la loro ultimazione. 
Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di cui al 

Regolamento di attuazione delle norme in materia di lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i .. 
L'Amministrazione comunale con i propri tecnici eserciterà funzioni di supervisione e controllo dei lavori e 
coordinamento in caso di criticità e problematiche verso le attività che si svolgono all'interno dell'edificio 
scolastico, limitando al minimo le interferenze. 

ART. 17 • TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro 60 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. La Stazione 
appaltante, sentita l'Amministrazione comunale può ordinare la sospensione dei lavori con le modalità e motivi 
di cui all'art.19 del presente Capitolato. 

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovrà essere comunicata immediatamente dall'Appaltatore al D.L. 
per iscritto, il quale verificherà la corretta esecuzione delle opere ordinate in contradditorio; nel caso in cui le 
opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà facoltà del Responsabile della Stazione 
appaltante, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, applicare le penali previste dall'art. 17. 

Quest'ultimo, al termine dei lavori, dovrà prowedere ad asportare tutte le attrezzature del cantiere, a 
ripristinare l'ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di cantiere. 

ART. 18 - PENALE 

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, e nel 
caso in cui l'Appaltatore sospenda i lavori senza una valida causa a giudizio della D.L. o conduca i lavori con 
lentezza tale da intralciare l'andamento del resto dei lavori dovrà sottostare ad una penale pecuniaria pari a 
euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi), per ogni giorno di ritardo, nel rispetto dei dettami della 
convenzione. 

La penale complessiva verrà trattenuta dalla Stazione appaltante sentita l'Amministrazione comunale in 
sede di collaudo ed è comminata dal Responsabile del Soggetto attuatore sulla base delle indicazioni fornite 
dal Direttore dei lavori. 

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore dei lavori 
appaltati, il responsabile del procedimento promuove l'awio delle procedure ai sensi del D. Lgs n. 163 del 12 
aprile 2006. 
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Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 
eccezionali e per i quali l'Appaltatore abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza. 

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni 
e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia 
concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a completo carico 
dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle 

opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora 
posti in opera, di utensili o di ponti di servizio, e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e 
perfetta dei lavori. 

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di decadenza, 
oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. 

L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in 
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione dell'accertamento dei 
fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per 
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni del progetto esecutivo e della convenzione. 

ART. 20 -SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre similari circostanze speciali impedissero in 
via temporanea il procedere dei lavori a regola d'arte, la Direzione Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'a 
Stazione appaltante, sentita l'Amministrazione comunale, potrà ordinare la sospensione dei lavori relativi 
all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la 
sospensione. 

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione 
di una variante in corso d'opera, nei casi previsti dal D. Lgs. 163/2006; in tal caso il tempo di sospensione 
dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. 

Si applica la procedura di cui al Regolamento dei lavori pubblici D.P.R. n. 207/2010. 
Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la Direzione lavori potrà ordinare, per ragioni di pubblico 

interesse o necessità, la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso 
se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, e 
mai per più di sei mesi. 

ART. 21 • PROROGHE DEI LAVORI 

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Amministrazione comunale, 
previa richiesta scritta pervenuta dalla Stazione appaltante, potrà concedere proroghe al termine di 
ultimazione dei lavori, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o 
risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. 

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del termine di 
ultimazione fissato in contratto. 
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La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile della Stazione appaltante, sentito il 
RUP ed il sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento. 

ART. 22 • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

L'opera in oggetto s'intenderà accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di regolare 
esecuzione da parte della Stazione appaltante e, a seguire, approvata con determinazione da parte 
dell'Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione verrà redatto dalla Stazione appaltante e 
dovrà avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi delle 
norme vigenti. 

L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori che, nel 
corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al progetto ed alle 
prescrizioni della convenzione. 

Il collaudo potrà essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalità delle 
opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell'esecuzione delle stesse in conformità 
al progetto. 

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le opere non sarà 
computato nel termine di cui al precedente 1 ° comma. 

E' facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento 
parziale o totale delle opere eseguite per dar corso alle attività scolastiche. In tal caso si provvederà a un 
collaudo provvisorio delle opere da utilizzare, con redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai 
sensi del Regolamento di attuazione n. 207/2010 del Codice dei contratti. 

Il collaudo sarà eseguito con le modalità del Regolamento di attuazione dei lavori pubblici D.P.R. n. 
207/2010. 

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell'Amministrazione, anche in presenza 
dell'utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione delle opere. 

ART. 23 • PERIODO DI GARANZIA 

L'Appaltatore dovrà garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari ad un anno dalla data di 
ultimazione degli stessi, previa presentazione idonea garanzia scritta prima dell'approvazione del certificato di 
collaudo all'Amministrazione comunale. 

L'Impresa dovrà fornire i disegni aggiornati delle opere realizzate, complete di dettagli tecnici e delle 
eventuali varianti e copia di tutte le pratiche, progetti e disegni utili alle autorizzazioni di rito sia in formato 
cartaceo che in CD inerenti il lavori in oggetto. 
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L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni che gli 
saranno comunicate dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto di presentare le proprie osservazioni e riserve per 
iscritto. 

ART. 25 • SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere purchè rappresentino solo parte dell'intera opera e, 
comunque, siano contenute entro i termini di legge, di ciascuna categoria e sarà autorizzato dalla Stazione 
appaltante a condizione che l'Appaltatore proweda: 

• a indicare all'atto dell'affidamento dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo;

• a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà prowedere al
rilascio entro 1 O giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati
motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa;

• a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
• a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della

data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autenticata del
contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e
di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto
nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;

• a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti
tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo, owero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti, in particolare dal D.P.R. n. 207/2010;

• a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

• a trasmettere alla Stazione appaltante e all'Amministrazione comunale prima dell'inizio dei lavori di
subappalto la documentazione di awenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;

• a trasmettere periodicamente all'Amministrazione comunale copia dei versamenti contributivi
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

• il subappaltatore non potrà subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in
opera di impianti e di strutture speciali ai sensi delle norme vigenti.
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Il prezzo indicato nel quadro economico a base di gara è da intendersi fisso e invariabile, comprendente 
tutte le opere, i lavori, prestazioni e redazione pratiche burocratiche per le relative autorizzazioni presso gli enti 
competenti e ogni altro onere, anche se non previsti dal presente foglio patti e condizioni, necessari a dare 
compiute a regola d'arte le opere appaltate. 

Per eventuali nuovi prezzi di cui sopra si farà riferimento al prezzi del bollettino CCIAA prov. Milano n. 
04/2014 al quale verrà applicato uno sconto unico forfetario del 10,00% (dieci per cento). 

ART. 27 • ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

In caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere alla 
Stazione appaltante entro e non oltre 1 O giorni dalla comunicazione dell'awenuta risoluzione o rescissione. 

La Stazione appaltante avrà diritto di pretendere che l'Appaltatore lasci l'eventuale recinzione di cantiere, 
nonché il materiale depositato presso il cantiere stesso a disposizione dell'Amministrazione comunale; a tal 
fine l'Amministrazione comunicherà, unitamente alla risoluzione o alla rescissione, se intenda o meno 
awalersi di detto diritto specificando gli eventuali materiali da lasciare in cantiere. 

I materiali da usare per la costruzione trattenuti dall'Amministrazione saranno contabilizzati nello stato 
finale; l'eventuale recinzione sarà recuperata dall'Impresa a propria cura e spese, una volta ultimati i lavori, 
senza che sia dovuto dall'Amministrazione compenso alcuno nemmeno per l'uso. 

ART. 28 • CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia in merito alle opere in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla giurisdizione 
ordinaria competente per territorio. 

ART. 29 • RICHIAMO ALLE LEGGI IN MATERIA DI CONTRATTI ED OPERE PUBBLICHE 

Per quanto non è prescritto dal presente foglio patti e condizioni ed in quanto ad esso non contraddicano, 
valgono le disposizioni di legge in vigore per le opere del Ministero dei Lavori Pubblici e, in particolare, il 
Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed il 
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010. 

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Foglio patti e 

condizioni e si acconsente a che vengano riportate nel contratto di appalto. 




