COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell’ Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Liberta, 1 — Tel.: 0863 — 90.83.00 Fax: 0863 — 99.54.12

SERVIZIO URBANISTICO — Responsabile Ing. Quinto D’ Andrea

Tel. 0863 —90.83.16 — Fax 0863 — 99.54.12 e_mail serv.urbanistico@comune.carsoli.aq.it

COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO

“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ABITATO DI CARSOLI (AQ)”

VERBALE N. 09 DEL 20/11/2015

Il giorno venti del mese di novembre dellanno duemilaquindici alle ore 15,30, presso |'ufficio urbanistico del
Comune di Carsoli, previa convocazione eseguita nei modi di legge, & tornata a riunirsi in seduta riservata la
Commissione Giudicatrice dell'appalto degli “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza
dell'abitato di Carsoli (AQ)", nominata con determina del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 021 del 29.05.2015,
che nel seguito verra indicata semplicemente “COMMISSIONE", con la presenza dei Sigg.

= Ing. Quinto D'Andrea - Presidente

= Ing. Gianpaolo Torrelli — Componente;

= Ing. Angelantonio Orlando — Componente.

Partecipa in qualita di segretario verbalizzante il geom. Mario Labianca.
La Commissione riprende I'esame della verifica di anomalia da eseguirsi nei confronti dell'unica ditta che & risultata
trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 86 del codice appalti.
Per la esecuzione della suddetta verifica si procede a riportare in elenco le voci di prezzo che costituiscono le
lavorazioni da eseguirsi, con riferimento sia alle lavorazioni previste in appalto e confermate nell'offerta presentata dalla
ditta Delta Lavori SpA, sia alle lavorazioni relative alle opere migliorative offerte dalla stessa impresa.
A tal proposito, la Commissione ha esaminato nel dettaglio le principali voci di prezzo relative ad entrambi i suddetti
gruppi di lavorazioni; in particolare sono state analizzate n. 9 voci prezzo per una incidenza totale pari al 89,41%
sullintero appalto e n. 10 voci prezzo relative alle lavorazioni migliorative offerte per una incidenza pari al 79,49%
dell'importo relativo a tutte le migliorie offerte.
Le tabelle cosi costituite vengono riportate in allegato al presente verbale come allegato “A” ed allegato “B".

Al fine della valutazione della congruita dell'offerta in esame, & stato adottato il criterio di valutare le singole componenti
che concorrono alla formazione di ogni singola voce del prezzo esaminato (mano d'opera, materiali, mezzi, spese
generali ed utile d'impresa);
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Si evidenzia che I'lmpresa per tutte le singole voci prezzo, ha previsto un'aliquota del 9% per Spese Generali e del 9%
per Utile d'lmpresa. Per quanto attiene alle spese generali Iimpresa ha giustificato adeguatamente le proprie condizioni
generali ed organizzative che le consentono tale aliquota, che corrisponde ad un costo stimato in euro 125.496,89,
mentre per quanto attiene all'utile di impresa la Commissione ritiene di non doversi esprimere rimanendo le stesse nella
piena ed autonoma discrezione dell'impresa.

La Commissione, a questo punto procede all'esame delle schede di analisi prezzo per le categorie di lavorazioni di cui
sopra, confrontando le singole voci che concorrono alla formazione del prezzo offerto (manodopera, materiali, noli-
trasporti) con quelle progettuali, in modo da riscontrare le giustificazioni prodotte dall Impresa.

Incidenza Ribasso

Codice Descrizione sull'appalto | specifico
SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE - Scavo di sbancamento di
materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di

1.01.01.00* qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profonditadimt. 2, | 30,13% 45,18%
compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere;
misurazione in sezione.
Manodopera

Per il costo della manodopera l'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine,
invece, alla quantita di tempo di manodopera I'impresa impiega un operaio specializzato ed un operaio qualificato per un
totale di 0,026 ore per la esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare
tali tempi di esecuzione con analoghe lavorazioni desunte da analisi prezzo del prezzario della Regione Campania 2013
(voce di prezzo E.01.10.10.a). Dal confronto risulta dimostrata la congruita dei tempi indicati dall'impresa.

Materiali

La lavorazione non prevede utilizzo di materiali.

Mezzi e Noli

Per quanto attiene agli importi unitari indicati dall'impresa, si evidenzia che la stessa - nella relazione esplicativa dei
giustificativi di gara — assevera che dispone largamente di macchinari ed attrezzature di proprieta ed in gran parte
ammortizzati, e che pertanto pud conseguire significative economie in tal senso. Conseguentemente la Commissione
ritiene dimostrata la congruita della previsione di costo afferente alle attrezzature e macchinari indicati, mentre in ordine
ai tempi di utilizzo si rimanda a quanto gia specificato riguardo alla manodopera.

*kk

(

Incidenza

Codice sull'appalto

Descrizione

Ribasso
specifico

Formazione di argini e rilevati,. Formazione di argini e rilevati di qualsiasi tipo ed altezza realizzati con materiale
provenienta sia dagli scavi, in quanto ritenuto idoneo dalla DL e precedentemente accantonalo, o proveniente da cave
di prestito, compresa indennita di cava o di deposito, eseguiti con qualsiasi mezzo e per stratl non superiori a cm 20 di
rilevato. Sono compresi: la compattazione per strati successivi; la sagomatura delle scarpate interne ed esterne delle
arginature secondo le disposizionl della D.L.; la seminagione delle scarpate; la miscelazione del materiale proveniente
dagli scavi con altro da provvedere a cura e spese dellimpresa, in modo da costituire una miscela di terra
particolarmente idonea per arginature fluviali, le occorrenti prove di laboratorio atte a determinare le caratteristiche

17.02.007.001* 11,44%

meccaniche della miscela. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con materiale proveniente
dagli scavi. Prezzo ridotto del 10% (originale 4.10€/m*)

61,22%

i
|

Manodopera
Per il costo della manodopera I'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine,
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invece, alla quantita di tempo di manodopera |'impresa impiega un operaio specializzato e due operai qualificati per un
totale di 0,038 ore per la esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare
tali tempi di esecuzione con analoghe lavorazioni desunte da analisi prezzo del prezzario della Regione Campania 2013
(voce di prezzo E.01.40.10.a). Dal confronto risulta dimostrata la congruita dei tempi indicati dall'impresa.

Materiali

La lavorazione non prevede utilizzo di materiali.

Mezzi e Noli

Per quanto attiene agli importi unitari indicati dallimpresa, si evidenzia che la stessa — nella relazione esplicativa dei
giustificativi di gara — assevera che dispone largamente di macchinari ed attrezzature di proprieta ed in gran parte
ammortizzati, e che pertanto pud conseguire significative economie in tal senso. Conseguentemente la Commissione
ritiene dimostrata la congruita della previsione di costo afferente alle attrezzature e macchinari indicati, mentre in ordine
ai tempi di utilizzo si rimanda a quanto gia specificato riguardo alla manodopera.

ke

Incidenza Ribasso
Codice Descrizione sull'appalto | specifico

Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a
E.003.040.010.a | misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature 11,28% 45,45%
ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge Acciaio in
barre per armature di conglomerato cementizio

Manodopera

Per il costo della manodopera l'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine
invece alla quantita di tempo di manodopera l'impresa impiega un operaio specializzato ed un operaio comune per un
totale di 0,004 ore per la esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare
tali tempi di esecuzione con analoghe lavorazioni desunte da analisi prezzo del prezzario della Regione Campania 2013
(voce di prezzo E.03.40.10.a) e Regione Abruzzo (voce di prezzo E.03.40.10.a). La manodopera risulta ridotta rispetto ai
suddetti prezzari, ma tuttavia cio trova adeguata giustificazione nel fatto che la fornitura dell'acciaio viene effettuata
comprensiva di sagomatura. (Offerta della SOFER Carpenterie SRL di Controguerra (TE)). Per quanto suddetto si ritiene
dimostrata la congruita dei tempi di lavorazione indicati dall'impresa.

Materiali /
Per i materiali si fa riferimento all'offerta gia richiamata.

Mezzi e Noli

Nella presente lavorazione non vi & utilizzo di mezzi o noli in quanto la fornitura & “franco cantiere”.

Ll
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Codice Descrizione

Incidenza Ribasso
sull'appalto | specifico

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
minimo del mezzo(max. 4 ml), il compattamento a strati dei materiali impiegati fino

Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo. Prezzo
ridotto del 10% (originale 5.92€/m?)

E.001.040.010.a al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. 11,27% 66,23%

Manodopera

Per il costo della manodopera I'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine
invece alla quantita di tempo di manodopera I'impresa impiega un operaio specializzato e un operaio qualificato per un
totale di 0,029 ore per |a esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare
tali tempi di esecuzione con analoghe lavorazioni desunte da analisi prezzo del prezzario della Regione Campania 2013
(voce di prezzo E.01.40.10.a). Dal confronto risulta dimostrata la congruita dei tempi indicati dall'impresa.

Materiali

La lavorazione non prevede utilizzo di materiali.

Mezzi e Noli

Per quanto attiene agli importi unitari indicati dalimpresa, si evidenzia che la stessa — nella relazione esplicativa dei
giustificativi di gara - assevera che dispone largamente di macchinari ed attrezzature di proprieta ed in gran parte
ammortizzati, e che pertanto pué conseguire significative economie in tal senso. Conseguentemente la Commissione
ritiene dimostrata la congruita della previsione di costo afferente alle attrezzature e macchinari indicati, mentre in ordine
ai tempi di utilizzo si rimanda a quanto gia specificato riguardo alla manodopera.

*kk

Codice Descrizione Incidenza | Ribasso

sull'appalto | specifico

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
I'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la
idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello

U.005.040.020.a | strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare 4,83% 25,76%

il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in
opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale

Manodopera
Per il costo della manodopera l'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine
invece alla quantita di tempo di manodopera l'impresa impiega un operaio specializzato ed un operaio qualificato per un
totale di 0,090 ore per la esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare
tali tempi di esecuzione con analoghe lavorazioni desunte da analisi prezzo del prezzario della Regione Campania 2013
(voce di prezzo U.05.20.80.a). La quantita di manodopera risulta superiore rispetto al suddetto prezzario.
Si ritiene quindi dimostrata la congruita dei tempi di lavorazione indicati dall'impresa.

Materiali

Per i materiali si fa riferimento all'offerta allegata, impresa Celi Calcestruzzi SpA di Massa d'Albe (AQ).
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Per quanto attiene agli importi unitari indicati dall'impresa, si evidenzia che la stessa - nella relazione esplicativa dei
giustificativi di gara — assevera che dispone largamente di macchinari ed attrezzature di proprieta ed in gran parte

ammortizzati, e che pertanto pu6 conseguire significative economie in tal senso. Conseguentemente la Commissione
ritiene dimostrata la congruita della previsione di costo afferente alle attrezzature e macchinari indicati, mentre in ordine
ai tempi di utilizzo si imanda a quanto gia specificato riguardo alla manodopera.

hkk

Codice

Descrizione

Incidenza
sull’appalto

Ribasso
specifico

E.003.010.020.a*

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione,
secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del
materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo
scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura. Per strutture in fondazione. Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
Prezzo ridotto del 10% (originale 129.45€/m’)

4,83%

30,99%

E.003.010.030.c*

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con
aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico
adeguato, con D max inerti 32 mm; classe di consistenza S4; classe di esposizione,
secondo le norme UNI EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del
materiale dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo
scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare I'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 32/40 (Rck 40 N/mm2)

4,53%

34,49%

Manodopera

Per il costo della manodopera I'impresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine

invece alla quantita di tempo di manodopera I'impresa impiega rispettivamente un operaio specializzato ed un operaio
comune per un totale di 0,254 ore e 0,196 ore per la esecuzione delle quantita unitarie. A tal proposito la Commissione,
considerato che la fornitura del calcestruzzo & comprensiva di trasporto franco cantiere e pompaggio ritiene adeguati i
tempi di lavorazione indicati.

Si ritiene quindi dimostrata la congruita dei tempi di lavorazione indicati dall'impresa.

Materiali

Per i materiali si fa riferimento all'offerta allegata, impresa Celi Calcestruzzi SpA di Massa d'Albe (AQ).

Mezzi e Noli

—

Nella presente lavorazione non vi & utilizzo di mezzi o noli in quanto la fornitura é franco cantiere ed & comprensiva di

pompaggio.
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Incidenza Ribasso
Codice Descrizione sull'appalto | specifico
J.04 Esecuzione a pié d'opera di vagliatura dei materiali provenienti dagli scavi. 3,91% 36,00%
Manodopera

Per il costo della manodopera I'mpresa ha utilizzato il prezzario regionale Abruzzo attualmente in vigore. In ordine
invece alla quantita di tempo di manodopera I'impresa impiega un operaio qualificato per un totale di 0,010 ore per la
esecuzione della quantita unitaria. A tal proposito la Commissione ha provveduto a confrontare tali tempi di esecuzione
con I'analisi del prezzo posto a base di gara. Dal confronto risulta dimostrata la congruita dei tempi indicati dall'impresa.
Materiali

La lavorazione non prevede utilizzo di materiali.

Mezzi e Noli

Per quanto attiene agli importi unitari indicati dall'impresa, si evidenzia che la stessa - nella relazione esplicativa dei
giustificativi di gara - assevera che dispone largamente di macchinari ed attrezzature di proprieta ed in gran parte
ammortizzati, e che pertanto pud conseguire significative economie in tal senso. Conseguentemente la Commissione
ritiene dimostrata la congruita della previsione di costo afferente alle attrezzature e macchinari indicati, mentre in ordine
ai tempi di utilizzo si rimanda a quanto gia specificato riguardo alla manodopera.

ek
Incidenza Ribasso
Codice Descrizione sull’appalto | specifico
Impianto elettrico Vallemura. Fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione

»s di un sistema costituito da: ..... 2,55% 15'00%\
Manodopera N
La suddetta voce prezzo non prevede impiego di manodopera dell'impresa. ‘

L \
Materiali a

Per la suddetta voce prezzo |'impresa fornisce specifica offerta da parte della ditta Gino Gabriele Baldesarra con sede
in Pescosolido (FR).

Mezzi e Noli

La suddetta voce prezzo non prevede impiego di mezzi e/o noli da parte dell'impresa.

Per quanto riguarda |'analisi dei prezzi relativi alle lavorazioni migliorative offerte, sono stati adottati gli stessi criteri di
valutazione.
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In questo caso, le analisi prezzo analizzate, per un incidenza pari - come detto sopra - al 79,49% dellimporto delle
migliorie offerte, elencate nell'allegato “B" nelle prime dieci posizioni e contraddistinte in neretto, derivano da specifiche
offerte commerciali che sono state prodotte a giustificativo d'offerta dall'impresa Delta Lavori SpA, tranne che per quanto
attiene alla prima voce (NP19) che & anche la voce di maggiore incidenza. Per la valutazione di tale voce prezzo, la
Commissione ritiene di poter fare riferimento alla voce individuata con il codice 17.02.007.001* considerando che viene
movimentata una quantita di materiale pari a circa 50.000,00 mc ne deriverebbe infatti un prezzo a metro cubo trattato di
circa 1,96 euro/mc, che risulta superiore a quello della suddetta voce 17.02.007.001*, gia analizzata e ritenuta congrua, .
Per tutto quanto sopra riportato, la Commissione conclude che nel complesso le giustificazioni addotte dalla ditta Delta
Lavori SpA sono tali da escludere I'incongruita dell'offerta ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e pertanto
chiude il procedimento inerente agli stessi articoli suddetti.

Alle ore 21:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta aggiomando i lavori - previa consultazione con i componenti della
commissione — alle ore 17:00 del giomo 30.11.2015, dando atto che tale seduta sara in forma pubblica e sara
comunicata mediante idoneo e specifico awiso pubblico ed anche, direttamente, alle ditte interessate.

il Responsabile Servizio Tecnico del Cemlmedl‘ragilacozzo (commissario)
ing. Gianpaolo Torrelli

%.M/L/\

nznonano del Ministero dell'’Ambiente (commissario)
! Anggelantonio Oﬂando

il segretario verbalizzante
geom. Mario Labianca

AN~
4 N\
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COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell’ Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Liberta, 1 — Tel.: 0863 — 90.83.00 Fax: 0863 — 99.54.12

SERVIZIO URBANISTICO — Responsabile Ing. Quinto D’ Andrea

Tel. 0863 — 90.83.16 — Fax 0863 — 99.54.12 e¢_mail serv.urbanistico@comune.carsoli.aqg.it

COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO

“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN
SICUREZZA DELL’ABITATO DI CARSOLI (AQ)”

VERBALE N. 10 DEL 30/11/2015

Il giorno trenta del mese di novembre dell'anno duemilaquindici alle ore 17:40, presso la sala consiliare del
Comune di Carsoli, previa convocazione eseguita nei modi di legge, & tornata a riunirsi in seduta pubblica la
Commissione Giudicatrice dell'appalto degli “interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza
dell'abitato di Carsoli (AQ)", nominata con determina del Responsabile del Servizio Urbanistico n. 021 del 29.05.2015,
che nel seguito verra indicata semplicemente “COMMISSIONE”, con la presenza dei Sigg.

= Ing. Quinto D'Andrea - Presidente

= Ing. Gianpaolo Torrelli - Componente;

= Ing. Angelantonio Orlando - Componente.

Partecipa in qualita di segretario verbalizzante il geom. Mario Labianca.
Sono altresi presenti i signori:

- Proli Agapito, uditore per I'impresa Mario Cipriani Srl;

- Di Sabantonio Domenico, per l'impresa Codisab Srl;

- Ing. Simona Capoccia, per I'impresa Delta Lavori SpA,;

- Marco Ferri, per l'impresa Delta Lavori SpA;

- Ing. Paolo Salciccia per 'impresa ATI - Capogruppo Ingg. Paolo ed Emilio Salciccia - Ocima - Idio Ridolfi;

Il presidente dichiara aperta la seduta e riferisce che la Commissione ha provveduto nelle riunioni del giorno 02.11.2015
(verbale n. 08) e 20.11.2015 (verbale n. 09), alla verifica della anomalia delle offerte ai sensi degli articoli 86 e 87 del

D.Igs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura, in via definitiva, ha riguardato la sola offerta della ditta Delta Lavori SpA, all'esito della quale la
Commissione ha ritenuto motivate le giustificazioni addotte a dimostrazione della congruita dell'offerta.

Per quanto sopra, la graduatoria di gara viene cosi confermata:

L
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COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell’ Aquila
- Medaglia d'argento al valor civile -
Piazza della Liberta, 1 — Tel.: 0863 — 90.83.00 Fax: 0863 — 99.54.12

orre PIINCEE
1 | Delta Lavori 94,430

14 | MARIO CIPRIANI 92,685

6 | Codisab 90,595

11 | ATl Palentina - Geo L'Aquila 76,960

9 | ATl Ing. Salsiccia-ldio Ridolfi-Ocima 75,085

5 | Colanzi 73,360

7 | ATI AST - Impresa Di Marco 72,610

13 | GRUPPO MACES 70,750

3 | Criwal 65,070

10 | CGM 63,360

12 | ITALTER 61,580

8 | CONSCOOP 61,335

2 | ATI Edilvalle - Nuova Edilmonte SACUR 8 Sequh ks
4 | ATI CME - Edil Calcestruzzi boossinsl ol i

Considerato pertanto che la Delta Lavori ha conseguito il punteggio complessivo di punti 94,430 classificandosi nella
prima posizione di graduatoria, la Commissione provvede alla aggiudicazione provvisoria ai sensi del comma 4 dell'art.
11 del codice appalti alla suddetta impresa Delta Lavori SpA con sede in Sora (FR).

Alle ore 17:50 il Presidente dichiara chiuso il presente verbale e conclusa la procedura di gara.

Letto confermato e sottoscritto.
il Responsabile Servizio Urbanistico (commissario, presidente della commissione)
ing. Quinto D'Andrea Aot

il Responsabile Servizio Tecnico del Comune di Tagliacozzo (commissario)
ing. Gianpaolo Torrelli

il Funzionario del Ministero dell’ Ambiente (commissario)
ing. Angelantonio Orlando

il segretario verbalizzante
geom. Mari
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