COMUNE DI SAREZZ0O

DISCIPLINARE DI INCARICO
PROFESSIONALE DI:

Progettazione architettonica e strutturale definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell'opera denominata
“Restauro dell’ex oratorio San Nicola”

Allegato alla Determinazione n° del

recante i patti e le condizioni dell’incarico professionale che il Comune di Sarezzo affida

le prestazioni professionali relative alla progettazione architettonica e strutturale definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L. dell'opera
denominata “Restauro dell’ex oratorio San Nicola”.




ART.1 - OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE

Il professionista nato a il , residente
in domicilio fiscale e con studio in ,
C.F. P. IVA iscritto all’albo degli

al n.

si impegna ad espletare per il Comune di Sarezzo I’incarico di cui all’oggetto, relativo alla:

- redazione del progetto definitivo comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016;

- redazione del progetto esecutivo comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi
dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016

- alla direzione dei lavori comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D. Lgs
50/2016;

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori comprese tutte
le prestazioni ed i requisiti professionali richiesti D. Lgs. 81/2008 e s.m.i

Il Professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilita, di essere in possesso dei requisiti
per l'esercizio dell'attivita di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.

Le modalita di redazione degli elaborati, oltre che conformi alle predette disposizioni di legge e alle
norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, dovranno
essere coerenti con la normativa urbanistica vigente e con le indicazioni tecniche procedurali
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento.

ART.2 - OBBLIGHI REALI

Il tecnico incaricato ¢ obbligato all’osservanza delle norme di cui agli art. 2222 e seguenti del
Codice civile, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia
correlata all’oggetto dell’incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per 1’espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell’amministrazione; ¢ obbligato ad eseguire quanto affidato secondo criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione
medesima, per la quale riceve istruzioni circa la compilazione del progetto dal Responsabile
dell’ Ufficio Tecnico od eventuale diverso Responsabile Unico del Procedimento.

Il Professionista pertanto resta obbligato al rispetto generale della normativa nazionale e regionale
in materia di opere pubbliche.

Il professionista incaricato dovra inoltre osservare le norme relative alle opere edili (da adeguare di
volta in volta in funzione del tipo di opera/studio commissionato):




Il progetto restera di proprieta piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potra, a suo
insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che
riterra piu opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno
riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre
che non venga, in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o
architettonica, o nei criteri informatori essenziali.

ART.3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
Descrizione delle Prestazioni, salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento di attuazione

della Legge quadro in materia di lavori pubblici successive modificazioni, e/o dal D.P.P. redatto dal
Responsabile del Procedimento:

Progettazione definitiva:

progetto definitivo, redatto con i contenuti di cui alla sezione III, del Capo I, Titolo II del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i, individua compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli

elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

Esso consistera in:

a) relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;

b) disegni generali, nelle opportune scale, descrittivi delle principali caratteristiche delle
opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, devono contenere tutti gli elementi
necessari ai fini, dell'accertamento di conformita urbanistica ovvero a promuovere
I’eventuale variante;

c¢) indicazioni utili per la valutazione di impatto ambientale ovvero studio di fattibilita
ambientale;

d) studi ed indagini integrative: rilievi topografici, studio di impatto ambientale, studi ed
indagini di tipo geognostico, idraulico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico;

e) calcolo preliminare delle strutture e degli impianti;

f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

g) analisi sommaria dei costi;

h) piano particellare di esproprio;

1) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

j) computo metrico estimativo;

k) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

1) quadro economico con I’indicazione dei costi della sicurezza.

Progettazione esecutiva:

progetto esecutivo, redatto con i contenuti di cui alla sezione IV, del Capo I, Titolo II del

D.P.R. 207/2010 e s.m.i, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo

previsto.

Esso consistera, per ciascuna delle categorie d'opere, in:

a) elaborati grafici nelle scale adeguate, comprese strutture, impianti e eventuali particolari
costruttivi;

b) relazioni, calcoli esecutivi ed elaborati grafici delle strutture e degli impianti;

¢) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

d) piano di sicurezza e di coordinamento e/o piano generale di sicurezza con fascicolo
edificio-cantiere contenente informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione;



€) computo metrico estimativo e quadro economico;
f) cronoprogramma;

g) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

h) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
1) aggiornamento del piano particellare di esproprio.

Direzione dei lavori:

cura che 1 lavori cui ¢ preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita del progetto e
del contratto. Ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche
del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche di questi cosi come previsto dalle disposizioni le normative e regolamentari
vigenti. Fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
codice o dal presente regolamento nonché provvedere alla segnalazione al responsabile del
procedimento, dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo
105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:

L’incarico sara svolto secondo i contenuti dell’articolo 91 del D.Lgs. 81/2008, vale a dire:

Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle

offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono
definiti all'allegato X VI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di
buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non &
predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

L’incarico sara svolto secondo i contenuti dell’articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, vale a dire:

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, 1'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica l'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;




e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
articoli 94, 95 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove
previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da
comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per 1'esecuzione, oltre a svolgere i

compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il

fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al

secondo periodo della medesima lettera b).

Oltre a quanto sopra specificato in ordine ai contenuti della progettazione, il tecnico incaricato si
impegna ad ottemperare alle eventuali integrazioni e modifiche imposte dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessita e all’importanza del
lavoro, nonché ai diversi orientamenti che 1’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui
punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti
o modifiche.

ART.4 - PRESTAZIONI DIVERSE

Sono incluse nella prestazione del presente incarico e compensate all’interno degli importi stabiliti
all’articolo 10, le seguenti prestazioni specialistiche anche se svolte da terzi:

ART.S - EVENTUALI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate e compensate, solo quando necessarie al
prosieguo delle esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico
ordine dell’amministrazione comunale, la quale puo peraltro farle eseguire da terzi, a proprio
insindacabile giudizio:

¢ perizie modificative (di variante o suppletive);

¢ varianti straordinarie al progetto;

¢ prove su materiali e campioni.

ART.6 - MODALITA ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il tecnico si impegna ad espletare 'incarico in conformita alla normativa vigente in materia,
effettuando tutti gli adempimenti e formando tutti gli atti di cui alle predette disposizioni.

Formera parte integrante del presente disciplinare un elenco dettagliato degli elaborati da
predisporre per ogni fase della prestazione elaborato d’intesa con il Responsabile Unico del
Procedimento con riguardo alla natura specifica dell’opera in oggetto.



Ove gli importi concernenti 1'ammontare complessivo delle opere e I'ammontare degli onorari e
spese tecniche cosi determinati risultino diversi da quelli quantificati all'art.10, si provvedera a
rettificare in conseguenza il presente disciplinare.

Qualora per la elevatezza della spesa, o per altro suo insindacabile motivo, 1'Amministrazione
ritenesse non conveniente di dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto e delle opere, essa sara
in facolta di dichiarare esaurito 1'incarico, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte del
professionista.

In siffatto caso, e sempre che la prestazione prevista sia stata giudicata dal Responsabile Unico del
Procedimento, attendibilmente, adeguatamente e regolarmente studiata, comportera al
professionista la liquidazione del compenso previsto per questa fase, a titolo di tacitazione piena e
definitiva di ogni prestazione professionale e di ogni spesa ed onere accessorio incorso dal
professionista in dipendenza della presente convenzione.

Qualora I’elaborazione della prestazione richiesta non venisse accolta per difetto dello studio e per
inattendibilita tecnica ed economica al professionista non sara dovuto alcun compenso, né avra
I'Amministrazione obbligo di reincaricare il tecnico di un nuovo studio in sostituzione di quello non
accettato.

L'Amministrazione potra affidare lo studio e la compilazione del progetto esecutivo di parti speciali
di un'opera a professionista diverso da quello incaricato dello studio del progetto generale dell'opera

In tal caso il professionista resta obbligato a mantenere i necessari contatti con l'incaricato della
progettazione delle parti speciali, includendo inoltre nella stima generale la relativa valutazione di
spesa.

Per poter eseguire in modo corretto ed adeguato le prestazioni di cui all’art. 3 di questo disciplinare
d’incarico, il Direttore dei Lavori deve esercitare una assidua sorveglianza, idonea in ogni caso ad
assicurare il rispetto puntuale delle prescrizioni.

Il professionista D.L. resta obbligato a mantenere i necessari contatti con gli incaricati della
progettazione esecutiva e della progettazione delle parti speciali per adempiere in modo corretto,
puntuale e celere ad ogni eventuale necessita.

ART.7 - ALTRE CONDIZIONI DISCIPLINANTI L’INCARICO

Il tecnico rinuncia sin da ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di
corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione non
pattuita al momento del conferimento dell’incarico, ad eventuali aggiornamenti tariffari che
dovessero essere approvati nel periodo di validita del disciplinare. Resta inteso che, fatta salva la
fattispecie di cui all'art. 14, in caso di forzata interruzione dell'incarico per cause non imputabili al
professionista 1'’Amministrazione liquidera allo stesso il corrispettivo imputabile alle prestazioni
effettivamente svolte fino al momento dell'interruzione.

L’ Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo
possesso in relazione alla disponibilita del progetto e relativi atti.

Il tecnico si impegna a produrre, oltre alle tre copie e alle altre due per la pratica c.a di ogni
elaborato gia retribuite con il compenso qui stabilito, un numero di copie del progetto e di ogni altro
atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’amministrazione, previa la corresponsione delle



spese di riproduzione. Gli atti contabili sono forniti in 3 copie ed ¢ fornita copia degli atti
progettuali e relazioni su supporto informatico (in formato .pdf e formato .dwg).

A lavori ultimati deve essere prodotta planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali ¢
stato effettuato I’intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie al collaudo (escluso
dall’incarico).

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato,
I’amministrazione ¢ autorizzata all’utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei
risultati dell’incarico, e cid anche in caso di affidamento a terzi di uno o piu livelli progettuali,
stante I’obbligo legislativo di aderenza e conformita tra i diversi gradi di progettazione.

ART.8 - TEMPI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire le singole
prestazioni.

Il progetto definitivo e prime indicazioni sulla Sicurezza dovranno essere consegnati entro € non
oltre il 15/07/2022.

Il progetto esecutivo e il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione dovranno essere
consegnati entro e non oltre il 05/08/2022.

L’elaborazione del piano di sicurezza e/o del piano generale di sicurezza e del fascicolo con le
caratteristiche del cantiere dovra essere consegnato entro 60 giorni consecutivi dalla data di
comunicazione dell’incarico, (interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell’amministrazione
affidante).

Il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori dovra svolgere i propri compiti € obblighi durante la
totale durata dei lavori dal giorno d’inizio lavori al giorno di ultimazione degli stessi, nonché fino al
termine delle operazioni di collaudo, ove previsto.

Il D.L. dovra svolgere i propri compiti e obblighi durante la totale durata dei lavori dal giorno
d’inizio lavori al giorno di ultimazione degli stessi, nonché fino al termine delle operazioni di
collaudo, ove previsto.

ART.9 - PENALI PER RITARDI

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all’1% dell’importo dei
compensi inerenti la prestazione oggetto dell’incarico di cui all’art.10 per ogni giorno oltre il
termine stabilito all’art.8, le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilita del tecnico per
eventuali maggiori danni subiti dall’amministrazione.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 90 I’ Amministrazione potra svincolarsi da ogni impegno
verso il professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o
indennizzi di sorta per onorari e rimborso di spese relativi all’opera eventualmente svolta e non
consegnata.

ART.10 -DETERMINAZIONI DEL. COMPENSO



Tenuto conto delle leggi 02.03.1949 n.143 e n.144, delle successive modifiche ed integrazioni,
tenuto conto del contenuto della materia e delle condizioni specifiche del presente incarico, viene
stabilito il seguente corrispettivo per onorari e spese, che non potra in alcun caso risultare superiore
a quanto desumibile dell'applicazione delle tabelle delle precitate leggi previo riduzione del 20%
secondo i disposti del D.M. 15.1.1995 n. 22608, convenuto ed immodificabile ai sensi dell’art.1341
del Codice Civile comprensivo, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle
che ad esse fossero riconducibili, come segue:

® A progetto definitivo Euro
e B progetto esecutivo Euro
e C Direzione Lavori Euro

Compenso relativo alle prestazioni richieste dal Coordinatore per la progettazione dal Coordinatore
per I’esecuzione dei lavori cosi come definite dal Decreto Legislativo 81:

e D coordinamento per la progettazione Euro
e E coordinamento per I’esecuzione Euro

I compensi sopra indicati sono fissi, vincolanti e comprensivi sia della remunerazione delle relative
prestazioni professionali, sia del rimborso di ogni genere di spesa, essi sono stati determinati anche
in base alle tariffe professionali vigenti, in relazione alle categorie e classi dei lavori; 1'utilizzo degli
elementi della tariffa professionale ¢ fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalita, la
ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il
contenuto descrittivo e la congruita del compenso rispetto alla dignita della professione.

Resta inteso che in mancanza di successiva e formale autorizzazione al riguardo l'importo della
parcella finale non potra in alcun modo superare quello sopra riportato.

Tutti i1 corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa
nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’.V.A, alle aliquote di legge, sono
invece comprensivi dell’equo compenso dovuto ai sensi dell’articolo 2578 del Codice Civile.

L’ Amministrazione Comunale ¢ estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli
eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato
intenda o debba avvalersi.

ART.11 VARIANTI

Il professionista ¢ tenuto ad introdurre nel progetto, anche se gia elaborato e presentato, tutte le
modifiche richieste per iscritto dall’amministrazione, qualora queste siano giustificate da oggettive
e riconoscibili esigenze tecniche e di normativa o frutto di prescrizioni da parte degli Enti di
competenza, senza che cio dia diritto a speciali maggiori compensi.

Nel caso di varianti straordinarie si procedera ad una integrazione del presente disciplinare ai sensi
dell'art. 5 concordando preventivamente, secondo le modalita gia in essere, le eventuali integrazioni
al compensi spettanti al professionista.

Le varianti in corso d'opera sono regolate secondo gli artt. 106 e 149 del D. Lgs 50/2016; resta
inteso che i titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalla stazione
appaltante in conseguenza di errori od omissioni della progettazione e sono tenuti a rispondevi
secondo le norme vigenti in materia di lavori Pubblici e secondo le norme del Codice Civile.



Laddove ammissibili il Direttore dei lavori ¢ tenuto ad introdurre su richiesta dell’ Amministrazione
varianti in aumento o in diminuzione delle opere finalizzate al miglioramento e alla funzionalita
delle stesse nell'ambito del 5% dell'importo originario di contratto senza che questo possa dar luogo
a richiesta di ulteriori compensi professionali.

In nessun caso saranno da ritenersi giustificate varianti al progetto o alle opere che non siano state
comunicate ed esplicitamente autorizzate dall’ Amministrazione.

ART.12 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I compensi cosi come stabiliti all’articolo 10, saranno corrisposti con le modalita di seguito
descritte:

e entro 30 giorni dall’approvazione del progetto definitivo: 100% dell’importo di cui alla lettera A
dell’art.10.

¢ entro 30 giorni dall’approvazione del progetto esecutivo: 100% dell’importo di cui alle lettere B
e D dell’art.10.

e entro 30 giorni dall’approvazione di ciascun SAL: 90% lettera C e E in quota proporzionale
all’avanzamento dei lavori.

e entro 30 giorni dall’approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione: saldo
dell’importo di cui alla lettera C e E dell’art.10.

I compensi per prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro 60 giorni dall’avvenuta approvazione
della singola prestazione.

La liquidazione delle competenze professionali inerenti i progetti definitivo ed esecutivo sono
subordinate all’acquisizione, stesura e definizione di tutti gli atti previsti dall’art.6 del presente
disciplinare.

Qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art.
13 del D.L. 28.02.1983 n. 55 convertito nella legge 26.04.83 n.131, il calcolo dei termini per il
pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda e la
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso I’amministrazione.

ART.13 - CONFERIMENTI VERBALI
Il tecnico incaricato ¢ obbligato, senza ulteriori compensi a relazionare periodicamente sulle
operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’amministrazione comunale.

E’ inoltre obbligato a fare presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si
verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall’incarico, che rendano necessari interventi
di adeguamento o razionalizzazione.

Senza ulteriori compensi ¢ tenuto a partecipare a riunioni collegiali, indette dall’amministrazione
comunale anche in orari serali, per I'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice

richiesta dell’ Amministrazione comunale, per un numero di riunioni non superiore a 6.

ART.14 - RECESSO O CESSAZIONE DELL'INCARICO



Il recesso dell'incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita
del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo I'eventuale rivalsa
dell' Amministrazione per i danni provocati.

In caso di recesso volontario dall'incarico in corso d'opera, sara corrisposto al professionista
I'onorario ed il rimborso spese per la sola progettazione senza incremento del 25% per incarico
parziale.

Ove il recesso dell'incarico di D.L. in corso d'opera fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, sara
corrisposto al professionista I'onorario ed il rimborso spese per la progettazione piu le competenze
per la prestazione parziale di D.L. (con la percentuale riferita all'importo totale a base d'appalto) il
tutto senza maggiorazione per incarico parziale e con un penale pari al 25% sull'importo della D.L.

Nessun compenso o indennizzo spettera al professionista incaricato della D.L. e del coordinamento
in fase di esecuzione nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

Nel caso che il Professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall’Amministrazione
Comunale, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante I’esecuzione dei lavori, il
Responsabile Unico del Procedimento ne informera I’ Amministrazione Comunale, la quale sentito
il professionista emettera e comunichera la sua decisione.

La decisione dell’Amministrazione Comunale ¢ provvisoriamente esecutiva.

Se il Professionista non ottemperera a tale decisione, il Responsabile Unico del Procedimento ne
riferira all’ Amministrazione Comunale con le proposte che riterra del caso.

Sulle proposte del Responsabile 1’Amministrazione Comunale decidera ed il relativo
provvedimento avra immediatamente esecuzione.

Nel caso che I’Amministrazione Comunale decida la cessazione dell’incarico, spetteranno al
professionista gli onorari ed il rimborso spese maturati in proporzione alla progressione dei lavori,
senza altro indennizzo.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente
convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30
giorni da quello in cui sara inoltrata formale richiesta da una delle parti, deferite ad un collegio
arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall'’Amministrazione Comunale, uno dal
professionista ed il terzo dai primi due.

Il Collegio arbitrale giudichera secondo le regole di diritto.
ART. 16 - VIGILANZA UFFICIO TECNICO

Al Responsabile Unico del Procedimento ¢ demandato il compito di provvedere alla necessaria
azione di coordinamento tra il professionista incaricato e I'’Amministrazione Comunale.

Lo stesso dovra verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalita ed i tempi

concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente
corretto.
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ART.17 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attivita oggetto del presente
incarico, ¢ tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilita civile e professionale,
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, e con la stipula della presente il
collaudatore dichiara di esserne in possesso.

Tale polizza di responsabilita civile professionale del progettista deve coprire 1 rischi derivanti
anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano
determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/0 maggiori costi.

Il Professionista solleva comunque 1'Amministrazione da responsabilita e conseguenze relative ad
incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé€ o ai
suoi collaboratori, rispetto ai quali I'Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

ART. 18.- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente convenzione ¢ senz'altro impegnativa per il professionista, mentre diventera tale per
I'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si da atto che:

I Responsabile Unico del Procedimento per conto dell’Amministrazione con compito di
coordinamento tra i vari settori al quale il professionista fara riferimento per indirizzo e benestare
circa I’espletamento dell’incarico risulta essere il Responsabile dell'Area LL.PP. Ing. Barbara
Bonomi.

Letto, confermato e sottoscritto.

N
Ji

Per ’Amministrazione Comunale Il Professionista
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