



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-109-202
3

DETERMINAZIONE N. 271

**DATA DI
REGISTRAZIONE**

08/05/2023

ESECUTIVITA'

8 mag 2023

OGGETTO:

AMPLIAMENTO ASILO NIDO MARCO DA CLES Cup:
D68H21000150006. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M 4 - C 1 - I1.1 - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - CIG 9810683FB6

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4°, E DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno	Capitolo	Impegno / Accertamento	Numero	Importo anno corrente	Importo 2° Anno	Importo 3° Anno
------	----------	---------------------------	--------	-----------------------------	--------------------	--------------------

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -
ESECUTIVITA'

8 mag 2023

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82
(Codice dell'amministrazione
digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

**N.DI
SETTORE**

DTS3-109-2023

DETERMINAZIONE N. 271

**DATA DI
REGISTRAZIONE**

08/05/2023

OGGETTO: AMPLIAMENTO ASILO NIDO MARCO DA CLES Cup: D68H21000150006.
OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
M 4 - C 1 - I1.1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 9810683FB6

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-109-2023 del 08/05/2023 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3-109-2023 del 08/05/2023 ;

DATA 08/05/2023

Responsabile Gestione del territorio e
patrimonio
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AMPLIAMENTO ASILO NIDO MARCO DA CLES Cup: D68H21000150006.
OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M
4 - C 1 - I1.1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 9810683FB6

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-109-2023 DEL 08/05/2023 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 08/05/2023

IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
FAUSTO PALMARIN

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

OGGETTO: AMPLIAMENTO ASILO NIDO MARCO DA CLES Cup: D68H21000150006.
OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU
NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M
4 - C 1 - 11.1 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG 9810683FB6

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-109-2023 del 08/05/2023 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 08/05/2023

Responsabile Gestione del territorio e
patrimonio
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-109-2023

OGGETTO:

AMPLIAMENTO ASILO NIDO MARCO DA CLES Cup:
D68H21000150006. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA
NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) M 4 - C 1 - I1.1 - DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE - CIG 9810683FB6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti all'assunzione dello stesso:

PROPONE

•l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA



VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/12/2022 , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione del Comune 2023/2025";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2022 di aggiornamento del DUP per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.22/2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 09/01/2023 di approvazione del nuovo PEG finanziario;

RICHIAMATI

- il decreto a firma del Sindaco n° 21 del 31/05/2022 di nomina di Responsabile del 3° Settore "Gestione del Territorio e Patrimonio" dall'01/06/2022 al 31/12/2022

- il decreto di proroga a firma del sindaco n° 50 del 29/12/2022 di nomina del responsabile del 3° settore “Gestione del Territorio e Patrimonio” fino al 31/12/2023;

VISTO il provvedimento registrato al prot. 31821 in data 04/10/2021, integrato con provvedimento n° 39549 del 13/12/2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016., da parte del Responsabile del 3° Settore, della Geom. Elisa Albertini quale Responsabile unico del Procedimento dell'intervento di cui in oggetto;

PREMESSO che

- nel Programma Triennale Opere Pubbliche per il triennio 2023-2025, nell'annualità 2023 è compreso l'opera di “Ampliamento Asilo Nido M. Da Cles” - CUP D68H21000150006;
- l'opera in questione risulta finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU per l'importo di € 288.000,00 come accettato dall'amministrazione con la sottoscrizione e trasmissione in data 13/12/2022 dell'Accordo di Concessione
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n° 771 del 16/12/2022, esecutiva ai sensi di legge in pari data, è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto l'Ampliamento Asilo Nido Marco da Cles, predisposto dal professionista incaricato, firmato digitalmente e acquisito agli atti al prot. n. 38949/2022 che prevede un quadro economico complessivo di € 288.000,00;
- con l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento firmato in data 11/01/2023 sono stati modificati i cronoprogrammi e le milestone nazionali e che contestualmente autorizza l'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di gara;
- con determinazione del Responsabile del 3° Settore Gestione Territorio e Patrimonio n° 64 del 16/02/2023 si è provveduto ad incaricare l'Ing. Stefano Ziuliani con studio a Cadoneghe (Pd) Part. IVA 04536110283, per l'esecuzione delle prestazioni professionali connesse alla progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, inserimento in mappa e accatastamento e CRE dell'opera “Ampliamento Asilo Nido Marco da Cles” CUP D68H21000150006
- il servizio professionale è stato consegnato sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 8. comma 1 lettera a) del DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come risulta dal verbale in data 21/02/2023 agli atti al prot. 5318/2023
- il disciplinare di incarico firmato tra le parti ed è in atti al prot. 13083/2023
- con determinazione del Responsabile del Procedimento n° 248 del 28/04/2023, esecutiva ai sensi di legge in pari data, e successiva deliberazione di Giunta Comunale 87 del 29/04/2023 esecutiva ai sensi di legge in pari data, è stato approvato il progetto definitivo dell'opera “Ampliamento Asilo Nido Marco da Cles” CUP D68H21000150006, redatto dal professionista incaricato e acquisito agli atti al protocollo prot.n. 7121 del 09/03/2023, come integrato prot. 10119 del 04/04/2023, prot. 11553 del 18/04/2023 e 12427 del 27/04/2023

DATO ATTO che con la determinazione del Responsabile del Procedimento n° 270 del 08/05/2023, esecutiva ai sensi di legge in pari data, c

- è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera “Ampliamento Asilo Nido Marco da Cles” CUP D68H21000150006, redatto dal professionista incaricato e acquisito agli atti al protocollo prot. 13407 integrato con prot. 13439 del 08/05/2023 dell'importo di € 425.000,00 di cui € 312.780,75 per lavori ad € 112.219,25 per somme in diretta amministrazione;
- è stata impegnata la somma complessiva del quadro economico pari ad € 425.000,00 come di seguito indicato:
 - € 288.000,00 al cap. 20002520 - Ampliamento asilo nido Marco da Cles PNRR/PNC CUP D68H21000150006 – M4C111.1 - P.F. 2.02.01.09.17 – Missione 04 Programma 01
 - € 137.000,00 al cap. 20002540 - Ampliamento asilo nido Marco da Cles (fin. avanzo dest. invest.) - P.F. 2.02.01.09.17 Missione 04 Programma 01;

RICHIAMATO

- L'accordo di concessione per la gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU sottoscritto in data 13/12/2022
- l'addendum all'accordo di concessione e finanziamento sottoscritto tra le parti in data 11/01/2023 che all'art. 1 modifica il cronoprogramma e le milestone nazionali associate come di seguito descritto:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 31 maggio 2023 – Milestone UE	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

RITENUTO necessario al fine di rispettare i milestone e target avviare la procedura per aggiudicare i lavori in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021

TENUTO CONTO che

- per la procedura negoziata indetta dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, il criterio di aggiudicazione sarà quello del “Minor prezzo”, in percentuale unica sull'importo dei lavori.
- verranno invitati a presentare offerta n° 5 operatori a seguito di consultazione dell'elenco operatori economici del Comune di Albignasego, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, come allegato nell'avviso allegato alla presente;
- Nel caso le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, la stazione appaltante si avvale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 come modificato art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020

PRESO ATTO che

- la gara in quanto finanziata con fondi PNRR deve essere espletata da una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021;
- è stata sottoscritta tra il Comune di Albignasego e l'Unione dei Pratiarcati la convenzione ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, in atti al prot. 34386 del 21/10/2022

DATO ATTO che

- il Codice CUP del Progetto corrisponde a **D68H21000150006**
- il Codice CIG richiesto dal RUP corrisponde a **9810683FB6**

VISTO l'art.48 comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR E PNC) che dispone “E' nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'art.26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.”

VISTE le dichiarazioni di assenza conflitto di interesse per il personale coinvolto nei procedimenti di selezione dei soggetti realizzatori di interventi a valere sul PNRR rilasciate dal RUP e dal Responsabile del 3° settore Gestione Territorio e Patrimonio, e in atti rispettivamente ai protocolli n° 13514 del 08/05/2023 e 13516 del 08/05/2023.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006“ per le parti ancora in vigore;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021 n.77 “Governare del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ...” e successive modificazioni ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA

1. **di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;**
2. **A CONTRATTARE**, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, precisando che:
 - *fine che con il contratto si intende perseguire* è quello di eseguire tutte le lavorazioni necessarie per l’ampliamento dell’Asilo Nido M. Da Cles di Albignasego
 - *oggetto e durata del contratto*: ““Ampliamento Asilo Nido Marco da Cles” CUP D68H21000150006 ”, il contratto avrà durata di 253 gg decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori ;
 - *forma del contratto*: scrittura privata ai sensi dell’art. 69 del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ;
 - *clausole ritenute essenziali*: come da Capitolato Speciale d’Appalto ;
 - *Modalità e criterio di scelta del contraente che si propongono alla Stazione Appaltante “Centrale Unica di Committenza” - Unione dei Comuni “ Pratiarcati ”*:
 - procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
 - criterio di scelta: “Minor prezzo”, in percentuale unica sull’importo dei lavori. rispetto a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (importo soggetto a ribasso € 302.624,75), determinato mediante “Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ” (art.95, comma 4 lettera a) , D.Lgs. 50/2016) avvalendosi della facoltà di esclusione automatica di cui all’Art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 , qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5;
 - di provvedere all’invito di n° 5 ditte individuate mediante sorteggio pubblico degli operatori economici iscritti all’elenco operatori del Comune di Albignasego nella Categoria “OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classifica I”, come indicato nell’Avviso allegato alla presente determinazione
3. **DI APPROVARE** l’allegato avviso per il sorteggio pubblico degli operatori economici iscritti all’elenco operatori del Comune di Albignasego nella Categoria “OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classifica I”;
4. **DI TRASMETTERE** alla “Centrale unica di committenza” presso l’Unione dei Comuni di Albignasego e Casalserugo “Pratiarcati”, richiesta di indizione della procedura di gara, con i seguenti allegati:
 - “pdf” firmati digitalmente di tutti gli elaborati di progetto esecutivo ai fini della loro pubblicazione nel profilo dell’Unione dei Comuni – Centrale Unica di Committenza;
 - copia determinazione di approvazione del progetto esecutivo n° 270 del 08/05/2023

- copia della presente determinazione a contrattare;
- verifica/validazione di progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs 50/2016, e attestazione art. 31 comma 4 del D.lgs 50/2016;
- verbale dell'estrazione di n° 5 ditte individuate mediante sorteggio pubblico degli operatori economici iscritti all'elenco operatori del Comune di Albignasego nella Categoria "OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classifica I".

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale.

DATA 08/05/2023

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Elisa Albertini**

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)