



**Città di Corbetta**  
Provincia di Milano

Committente:  
**Città di Corbetta**

## **Progetto di rimozione amianto e realizzazione nuova coibentazione copertura di Villa Ferrario - Municipio**

### **PROGETTO ESECUTIVO**

#### **D.11 QUADRO ECONOMICO**



Progettisti:



MASTERPLANSTUDIO s.r.l.  
via Aosta 2 20155 Milano Italia  
t +39 02 3310 6423 f +39 02 3182 0674  
p. iva 0453 4620 960  
info@masterplanstudio.it  
www.masterplanstudio.it

Novembre 2018

E01	novembre 2018	535_ES	RP	MS	MS
Rev.	Data	Codice	Redatto	Verificato	Approvato



<b>BONIFICA DI COPERTURA CONTENENTE AMIANTO</b>				
<b>Palazzo Municipale</b>				
Voce			Spese	Note
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO PARTE A CORPO E PARTE A MISURA</b>				
01)	<b>IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA</b>		€	<b>133.174,67</b>
	a)	a corpo	€	29.753,22
	b)	a misura	€	103.421,45
	c)	a corpo e misura		
	d)	in economia		
02)	<b>IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (2.a)</b>		€	<b>16.712,39</b>
	a)	oneri diretti Piani di secur. coordin. non soggetti a ribasso	€	1.331,75
	a)	oneri specifici Piani di secur. coordin. non soggetti a ribasso	€	15.380,64
<b>TOTALE LAVORI (A.1+A.2)</b>			€	<b>149.887,06</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>				
01)	<b>Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto</b>		€	-
	a)	illuminazione pubblica, progettazione, certificazioni		
	b)	altro (...)		
02)	<b>Rilievi, accertamenti, indagini</b>		€	-
	a)	indagini geologiche		
	b)	rilievi del sito		
	c)	altro (...)		
03)	<b>Allacciamenti ai pubblici servizi</b>		€	-
	a)	alla rete di energia elettrica		
	b)	alla rete di gas metano		
	c)	alla rete idrica		
	d)	alla rete fognaria		
	e)	alla rete telefonica		
	f)	altro (...)		
04)	<b>Imprevisti comprensivi di IVA al 10%</b>		€	<b>26.115,02</b>
05)	<b>Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi</b>		€	-
	a)	espropriazione terreni	€	-
	b)	espropriazione immobili	€	-
	c)	indennizzo conduttori e frutti pendenti	€	-
	d)	occupazioni	€	-
	e)	altro (...)		
06)	<b>Accantonamento di cui all'art. 106, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016</b>			
07)	<b>Spese di cui all'art. 24, c. 4 e all'art. 133, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016</b>		€	<b>21.409,21</b>
	a)	progettazione comprensivo di coordinamento sicurezza	€	15.600,00
	b)	conferenze dei servizi		
	c)	direzione lavori		
	d)	contabilità		
	e)	coordinamento sicurezza		
	f)	incentivo di cui all'art. 113, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016	€	1.948,53
	g)	IVA su spese tecniche (22% delle voci a, b, c, d, e)	€	3.860,68
08)	<b>Spese per attività tecnico amministrative, di supporto e validazione</b>		€	-
	a)	attività tecnico amministrative connesse alla progettazione		
	b)	supporto al responsabile del procedimento		
	c)	verifica e validazione		
	d)	IVA su spese di tecnico amministrative (22% delle voci a, b, c)	€	-
09)	<b>Eventuali spese per commissioni giudicatrici</b>			
10)	<b>Spese per pubblicità e opere d'arte</b>		€	-
	a)	spese per pubblicazioni		
	b)	spese per AVCP		
	c)	altro (...)		
11)	<b>Spese per analisi e collaudi</b>		€	-
	a)	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche		
	b)	collaudo tecnico amministrativo		
	c)	collaudo statico		
	d)	collaudi specialistici		
	f)	IVA su spese di analisi e collaudo (22% delle voci a, b, c, d)	€	-
12)	<b>IVA su lavori all'aliquota del 10% (delle voci A.1, A.2)</b>		€	<b>14.988,71</b>
<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE (B.01-&gt;B.12)</b>			€	<b>62.512,94</b>
<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)</b>			€	<b>212.400,00</b>