



COMUNE di UZZANO

Provincia di Pistoia

AREA TECNICA
Urbanistica Ass.to – LL.PP. – SUAP - Scuola

Piazza Unità d'Italia n. 1, 5010 Uzzano (PT)
P.I. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fax. 0572.452116
www.comune.uzzano.pt.it
pec.comuneuzzano@postecert.it

Determinazione n° 33 .AT in data 05 .02 .2018

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO – I° Lotto – Determinazione di nuovo Q.E. in seguito a gara di appalto e approvazione schema di contratto.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Preso atto:

Del progetto approvato con Delibera di Giunta Comunale 121 del 19/09/2007;

Che con determinazione 312.AT del 12/12/2016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
125 000	Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale già acquisito	25.114,40
125 000	Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale a rendicontazione	324.885,60

Che con determinazione 80.AT del 28.04.2017 è stata aggiudicata la gara effettuata con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la seguente classifica:

N.	IMPRESA	Offerta tempo esecuzione/100 0 Max. 5	Offerta qualitativa/100 Max. 65	Offerta economica/100 Max. 30	Totale Max. 100
1	COSTRUIRE SRL	4,38	65,00	3,33	72,71
2	I.C.G. SRL	1,36	40,20	6,05	47,61
3	COESCO COSTRUZIONI SRL	2,18	39,41	4,99	46,58
4	GIANNINI GIUSTO SRL	5,00	3,15	30,00	38,15

Che in seguito alla gara di appalto e alla individuazione delle spese tecniche il nuovo QUADRO ECONOMICO risulta essere il seguente:

TOTALE LAVORI A CORPO e MISURA ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		Da appalto 262.000,00 €	Ribasso 5,33%	Importo 248.035,40 € 12.000,00 € 260.035,40 € 26.003,54 € 286.038,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				IVA 10%
Spese Sondaggio e Carotaggio	2.080,10 €			
Relazione Geologica	3.172,00 €			
Progetto Impianto Antincendio	7.933,44 €			
Spese Tecniche				
Progettazione	17.928,80 €			
Sicurezza Cantieri	7.232,16 €			
Collaudo Statico	1.903,20 €			
Spese di gara e commissione	1.141,92 €			
Diritti Genio Civile	360,00 €			
Rilievi e restituzione grafica	800,00 €			
Residui e imprevidi	21.409,44 €			
				63.961,06 €
				TOTALE Q.E. 350.000,00 €

Considerato che gli operatori economici interessati all'intervento risultano essere quindi i seguenti:

Impresa esecutrice	Costruire Srl	Euro 291.802,94	CIG 70482564D9 CUP I31E16000790002
Sondaggio e carotaggi e relazione geologica	Mannori e Burchietti	Euro 5.252,10	CIG Z141D43CAD
Progetto impianti e antincendio	Salvestrini Carlo Ingegnere	Euro 7.933,44	CIG Z571D43D16
Progettazione e DD.LL. Strutturale	Ing. Paolo Cardelli	Euro 17.928,80	CIG ZB01CB124D
Sicurezza Cantieri	Ing. Paolo Cardelli	Euro 7.232,16	CIG Z16221F9CA
Rilievi e restituzione grafica	Arch. Marina Gianmattei	Euro 800,00	CIG Z4C1CB12CD
Collaudo statico	Arch. Sergio Martinelli	Euro 1.903,20	CIG Z9F221FA70

Richiamata la procedura di gara di cui sopra;

Visto la comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del D.lgs. 6/9/2011 n° 159 "CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA..." Relativa alla ditta vincitrice;

Preso atto degli incarichi professionali sopra elencati, con l'individuazione dei professionisti incaricati delle operazioni progettuali sopra distinte;

Visto lo schema di contratto di appalto allegato in copia alla presente, che nel contempo viene approvato per la stipula in forma digitale;

CONSIDERATO che l'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del "**CODICE DI COMPORTAMENTO**" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Ufficio Tecnico;


Visto:

- 1) Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare: l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
- 2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
- 3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 18.11.2002 e s.m.i.;
- 4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- 5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi per l'esercizio finanziario in corso;
- 6) L'art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

- 1) Di approvare il nuovo quadro economico derivante dalla procedura di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa qui di seguito rappresentato:



- 2) Di individuare gli operatori economici impegnati nell'appalto ed i relativi importi e CIG relativi all'esecuzione dei lavori in fase di avvio nel seguente modo:

Impresa esecutrice	Costruire Srl	Euro 291.802,94	CIG 70482564D9 CUP I31E16000790002
Sondaggio e carotaggi e relazione geologica	Mannori e Burchietti	Euro 5.252,10	CIG Z141D43CAD
Progetto impianti e antincendio	Salvestrini Carlo Ingegnere	Euro 7.933,44	CIG Z571D43D16
Progettazione e DD.LL. Strutturale	Ing. Paolo Cardelli	Euro 17.928,80	CIG ZB01CB124D
Sicurezza Cantieri	Ing. Paolo Cardelli	Euro 7.232,16	CIG Z16221F9CA
Rilievi e restituzione grafica	Arch. Marina Gianmattei	Euro 800,00	CIG Z4C1CB12CD
Collaudo statico	Arch. Sergio Martinelli	Euro 1.903,20	CIG Z9F221FA70

- 3) Di approvare lo schema di contratto di appalto allegato da stipulare in formato digitale con la Ditta Vincitrice dell'appalto;
- 4) Di dare che con determinazione 312.AT del 12/12/2016 è stato finanziato il progetto sui seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
125 000	Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale già acquisito	25.114,40
125 000	Spese investimento settore scuole elementari – Quota finanziata con contributo regionale a rendicontazione	324.885,60

- 5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
- 6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto spesa non frazionabile;
- 7) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, *nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000*, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione;

8) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo dei proventi già acquisiti al bilancio dell'ente;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | all'U.O. Ragioneria |
| <input checked="" type="checkbox"/> | alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali |
| <input type="checkbox"/> | |

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dot. Lorenzo Ceszi)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si provvede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, 4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n° 267 e s.m.i.;

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziana Benedetti)

Data 05/02/18

COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO – I° Lotto

SCRITTURA PRIVATA

In data odierna 00/00/2018, nella Casa Comunale di UZZANO, posta in Piazza

Unità di Italia n° 1, i contraenti:

1. Il Comune di UZZANO, numero di codice fiscale 00328540471, rappresentato dal Dott. Lorenzo Lenzi, nato a Pescia il 07/07/1970, domiciliato per la carica che ricopre presso la sede comunale;

2. Il sig. 000000000000 nato 00000000000000, e residente in 00000000000000, C.F. 000000000000 in qualità di legale rappresentante dell'impresa 00000000000000 con sede a 00000000000000 – P. IVA 00000000;

PREMESSO

Che nell'anno 2013 il Comune di Uzzano aveva partecipato con il progetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA e RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO" al Piano del fabbisogno in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015/2017, predisposto ai sensi dell'articolo 10 del DL n° 104/2013, convertito dalla legge n° 128/2013, come disposto dall'articolo 1, comma 160, della legge 107/2015;

Che l'approvazione del progetto esecutivo era avvenuta con Delibera di Giunta Comunale 121 del 19/09/2007;

Che il Comune di Uzzano è risultato affidatario di un contributo da valere sul Decreto 790/2016 pari a Euro 324.885,60 su un progetto totale di Euro 350.000,00;

Che con determina dell'U.O. AREA TECNICA 312.AT del 12/12/2016 veniva provveduto alla copertura finanziaria e avviato il procedimento a contrarre mediante Procedura Negoziata previa manifestazione di interesse pubblica per effettuare una procedura mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

Che con determina dell'U.O. AREA TECNICA 80.AT del 28/04/2017 è stata aggiudicata la procedura di gara con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla Ditta COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU), Via San Giuseppe 76, P.I. e Codice Fiscale 01904540463, per un importo economico di Euro 253.275,40 oltre a Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 26.527,54 per IVA al 10% per un totale di Euro 291.802,94;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (oggetto generale)

Il Comune di UZZANO affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto relativo all'esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI TORRICCHIO – I° Lotto;

L'appaltatore si obbliga a eseguire i lavori alle condizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti di progetto, a conoscenza e accettati dalle parti, di cui ha preso visione e di cui accetta le condizioni, e secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamenti, compreso tutte le OFFERTE MIGLIORATIVE allegate alla documentazione di gara che si ritengono, anche se non materialmente allegate, fare parte integrante del presente atto.

Articolo 2 (corrispettivo dell'appalto)

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per i lavori di cui all'articolo 1) ammonta a complessivi Euro 253.275,40 oltre a Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 26.527,54 per IVA al 10% per un totale di Euro 291.802,94;

Il contratto è stipulato a corpo e non a misura. Non trova applicazione l'istituto della revisione di cui all'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 3 (pagamenti in acconto)

I lavori sono finanziati in parte con fondi propri, in parte con contributo della Regione Toscana di cui al proprio decreto n° 1785 del 14/04/2016.

Articolo 4 (pagamenti a saldo)

1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro tre (3) mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata la rata di saldo, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Ai sensi dell'art. 174 del *Regolamento*, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua emissione da parte del DD.LL.

3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 28, comma 9, della *Legge*, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della

garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito od altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 5 (tempi di esecuzione)

Il tempo per l'esecuzione è fissato in giorni 119 (CENTODICIANNOVE) decorrenti dal verbale di consegna lavori computati secondo le vigenti disposizioni normative.

Articolo 6 (penali per il ritardo)

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera di € 780,11 (euro settecentottanta/11).

Articolo 7 (polizza fidejussoria)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza assicurativa numero 000000 in data 00/00/2018 rilasciata dalla 000000 agenzia generale di 0000 per l'importo di

€uro 13.001,77 (tredicimilauno/77) pari al 10% ribassato del 50% in quanto l'operatore economico è dotato di certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000, come da certificazione allegata in sede di gara.

Articolo 8 (assicurazione a carico dell'Impresa)

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi che assicura una somma pari ad €uro 0000 per danni ad opere e impianti e € 00000 contro la responsabilità civile verso terzi. Tale copertura avviene mediante polizza assicurativa numero 000000 in data 00/00/2018 rilasciata dalla 00000 agenzia generale di 0000 in scadenza in data 00000;

La copertura assicurativa decorre dalla data odierna e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Articolo 9 (subappalto)

Tutte le lavorazioni, indicate nella dichiarazione allegata alla documentazione degli atti di gara, sono subappaltabili fino ad un limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto ed è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 10 *(obblighi relativi alla tracciabilità di flussi finanziari)*

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto si dichiara ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3, l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto a far data dalla data odierna presso le seguenti banche:

- 00000 sede di 000000 - Codice IBAN:IT0000000

Intestatario del conto: COSTRUIRE SRL, con sede legale in Montecarlo (LU), Via San Giuseppe 76, P.I. e Codice Fiscale 01904540463 che per l'impresa saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

- sig. 0000000000000000000000

Articolo 11 *(clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)*

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 12 *(verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)*

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che sia puntualmente rispettato l'art. 3 c. 9 della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, nei

contratti sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 13 (sicurezza)

La ditta aggiudicataria è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano per la sicurezza/sostitutivo di cui al D.Lgs. 81/2008.

Articolo 14 (oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa; Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 15 (condizioni di immediata esecuzione dei lavori)

Ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 207/2010, le parti dichiarano che il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice hanno concordemente dato atto, che con verbale sottoscritto in data 11/01/2018 i lavori precedentemente consegnati nelle more di approvazione del presente contratto sono stati momentaneamente sospesi, in attesa di concordare con la DD.LL. Le nuove tempistiche per gli stessi.

Articolo 16 (controversie e soluzioni arbitrali)

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione

del contratto sono deferite al Foro di Pistoia ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 17 (Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice/concessionaria)

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, c.3, del DPR n.62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165" e delle disposizioni del Codice di comportamento comunale (art.2), l'appaltatore/il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto/della concessione/dell'incarico, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, al rispetto degli obblighi di condotta contenuti nei predetti codici. Con la sottoscrizione del presente atto, il contraente dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto delle predette norme, pur non essendo materialmente allegate al presente contratto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave".

Art. 18 (Incompatibilità ex dipendenti comunali)

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, c.16 ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo, alla cessazione del rapporto.

Articolo 19 (norme finali)

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto e nessuna esclusa sono a

carico della ditta appaltatrice. Il presente atto si compone di 8 pagine intere.

Letto, approvato e sottoscritto in calce e a margine dei fogli.

PER L'IMPRESA

PER L'ENTE

APPALTANTE

Il tecnico

Dott. Lorenzo Lenzi

