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REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA — COMUNI DI CASPERIA — MAGLIANO
SABINA - MONTEBUONO — SELCI SABINO - ROCCANTICA - MONTASOLA ®

PROVINCIA DI RIETI

—

CONCESSIONE, NELLA FORMA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, DEL:

SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE ORDINARIA E \
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IVI
COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LA PROGETTAZIONE ED ? \§~\5
ESECUZIONE  DEGLI  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  NORMATIVO, \

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEI CINQUE COMUNI A
DELL’UNIONE “NOVA SABINA” (CASPERIA, MAGLIANO SABINA, MONTEBUONO, \
ROCCANTICA, SELCI) E DEL. COMUNE DI MONTASOLA; MEDIANTE FINANZA DI N

PROGETTO A SEGUITO DI PROPOSTA DEL PROMOTORE Al SENSI DELL’ART.183
COMMA 15 DEL D.LGS. N.50/2016.

CIG 7817471D23 CUP D39F19000060005 -

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno diciassette (17) del mese di dicembre (12), in ™

Selci (RI), in una sala degli uffici dell’'Unione Comuni Nova Sabina, in Via Loreti Dino n. 1,

“~¢

avanti a me dott.ssa, Filma Di Trolio segretariodel’Unione dei Comuni Nova Sabina, ¢
autorizzato a ricevere gli atti nei quali 'Unione Comuni Nova Sabina & parte, senza
'assistenza dei testimoni, ai quali le parti rinunciano, d’accordo tra loro e con il mio

consenso, sono presenti i comparenti (di seguito, per brevita, “Parti”), della cui identita j;ff%\
personale io segretario sono certo: ~

1) Unione dei Comuni Nova Sabina, con sede in Selci (Rl), Via Loreti Dino n.1, CF n.
00911270577, pec: unionenovasabina@pec.it, ivi rappresentata dal Geom. Fiorello
Di Giovenale , nato a Stimigliano (RI) il 23/07/1953 nel ruolo di Responsabile del
Servizio tecnico, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non
in proprio ma in nome e per conto di detta Unione, autorizzato alla stipula del” _ ;
presente atto giusta Delibera della Giunta dellUnione n. 46 del 06/12/2019, e

~-)
esecutiva ai sensi di legge, con cui & stato approvato il presente schema di
convenzione;

2) Comune di Casperia, con sede in Casperia (Rl), Piazza del Municipio n.13, CF n. \v, ;
00113780571; pec: comune.casperia.ri@legalmail.itivi rappresentato dal Geom. </
Giovanni Marcocci nato a Roma, il 27/01/1968, nel ruolo di Responsabile
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3)

4)

o)

6)

7)

delServizio Tecnico, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale
non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune, autorizzato alla stipula del
presente atto giustadelibera della Giunta Comunale n. 113 del 09/12/2019

esecutiva ai sensi di legge, con cui & stato approvato il presente schema di
convenzione;

Comune di Magliano Sabina, con sede in Magliano Sabina (RI), Piazza Garibaldiy\s Ei
n4, CF n. 00108350570; pec: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it ivi
rappresentato dall'lng.Umbro Pasquini nato a Vicenza , il13/08/1962 , nel ruolo di
Responsabile del Servizio Tecnico, il quale interviene nella stipula del presente atto
fondamentale non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune, autorizzato A
alla stipula del presente atto giustaDelibera della Giunta Comunale n. 72 del

16/12/2019 esecutivo ai sensi di legge, con cui € stato approvato il presente \
schema di convenzione; ‘\
N

)

N

-

00111190575; pec: segreteria.montasola.ri@legalmail.itivi rappresentato dailIng.Ir.
Andrea Bianchi nato a Magliano Sabina il 06/02/1981 nel ruolo di Responsabile del
Servizio Tecnico, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale
non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune, autorizzato alla stipula del
presente atto Giusta Delibera della Giunta Comunale n. 92 del 13/12/2019

n ‘:\\\
esecutivo ai sensi di legge, con cui & stato approvato il presente schema di\%
convenzione; ‘

Comune di Montasola, con sede in Montasola (RI), Piazza San Pietro , n.1, CF n. b

O\

Comune di Montebuono, con sede in Montebuono (RI), Via del Municipio n.1, CF n.
001132805672, ; pec: info@pec.comune.montebuono.ri.itivi rappresentato dal
Geom. Angelo Pace, nato a Magliano Sabina (RI) il 16/08/1966, nel ruolo di
Responsabile del Servizio tecnico manutentivo , il quale interviene nella stipuia del
presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per conto di detto
Comune, autorizzato alla stipula del presente atto giusta Delibera della Giunta
Comunale n. 60 del 07/12/2019 esecutivo ai sensi di legge, con cui & stato C ,
approvato il presente schema di convenzione; /

< T

=

"~

Comune di Roccantica, con sede in Roccantica (Rl), Via dei Nobili n.3, CF n.
000889110575; pec:comunediroccantica@pec.it ivi rappresentato dal Geom.
Giovanni Marcocci nato a Roma, il 27/01/1968, nel ruolo di Responsabile del
Servizio Tecnico, il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale
non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune, autorizzato alla stipula del <
presente atto giusta Delibera della Giunta Municipale n. 94 dell'11/12/2019 ”\:j

esecutiva ai sensi di legge, con cui & stato approvato il presente schema di
convenzione;

Comune di Selci, con sede in Selci (RI), Piazza del Popolo n.1, CF n.

00123780579; pec: comune.selci.ri@legalmail.itivi rappresentato dal Geom. Fiorello

Di Giovenale, nato a Stimigliano (RI) il 23/07/1953 nel ruolo di Responsabile del

Servizio tecnico il quale interviene nella stipula del presente atto fondamentale non

in proprio ma in nome e per conto di detto Comune, autorizzato alla stipula del
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presente atto giusta Deliberadella Giunta Comunale n. 73 del 10/12/2019 esecutivo
ai sensi di legge, con cui é stato approvato il presente schema di convenzione;

8) 1l sig. Filippo Ditta, nato a Alia (PA) il 13/01/1948 , residente in Narni (TR) Strada
della Selva n.29 C.F. DTTFPP48A13A195H nella sua qualita di Presidente del
Consiglio di Amministrazione/Rappresentante legale della ditta ELETTROIMPIANTI
UMBRA SRL con sede in Terni, Via Maestri del Lavoro n.48, P.IVA 01387750555,

come risulta da certificato camerale (di seguito, per brevita, “Gestore” o anche
¢ . .y \
“Concessionario”). \

PREMESSO \

1. Che in data 05/12/2017 come aggiornata in data 09/10/2018 e 16/10/2018a seguito N
di richieste di integrazioni, ,la societa ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL ha presentato la Q \
proposta di finanza di progetto per I'operazione di gestione, esercizio, manutenzione
ordinaria e straordinaria, ivi_ compresa la fornitura di energia elettrica, la Q
progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, \
riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica )
illuminazione dei Comuni afferenti all’lUnione Nova Sabina e del Comune di
Montasola (di seguito, per brevita, “Concessione”), ai sensi e per gli effetti di cm\‘&
allarticolo 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Aftuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla aggiudicazione dei contrafti di concessione,

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalfo degli enti erogatoni nei settori dell'acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI)” (di seguito, per brevita, “Codice”). e

2. Che i Consigli Comunali dei Comuni e dell’'Unione dei Comuni come in premessa
generalizzati deliberavano, con le seguenti deliberazioni: N

e Comune di Casperia deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 28/09/2017, ;
e Comune di Magliano Sabina deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del E/
09/10/2017,

S e

e Comune di Montebuono deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 22/09/2017;
¢ Comune di Roccantica deliberazione Consiglio Comunale n. 28 del 16/09/2017;
e Comune di Selci deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2017;

¢ Comune di Montasola deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 22/09/2017; - '—3
e Unione dei Comuni Nova Sabina deliberazione Consiglio dell’'Unione n. 14 del
16/12/2017

l'approvazione della convenzione protesa a definire i rapporti intercorrenti tra gli stessi
e I'Unione in merito al servizio di Pubblica llluminazione, stabilendo fra laltro:

A) La delega all'Unione all’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per
la selezione dell'aggiudicatario del servizio di illuminazione;



B) La delega all'Unione, in conformita al Contratto di servizio che sara sottoscritto con il
Concessionario:

(0 ad approvare la progettazione esecutiva;
[J a nominare i collaudatori delle opere,
(0 a monitorare e controllare le attivita svolte dal Concessionario.

3. Nella predetta convenzione i singoli Comuni e 'Unione dei Comuni Nova Sabina
esprimevano impegno a firmare il Contratto di Servizio che sarebbe stato stipulato con il
gestore del servizio di pubblica illuminazione individuato a seguito della procedura ad
evidenza pubblica.

Nella predetta Convenzione venivano definiti i rapporti finanziari tra 'Unione e i Comuni
aderenti stabilendo quanto di seguito si riporta:

“(Rapporti finanziari e manleva)

1) Il Concessionario procedera alla fatturazione del canone di concessione ai singoli Comuni
per la quota di loro competenza, commisurata ai punti luce gestiti, nonché in particolare
alle condizioni definite nel Contratto di Servizio e nei documenti di gara.

2) | Comuni provvederanno direttamente al pagamento al Concessionario degli importi
fatturati.

3) | Comuni, quali fruitori del servizio, a fronte dell'obbligazione di pagamento di cui al
comma precedente, manlevano nel modo piu ampio I'Unione dei Comuni dal
corrispondere al Concessionario indennizzi, rimborsi, risarcimento danni ecc.
dipendenti da inadempienti nel pagamento delle fatture.

4) | Comuni si impegnano a garantire per tutta la durata del contratto di servizio lo
stanziamento delle risorse economiche necessarie, nonché a coprire i costi degli
eventuali incrementi che eventualmente dovessero derivare dalle variazioni al servizio,
definitive o temporanee superiori a 90 giorni.

5) Le spese di gara saranno poste a carico dell’aggiudicatario del servizio. Nessun onere
e previsto a carico degli enti sottoscrittori.

All'art. 7 della Convenzione sottoscritta in data 16/10/2018 dagli Enti di cui in premessa
stabiliva:

(Impegni dei Comuni convenzionati)

1) Al fine di perseguire, il massimo della economicita, efficacia ed efficienza, i Comuni
convenzionati si impegnano:
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a) al rispetto della durata della convenzione;
b) a non sottoscrivere per tutta la sopraccitata durata della convenzione, altre

convenzioni di funzioni o di costituire o di aderire a consorzi di funzioni o ad aziende
speciali consortili aventi lo stesso oggetto/fine.

2) A garanzia delle obbligazioni assunte, i Comuni convenzionati si impegnavano, cosi
come si impegneranno:

a) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti e
ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
b) ad informare gli Uffici interni

3) | Comuni convenzionati assicurano una partecipazione atfiva e costante a quanto

previsto dalla convenzione, nonché il rispetto delle norme pattizie sancite nella stessa,
sottoscritta dalle parti.

4) | Comuni convenzionati, per il tramite dellUnione dei Comuni si impegnano a

comunicare preventivamente al soggetto gestore ogni variazione sulla rete di pubblica

illuminazione di propria competenza che abbia effetti sul servizio.

5) L’Unione dei Comuni si impegna a gestire il contratto di servizio per il tramite del
Funzionario dell'Area preposto. A tal fine i Comuni convenzionati si impegnano a fornire
all'Unione dei Comuni il necessario supporto tecnico-amministrativo per una oftimale
gestione del contratto di servizio, nonché ad adeguare le proprie procedure afferenti il
servizio di pubblica illuminazione agli indirizzi ricevuti dall'Unione dei Comuni.

6) | comuni convenzionati si impegnano, per quanto di propria competenza, a rilasciare i

necessari nulla osta per gli interventi di manutenzione necessari sia ordinaria che
straordinaria.

7) I Comuni convenzionati si impegnano affinché le disposizioni della convenzione siano
osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune
interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad
evitare eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto da parte dei Comuni convenzionati
degli impegni assunti con la Convenzione comportera responsabilita in caso di eventuali
danni cagionati a terzi in virtu dei comportamenti inadempienti.”

4. Che in data 31/12/2018 con Deliberazione n. 18, il progetto € stato approvato dal
Consiglio dell'Unione, come precedentemente avevano gia fatto i singoli Comunicon le
deliberazione dei Consigli Comunali di cui al precedente punto 2e la struttura tecnica
del’UnioneNova Sabina, delegata all'esperimento di tutta I'attivita rivolta all'aggiudicazione
della Concessione, ha indetto la gara con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa.

i
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5. All'esito dellesperimento di tutte le formalita richieste dal Codice per I'affidamento
della Concessione, con Determinazione n. 46 del 27/08/2019 del Responsabile del
Servizio Tecnico dellUnione di Comuni della Nova Sabina, & stata selezionata quale
aggiudicataria la societa ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL (gia definita “Concessionario”).

6. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 182, comma 3 del Codice, il Concessionario
ha provveduto a elaborare un piano economico-finanziario, (di seguito, per brevita, “PEF”),
nel quale sono stati fissati i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio
economico-finanziario della Concessione, per un periodo di anni 20 (venti), corredato dalla
dichiarazione, sottoscritta dallistituto di manifestazione dell'interesse a finanziarie
I'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del PEF di
offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 165, comma 4 del Codice. | presupposti e

le condizioni di base, che determinano I'equilibrio economico-finanziario degli investimenti
del Concessionario, sono i seguenti:

a) che il perimetro della Concessione sia quello descritto nella documentazione posta a
base di gara, per quanto attiene in particolare a: pali, punti luce e quadri elettrici

oggetto di gara (di seguito, per brevita, “Rete IP”), livello di illuminamento offerto in

gara dal Concessionario; ore di accensione della Rete IP. Ogni variazione del
perimetro della Concessione, come appena descritto, sara motivo di revisione del
PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio con

riferimento alle porzioni di PEF riferito al territorio di competenza delle variazioni
operate;

b) che la quantita e la qualita dei lavori di adeguamento, messa in sicurezza,
efficientamento energetico ed estensione della Rete IP (di seguito, per brevita,

interventi) siano quelle offerte in gara dal Concessionario, ossia: lavori per un importo
complessivamente pari a euro

1.376.510,13(unmilionetrecentosettantaseimilacinquecentodieci/13) oltre IVA oltre gli
oneri riportati tra le somme a disposizione del Q.T.E., nella composizione qualitativa e

secondo i programmi operativi descritti nell’'offerta tecnica del Concessionario e come
descritti per singoli Comuni (valori netti):

Casperia: € 218.073,76
Magliano Sabina: € 560.512,10
Montasola: € 181.384,63
Montebuono: € 143.911,23
Roccantica: € 122.822,00

Selci: € 149.806,41
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d)

b)

b)

che si intende pienamente remunerata dal canone dell'offerta di gara, comprende
ogni tipo di intervento di manutenzione ordinaria preventivo-programmata e \)

straordinaria della rete e degli impianti di pubblica illuminazione, che si rendera
necessario_durante tutto il periodo di durata della concessione per il regolare buon
funzionamento in sicurezza degli impianti; restano esclusi soltanto i costi di ripristino
per danni dovuti ad incidenti automobilistici, atti vandalici, furti, eventi bellici o eventi
eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamita naturale nonché imposti da N
@j

variazioni alla geometria e/o alla destinazione d'uso delle aree stabilite dalla
Amministrazione e, infine, la sostituzione sostegni deteriorati oltre quelli offerti in .
gara come lavori iniziali (il concessionario si obbliga comunque a garantire gli QM
interventi e il ripristino della rete IP per tali eventualita, i costi saranno oggetto di Q\
specifica pattuizione fra concessionario e concedente); Tutta la convenzione fa ™
riferimento alla concessione come risultante dei diversi ed autonomi interventi sui
territori di ciascun Comune con riferimento ai singoli territori di propria competenza;

che il canone di Concessione sia rivalutato annualmente, secondo quanto previsto al
successivo Art. 18 in quota parte per ciascun Comune; \

che il canone annuale sia regolarmente pagato dai Comuni Concedenti al
Concessionario ognuno per la quota di propria competenza;

il concessionario si occupera delle attivita utili al’eventuale conseguimento dei titoli di
efficienza energetica.

Le Parti si danno reciprocamente atto e convengono che il PEF si trovi in condizioni di
equilibrio quando sussistono contemporaneamente sia le condizioni di equilibrio
economico (convenienza economica o redditivitd) sia le condizioni di equilibrio
finanziario (sostenibilita finanziaria o bancabilita), laddove:

N
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per convenienza economica, s’intende la capacita del progetto di creare valore
nellarco della durata della Concessione e di generare un livello di redditivita del
capitale investito adeguato alle aspettative dell'investitore privato;

/7
per sostenibilita finanziaria, s’intende la capacita del progetto di generare flussi di{\!” ‘
cassa sufficienti a garantire il rimborso dei finanziamenti attivati per la sua 7 %
realizzazione. M\

Le Parti si danno reciprocamente atto che I'equilibrio economico-finanziario della
Concessione € espresso dai seguenti indicatori: T

TIR Progetto (post tax) pari a 6,19%);

Wacc pari a 6,17 % \7{‘@




c¢) DSCR medio pari a 1,88;
d) LLCR medio paria 2,24;
e) VAN diprogetto pari a 2.353 euro.

9. Le parti chiariscono che quanto affermato ai punti 7 e 8 deve riferirsi ai singoli Enti per
la parte di PEF relativa al proprio territorio, nel senso che il PEF & articolato in sezioni
autonome in equilibrio per ciascun Ente sottoscrittore.

TUTTO CIO PREMESSO

e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (di
seguito, per brevita, “Convenzione”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE | - CONDIZIONI GENERALLI

ART. 1 — Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati, fra i quali I'offerta aggiudicata, sottoscritti dalle Parti
costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Il Concessionario e i Concedenti s'impegnano, ciascuno per quanto di propria
competenza, a riportare il Codice ldentificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione
amministrativa e contabile relativa alla Concessione, concordemente a quanto previsto
dalla Delibera CIPE n. 24/2004, dalla Legge n. 136/2010 e dal successivo Art. 19.

ART. 2 — Norme applicabili

1. Alla Concessione si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme dettate dal
Codice in materia di partenariato pubblico privato, come previsto espressamente dall'articolo
179, comma 3 del Codice, nonché le norme richiamate nella documentazione di gara. \

ART. 3 — Condizioni generali

1. La Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime,
valide, azionabili ed eseguibili, in conformita ai rispettivi termini e condizioni.

2. Il Concessionario, in particolare:

a) é dotato di ogni potere e autorita necessari al fine di sottoscrivere la Convenzione e
di adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;

\
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b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di
insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
concordato preventivo o altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso )
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; -)

C) € in possesso, al momento della stipula della Convenzione, di tutte le autorizzazioni

necessarie allo svolgimento della propria attivita di impresa in qualita di
Concessionario.

AN

AN
\

3. Non €& pendente, né & stata minacciata, alcuna controversia, procedlmento\\ (
amministrativo o arbitrale nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci del

Concessionario, che possa pregiudicare la capacita di adempiere agli obblighi derivanti ( )
dalla Convenzione. \

4. Alla data di stipula della Convenzione, nessun ricorso avente a oggetto

lannullamento e/o la sospensione dell’aggiudicazione della Concessione € stato notificato
al Concedente.

LN

ART. 4 - Oggetto b

1. La Convenzione ha per oggetto la disciplina delle attivita di gestione della Reti IP di
proprieta di cinque Comuni del’Unione Nova Sabina e del Comune di Montasola (di
seguito, per brevita, “Servizio”), previa esecuzione degli interventi, mediante lo strumento ‘;f
della concessione di cui all'articolo 183 del Codice. Con la stipula della Convenzione /\/S
pertanto il Concessionario si obbliga nei confronti dell'Unione e dei Comuni aderenti e del
Comune di Montasola a prestare i seguenti servizi per l'impianto di illuminazione pubblica:

- Realizzazione di interventi di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica
- - - - - . A,!
comprendenti la totale conversione a Led degli impianti, 'adeguamento alla L.R. :,:“._, ,
riguardante la limitazione dellinquinamento luminoso e la messa in smurezza/

elettrica e meccanica di tutti gli impianti, oltre alle estensioni di essi come da
progetto;

- fornitura del vettore energetico elettrico; : \;;\i

- progettazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria; e

- reperibilita e pronto intervento;

- aggiornamento continuo tabellare e cartografico dello stato di consistenza degli
impianti;

- monitoraggio della concessione con produzione periodica di report da fornire 00X

. . "
allamministrazione. o
- Y . - - wge \

| predetti servizi saranno prestati con le modalita e le condizioni stabilite nella presente \ i
Convenzione e nell'Offerta Tecnica. \
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2. Il Servizio dovra essere prestato dal Concessionario relativamente alla Rete meglio

descritta al punto 6, lettere a) e c¢) della premessa, che qui s’intendono integralmente
riportati e trascritti.

3. Il Servizio € puntualmente descritto nel progetto di gestione presentato in gara dal
Concessionario (di seguito, per brevita, “Progetto di Gestione”), che qui s’intende
integralmente riportato, allegato alla presente scrittura.

4. Il Concessionario si obbliga a eseguire la progettazione e la realizzazione degli

interventi ovvero la progettazione e la realizzazione di tutti i lavori descritti nell'offerta
tecnica del Concessionario e nel rispetto del programma operativo ad essa allegato.

5. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attivita di manutenzione della Rete, nella

quantita e nella qualita descritte nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del
programma operativo ivi previsto.

6. Tutta la documentazione tecnica correlata all'esecuzione della Convenzione e la

documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dai Concedenti e dal
Concessionario, congiuntamente e non, durante la sua vigenza, € e resta di esclusiva
proprieta dei Concedenti. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non
avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della

documentazione sopra menzionata, se non per lo svolgimento di attivita correlate
allesecuzione della Convenzione.

7. | Concedenti restano obbligati nei confronti del Concessionario per la quota di interventi
e di Servizi resi nel territorio di propria competenza

8. Il valore della Concessione, ai sensi dell’art. 167 comma 1, D.Lgs n. 50/2016 e pari
a € 5.161.660,00 (cinquemilionicentosessantunomilaseicentosessanta/00) oltre VA
L'importo indicato & costituito dalla sommatoria dei ricavi attesi dal Concessionario, per
tutta la durata della concessione, al netto delladeguamento inflattivo.

<

Il valore annuo ipotizzato IVA esclusa. & pari complessivi euro 258.083,00
(duecentocinquantottomilazeroottantatre/00) oltre 1VA. Di questo, euro 53.261,00
(cinquantatremiladuecentosessantuno/00) & afferente la fornitura di energia, euro
80.424,00 (ottantamilaquattrocentoventiquattro/00) €& riconducibile all’esercizio e
manutenzione degli impianti ed euro 124.398,00

(centoventiquattromilatrecentonovantotto/00) & il valore dell'investimento iniziale (tutti i
valori IVA esclusa).

a) Il valore della Concessione riferito al Comune di Casperia € pari complessivi a euro

.,
N\, ‘J
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36.860,00 (trentaseimilaottocentosessanta/00) oltre IVA. Di questo euro 9.268,00 -« =

(novemiladuecentosessantotto/00) & afferente la fornitura di energia, euro
13.020,00 (tredicimilazeroventi/00) & riconducibile all'esercizio e manutenzione
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b)

d)

Y

degli impianti ed euro 14.572,00 (quattordicimilacinquecentosettantadue/00) & il &)

valore dell'investimento iniziale (tutti i valori IVA esclusa). ’\QD
\ .

Il valore della Concessione riferito al Comune di Magliano Sabina é pari\

complessivi euro 99.416,00 (novanatnovemilaquattrocentosedici/00) oltre IVA. Di

questo euro 19.847,00 (diciannovemilaottocentoquarantasette/00) & afferente la

N
fornitura di energia, euro 26.848,00 (ventiseimilaottocentoquarantotto/00) & &\
riconducibile allesercizio e manutenzione degli impianti ed euro 52.721,00

AN

AN

(cinquantaduemilasettecentoventuno/00) & il valore dell'investimento iniziale (tutti i
valori IVA esclusa).

R

Il valore della Concessione riferito al Comune di Montasola € pari complessivia
euro 41.022,00 (quarantunomilazeroventidue/00) oltre IVA. Di questo euro
7.506,00 (settemilacinquecentosei/00) & afferente la fornitura di energia, euro
15.288,00 (quindicimiladuecentottantotto/00) & riconducibile allesercizio e

manutenzione degli impianti ed euro 18.228,00 (diciottomiladuecentoventotto) € il \\
valore dell'investimento iniziale (tutti i valori IVA esclusa). '

\,
Nd

[l valore della Concessione riferito al Comune di Montebuono & pari complessivi a
euro 28.990,00 (ventottomilanovecentonovanta/00) oltre IVA. Di questo euro
6.643,00 (seimilaseicentoquarantatre/00) & afferente la fornitura di energia, euro
8.384,00 (ottomilatrecentoottantaquattro/00) & riconducibile allesercizio e

manutenzione degli impianti ed euro 13.963,00

(tredicimilanovecentosessantatre/00) & il valore dellinvestimento iniziale (tutti i ~~

valori IVA esclusa). =
~

Il valore della Concessione riferito al Comune di Roccantica € pari a complessivi
euro 23.988,00 (ventitremilanovecentoottantotto/00) oltre IVA. Di questo euro
4.548,00 (quattromilacinquecentoquarantotto/00) € afferente la fornitura di energia,
euro 8.148,00 (ottomilacentoquarantotto/00) & riconducibile all'esercizio e
manutenzione degli impianti ed euro 11.292,00

(undicimiladuecentonovantadue/00) ¢ il valore dell'investimento iniziale (tutti i valori -
IVA esclusa).

Il valore della Concessione riferito al Comune di Selci € pari a complessivi euro
27.807,00 (ventisettemilaottocentosette/00) oltre IVA. Di questo euro 5.449,00
(cinquemilaquattrocentoquarantanove/00) € afferente la fornitura di energia, euro /"\>
8.736,00 (ottomilasettecentotrentasei/00) €& riconducibile all'esercizio e /| \)_-
manutenzione degli impianti ed euro 13.622,00 (tredicimilaseicentoventidue/00) € il

valore dell'investimento iniziale (tutti i valori IVA esclusa).
<\«§i‘ \\%fi
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g) Limporto degli interventi, per come risulta dal quadro economico del progetto
definitivo approvato dall’'Unione della Nova Sabina, e ogni altro onere connesso,
come risultante dal PEF, & da intendersi fisso e invariabile,

9. Le Parti convengono altresi che, qualora nel corso della durata della Concessione i

Concedenti, ognuno per il proprio territorio di competenza, anche eventualmente SU

proposta non vincolante del Concessionario, ritengano necessario o stimino anche solo
opportuno:

a) estendere il Servizio a nuove porzioni di Rete;

b) effettuare interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nellofferta tecnica del
Concessionario, allo scopo di estendere il Servizio alla Rete estesa e/o di
migliorare lo stato della Rete e/o di migliorare il rendimento della Concessione,

1

.

S\
N

anche tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e/o delle misure incentivanti

e/o dei finanziamenti che dovessero intervenire nel corso della sua durata;

| Concedenti e il Concessionario possano convenire, al Tavolo di Coordinamento di cui al
successivo Art. 17, di apportare variazioni alla Concessione e di rideterminare le nuove
condizioni di equilibrio del PEF riferito al territorio del Comune interessato, sempre nei
limiti delle normative vigenti in materia, ed in modo proporzionale all'incidenza della
propria quota sul valore complessivo dell’'appalto.

10. | Comuni concedenti si riservano la facolta di richiedere al Concessionario, nel
periodo di efficacia della presente Convenzione, 'aumento della prestazioni contrattuali
nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione e per la quota di propria competenza
agli stessi prezzi e condizioni stabiliti nella presente Convenzione, nei suoi Allegati e nella
proposta tecnica ed economica del Concessionario.

11. 1l Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo i Concedenti contro
qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,
modelli e altre opere dellingegno concernenti tutti i progetti, i materiali, gli impianti, i
procedimenti e ogni altro mezzo utilizzato nellesecuzione della Convenzione. Sono, in
ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilita inerenti

all'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre h

opere dellingegno, nonché le attivita necessarie alla voltura delle utenze elettriche,
intestate ai Comuni concedenti, alla voltura a proprio nome.

12. | Concedenti restano estranei ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o
concessionari delle opere dellingegno e a eventuali controversie tra loro.

13. Sono escluse dalla Concessione tutte le attivita e i servizi non espressamente

/N
indicati nella stessa. <zt £
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14. La prestazione del Servizio, che verra effettuata dal Concessionario, consiste nelle
attivita puntualmente descritte nel Progetto di Gestione. A mero titolo esemplificativo, il
Progetto di Gestione prevede che il Concessionario debba:

a) progettare e realizzare gli interventi, secondo il programma operativo facente parte
dell'offerta tecnica del Concessionario;

b) eseguire tutti i servizi tecnici che si renderanno necessari per la realizzazione degli
interventi;

c) porre in essere le attivita tecnico-amministrative necessarie per richieste di{ ™\

ottenimento, in nome e per conto dei Concedenti, di ogni altra misura incentivante
e/o di finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per l'efficientamento
energetico della Rete, allo scopo di far incassare ad essi Concedenti i contributi
pubblici tempo per tempo disponibili. Resta inteso che gli Enti interessati avranno
piena autonomia sulle modalita di gestione dei contributi ottenuti, rimanendg

obbligati nei confronti del Concessionario per i soli costi sostenuti per 'esperimento \
\\

delle relative pratiche tecnico-amministrative precedentemente autorizzate dai
Concedenti interessati;

d) effettuare la programmazione delle attivitd di gestione del Servizio, tenendo in
considerazione le condizioni di traffico e piu in generale di utilizzo della viabilita
veicolare e ciclopedonale, anche coordinandosi con gli enti responsabili del
segnalamento dei lavori in corso sulla sede stradale;

P

=

e) eseguire, nel corso dell'intera durata della Concessione, a proprie cura e spese,
tutte le attivita di gestione dettagliatamente descritte nel Progetto di Gestione.

15. Le Parti si danno reciprocamente atto che la qualita del Servizio dipendera anche
dalla qualita del monitoraggio dello stato della Rete e dalla progettazione degli eventuali
maggiori e/o diversi interventi da eseguire per eliminare eventuali difetti ai fini della
ottimizzazione dello stato della Rete. In particolare:

a) il monitoraggio ante operam consistera nell'effettuazione di rilievi dello stato della
Rete, allo scopo di progettare puntualmente gli interventi ad essa relativi;

b) il monitoraggio in corso d’opera consistera nella verifica delladeguatezza funzionale
degli interventi rispetto agli obiettivi di efficientamento energetico della Rete;

c) il monitoraggio post operam consistera nel censimento degli interventi eseguiti, fino
alla scadenza del termine di durata della Concessione. | risultati di tale attivita di

monitoraggio verranno raccolti ed elaborati per essere fatti oggetto dei rendiconti<

sullandamento della gestione di cui al successivo Art. 6.2, lettera e), da presentare
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periodicamente ai Comuni Concedenti, per quanto riguarda il territorio di propria
competenza, e di un rendiconto finale che, al termine della Concessione, verra

consegnato all’Unione, quale rapporto storico sull'efficacia del Servizio e degli
interventi.

16.  Nel corso dell'ultimo biennio di Concessione, i Concedenti provvederanno, ognuno
per il proprio territorio di competenza, mediante un apposito collaudo (di seguito, per
brevita, “Collaudo della Concessione”), congiuntamente al Concessionario, ad accertare i
lavori di manutenzione eventualmente da effettuare al fine di riconsegnare la Rete nelle
condizioni di funzionalita previste nel Progetto di Gestione, al netto del normale parziale
deprezzamento di materiali e apparecchiature dovute al tempo trascorso. | costi relativi
alle predette attivita rimarranno ad esclusivo carico del Concessionario.

17.  Nel caso particolare dell'affidamento, da parte dei Comuni Concedenti, della
realizzazione di nuovi impianti d’illuminazione a soggetti diversi dal Concessionario, previo
rilascio della dichiarazione di conformita e relativi allegati a cura e spese dellimpresa
realizzatrice, i nuovi impianti realizzati potranno essere, nel rispetto dei limiti di legge
vigenti, consegnati al Concessionario perché li gestisca unitamente agli impianti gia
oggetto di Concessione, previa rideterminazione del canone di Concessione, relativo al
territorio interessato, che verra effettuato mediante riequilibrio della parte PEF relativo al
Comune interessato a detto intervento.

Quanto ai riequilibri dei canoni di concessione dei Comuni derivanti dalla modifica della
consistenza in termini di humero e potenza dei corpi illuminanti costituenti la Rete, essi

verranno calcolati agli stessi prezzi e condizioni stabiliti nella presente Convenzione, ed in
particolare:

- le variazioni dei consumi annui di energia, verranno determinati a misura in base alle variazioni

di potenza moltiplicate per 4300 ore (tempo medio convenuto annuo di accensione
impianti),

- i costi relativi alla componente non energetica, verranno determinati in relazione ai
prezzi della proposta economica rivalutati ai sensi della presente convenzione.

Le parti concordano che i Comuni concedenti possano prevedere la mancata accensione
di tratti di illuminazione pubblica e/o la limitazione del tempo medio di accensione con
conseguente riduzione del canone da calcolarsi con i criteri di cui al presente articolo.

Nell’'anno dell'installazione/rimozione dei corpi illuminanti in riferimento ai quali procedere
allaumento/diminuzione, il valore indicato dai sopra esplicitati calcoli verra ridotto in

N4

;
. . .. . , .. . . . . VRN
proporzione al numero effettivo di giorni dell'anno di riferimento in cui la sua aggiunta o</ .2

rimozione ha “pesato’.
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Questi stessi parametri di adeguamento verranno applicati anche per eventuali situazioni
di impianti gia esistenti al momento dell'avvio delle procedure di gara o dei quali sia gia
stato approvato il progetto ma non ancora acquisiti dal Comune, realizzati nell’ambito di
opere di urbanizzazione che ’Amministrazione prendera in carico successivamente.

Nel caso in cui il Concessionario dovesse operare su impianti a qualsiasi titolo interferenti (\\4
- - - - - -y . - - - - \

o promiscui con impianti gestiti da altri, esso Concessionario dovra operare nel pieno \
rispetto di tutte le prescrizioni normative rivolte a garantire la sicurezza degli impianti di \

sua gestione senza compromettere quella degli impianti interferenti. v

ART. 5 — Durata della Concessione N
\

1. La Concessione ha una durata complessiva di anni 20 (venti), a decorrere dalla

data di consegna del servizio fissata sin d’ora al 01 gennaio 2020e sara cosi articolata:

\
¢ 2 mesi massimo dalla consegna per la voltura delle utenze elettriche intestate agli enti ‘
concedenti a nome del concessionario

e 2 mesi massimo dalla data di consegna degli impianti per la progettazione esecutiva dei
lavori accessori;

e 12 mesi massimo per la realizzazione dei lavori accessori decorrenti dalla data

di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Unione di Comuni della Nova
Sabina;

e gestione del servizio a partire dalla consegna del servizio per gli impianti gia attivi. =

SEZIONE Il - DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL. CONCEDENTE
ART. 6 — Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario
s'impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilita, a effettuare tutte le attivita .

inerenti alla gestione del Servizio nonché alla progettazione e alla realizzazione degli - \\’
interventi. )

2. Per la progettazione, il Concessionario, a propria cura e spese, assume |'obbligo di: /7/

a) eseguire tutte le attivita propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza deIIo< )ﬂz
stato di fatto e di diritto e per la corretta elaborazione degli elaborati progettuali;

b) redigere il progetto esecutivo, secondo quanto indicato nell'oggetto del contratto e
nel rispetto delle norme di settore applicabili; o

c) sottoporre allUnione Nova Sabina, per la sua approvazione, il progetto esecutivo
corredato dalle autorizzazioni la cui acquisizione & di competenza dei Comuni
interessati, entro 40 giorni dalla consegna del servizio;

16
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d) sottoporre all’Unione, per la sua approvazione, il progetto esecutivo, rielaborato

sulla base delle prescrizioni e/o delle osservazioni formulate dall’'Unione o da altri

organismi preposti alla loro approvazione, entro 30 giorni dalla richiesta del

Concedente.
3. Decorsi i termini di cui al precedente punto 2, lettere c¢) e d)si applicheranno le
penali di cui al successivo Art. 10.8.4. Il Concessionario € in ogni caso tenuto a sottoporre

all’Unione il progetto esecutivo, per la sua approvazione, entro il termine essenziale di 60
giorni, decorrente dalla data di consegna del servizio pena la risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22.

4.

Il Concessionario si obbliga altresi a:

a) realizzare gli interventi a regola d’arte, secondo quanto previsto nel progetto

esecutivo approvato dallUnione e con la scansione temporale specificata nel
programma operativo;

b) partecipare alla tenuta della contabilita degli interventi con le modalita di cui

allarticolo 181 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010, ivi compresi gli obblighi di
informazione e di comunicazione ivi previsti;

¢) manutenere gli interventi ed erogare il Servizio, in conformita a quanto previsto
nella documentazione di offerta;

d) prestare € mantenere, ovvero assicurare che siano prestate e mantenute, tutte le
garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del Contratto e

svolgere tutte le attivita oggetto del contratto con la massima diligenza e nel pieno
rispetto della normativa applicabile;

e) rispettare i tempi previsti nella Convenzione e nell'allegato programma operativo,

dandone periodica comunicazione ai concedenti e segnalando eventuali ritardi e
modalita di recupero;

f) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dai concedenti in relazione ad
attivita e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;

g) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema

di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.

h) effettuare entro 60 giorni dalla consegna del servizio le necessarie richieste di\.}

voltura dei contratti elettrici intestati ai comuni concedenti a proprio nome ed a
proprie spese. Resta inteso che nelle more di perfezionamento delle procedure di

volturazione gli enti anticiperanno i costi delle forniture eletiriche oggetto di
concessione, fatturati a proprio nome, decurtando il relativo valore dal canone di

concessione di competenza. La mancata volturazione entro il termine massimo di
giorni 180, fatto salvo eventuali ritardi nel procedimento di volturazione non imputabili
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al concessionario, comportera la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456
del Codice Civile e del successivo Art. 22.

6. Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle

attivita necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella
Convenzione a suo carico.

7. II Concessionario non potra eccepire, durante I'esecuzione degli interventi e nel
corso della gestione del Servizio, la mancata conoscenza di condizioni e/o di elementi non
valutabili ai sensi dell'articolo 1176 del Codice Civile, tranne nel caso in cui tali nuovi
elementi si configurino quali cause di Forza Maggiore.

8. Il Concessionario si obbliga, al piu tardi decorsi 180giorni dalla sottoscrizione del
contratto, a dimostrare la disponibilita delle risorse a suo carico necessarie alla
realizzazionedegli interventi, compresa l'eventuale stipula del contratto di finanziamento o, in
mancanza, leventuale sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto.
Decorso detto termine senza che il Concessionario vi abbia provveduto, la Convenzione
s’intende risolta ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e del successivo Art. 22 e il
Concessionario medesimo non avra diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi
comprese quelle relative alla progettazione.

6.2 — Ulteriori obblighi a carico del concessionario

1- Il concessionario si impegna a:

a) fornire all'Unione, ove richiesto, ogni documento, informazione e notizia utile alla

verifica del rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi su di esso gravanti ai
sensi della Convenzione;

b) trasmettere al responsabile del procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti;

c¢) partecipare alle visite che il responsabile del procedimento e/o gli incaricati dagli
stessi designati effettueranno, al fine di svolgere i controlli e le verifiche di

competenza; si impegna, altresi, a partecipare alle visite stabilite per eventuali
collaudi in corso d’opera si dovessero rendere necessari,

d) informare tempestivamente I'Unione in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare ritardi sia nell’esecuzione
degli interventi sia nellerogazione del Servizio sia lindisponibilita, anche
parziale, degli interventi o del Servizio;

(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la risoluzione o per il recesso dalla Convenzione;
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(i) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo
potenzialmente, presupposto per la mancata erogazione o decadenza dal
beneficio del termine delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi
del contratto di finanziamento, ovvero per I'esercizio da parte dei finanziatori di
facolta volte a limitare l'operativita del Concessionario o l'escussione di

garanzie o impegni previsti nel contratto di finanziamento a carico del
Concessionario;

(iv) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi e/o arbitrali da parte
o nei confronti del Concessionario, che possano pregiudicare la sua capacita di
adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione;

(v) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto

pregiudizievole sulla Concessione, sul progetto definitivo/esecutivo degli
interventi, sulla gestione del Servizio ovvero sulla capacita del Concessionario
di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla Convenzione;

e) fornire all'Unione un rendiconto periodico sul’andamento della gestione al fine della
verifica del rispetto di tutti gli obblighi assunti sulla base della Convenzione e di un
rendiconto finale, che, al termine della durata della Concessione, verra consegnato
allUnione Concedente, quale rapporto storico sull’efficacia del Servizio e degli
interventi (si veda il precedente Art. 4, punto 15);

f) fornire ai comuni concedenti un rendiconto periodico sul’'andamento della gestione,

nel territorio di loro competenza, al fine della verifica del rispetto di tutti gli obblighi
assunti;

g) tenere indenne i concedenti da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal
mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dalla
Convenzione, per cause imputabili al Concessionario.

2- Nel caso in cui Leggi, Norme, Regolamenti o meccanismi premianti di qualsiasi genere °

dovessero prevedere la possibilita di ottenimento di finanziamenti o bonus di qualsiasi
genere (ad es. titoli di efficienza energetica) legati ad efficientamenti o implementazioni
tecnologiche di qualsiasi genere connesse agli impianti di illuminazione pubblica, il
Concessionario dovra rendersi disponibile a coadiuvare le Amministrazioni nello
svolgimento delie attivita tecnico-amministrative necessarie allo scopo a fronte del solo
ristoro dei costi sostenuti; resta inteso che i Comuni manterranno in ogni caso la possibilita
di utilizzo delle strutture della illuminazione pubblica per eventuali usi aggiuntivi (ad es.
installazione di ripetitori di segnale, di telecamere, ecc...) a condizione che detto utilizzo
aggiuntivo non comprometta la funzionalita e la sicurezza.

ART. 7 - Subappalti
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1. Il Concessionario, per l'affidamento a terzi dei lavori o dei servizi non eseguiti
direttamente, dovra procedere mediante contratti di appalto.

2. E ammesso il subappalto, nei limiti e con le modalita previste dall'articolo 174 del
Codice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara e dichiarato nell'offerta.

3. | soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere
in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice e dei requisiti di

qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione
alle prestazioni subappaltate.

4. Il Concessionario s'impegna a comunicare al’Unione, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dell'esecuzione delle attivita oggetto di subappalto, i dati anagrafici, i recapiti e i
rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario
in ogni caso comunica all'Unione ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la

concessione nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti
nei lavori o nei servizi.

ART. 8 — Responsabilita del Concessionario

1. Il Concessionario € responsabile di tutte le attivita a suo carico derivanti dal contratto.
In particolare, egli € responsabile:

a) del corretto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e della
corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le
norme e le prescrizioni contenute e richiamate nella Convenzione e nei suoi allegati

sono state da esso Concessionario esaminate e riconosciute idonee al
raggiungimento del corretto adempimento;

b) dei danni o dei pregiudizi di qualsiasi natura, causati ai concedenti o ai loro
dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attivita di esso Concessionario,
anche per fatto doloso o colposo del proprio personale dipendente, dei propri

collaboratori e dei propri ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per

l'esecuzione della Concessione, nel corso della sua durata;

c) per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della

progettazione esecutiva, dellesecuzione degli interventi, della gestione del Servizio
e di ogni attivita connessa.

2. | subappalti di lavori e di servizi non comportano alcuna modificazione degli obblighi
e degli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti
della perfetta esecuzione della Convenzione, anche per la parte subappaltata.

ART. 9 - Obblighi e attivita del Concedente

9.1 - Principali obblighi del Concedente
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a)

b)

e)

3

b]

I Comuni sottoscrittori del presente Patto si impegnano a corrispondere, ognuno per la
quota di propria competenza come indicata nel PEF presentato in sede di gara, gli importi
dovuti previa presentazione della relativa fattura e verifica delle condizioni di legge.

Il Concessionario procedera alla fatturazione del canone di concessione ai singoli

Comuni per la quota di loro competenza, come risultante dal PEF allegato all'offerta
presentata in sede di gara.

| Comuni, quali fruitori del servizio, a fronte dell'obbligazione di pagamento di cui al
comma 1 manlevano nel modo piu ampio I'Unione dei Comuni dal corrispondere al

Concessionario indennizzi, rimborsi, risarcimento danni ecc. dipendenti da .

inadempienti nel pagamento delle fatture.

I Comuni si impegnano a garantire per tutta la durata del contratto lo stanziamento
delle risorse economiche necessarie, nonché a coprire i costi degli eventuali

incrementi,debitamente autorizzati, che eventualmente dovessero derivare dalle variazioni
al servizio, definitive o temporanee.

I comuni convenzionati si impegnano, per quanto di propria competenza, a rilasciare i

necessari nulla osta per gli interventi di manutenzione necessari sia ordinaria che
straordinaria.

Il comune concedente per il tramite dell’'Unione dei Comuni si impegna a comunicare
preventivamente al soggetto gestore ogni variazione sulla rete di pubblica illuminazione
di propria competenza che abbia effetti sul servizio

9.2 - Ulteriori attivita dei Concedenti

Al'Unione Nova Sabina compete:

a) compiere le attivita amministrative di sua competenza, necessarie allesecuzione

della Concessione e alla puntuale realizzazione degli interventi, ossia:

(i) approvare la progettazione esecutiva elaborata dal Concessionario completa
degli elaborati previsti dal Codice, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione all'ufficio competente o dall’acquisizione dell’'eventuale ultimo

parere di altro Ente o dall'ultima modifica e/o integrazione richiesta dai Comuni;

(i) stabilire il termine di 10 giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva

per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli uffici tecnici dei
Comuni;

b) porre in essere le formalita e gli adempimenti non delegabili ai fini dell'ottenimento

delle autorizzazioni, come di seguito riportati:

(i) occupazione del suolo pubblico, anche avvalendosi dei comuni aderenti;
21
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c) compiere le attivitd di verifica ai fini dellapprovazione del progetto esecutivo
presentato dal Concessionario e dare riscontro al Concessionario entro e non oltre
15 (quindici)giorni dalla ricezione. Nel momento in cui il Concedente richieda

modifiche e/o integrazioni al progetto presentato, il predetto termine decorre dalla
nuova consegna;

d) effettuare le attivita di direzione dei lavori, di vigilanza e di collaudo nei termini e nei

modi stabiliti dal Codice e in conformita al contratto, anche tramite affidamento di
appositi incarichi a soggetti terzi;

2. L’Unione s’'impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante,
circostanza o provvedimento che condizioni la Concessione, nel corso della sua

durata. In particolare, I'Unione trasmettera al Concessionario le seguenti
informazioni e documenti:

a) ogni provvedimento di ogni amministrazione pubblica che abbia interesse nel
procedimento;

b) ogni provvedimento dei concedenti in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a
quelle interessate dalla Concessione e degli impianti interferenti con quelli oggetto

di Concessione;

< e

c) linsorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della <>

Concessione ai sensi del successivo Art. 25, a seguito di segnalazione da parte del
comune concedente interessato

3. In caso di necessita di occupazione di suolo ed eventuale sottosuolo pubblico per la
costruzione di strutture strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, cio dovra
avvenire a titolo gratuito per il Concessionario.

SEZIONE Iil - FASE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE

ART. 10 — Progettazione e realizzazione degli interventi s

10.1 - Consensi e pianificazione

1. Fatte salve le formalita e gli adempimenti per legge non delegabili a terzi da parte \»
dei concedenti e gli obblighi di cui al precedente Art. 9, spetta al Concessionario ‘
attivarsi in proprio o in nome e per conto dei concedenti, per ottenere dalle
competenti amministrazioni, entro i tempi previsti dal programma operativo, le

autorizzazioni necessarie per la progettazione oggetto di Convenzione, per la “{: -

corretta esecuzione degli interventi e per l'erogazione del Servizio, ponendo in
essere tempestivamente tutte le attivita a tal fine strumentali.
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10.2 - Modalita, tempi di realizzazione degli inferventi e prezzi

1.

Gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, nei tempi e secondo .

le modalita previsti dal contratto, in conformita al progetto esecutivo nonché nel \\\

rispetto delle norme di settore applicabili.

Il Concessionario s'impegna a ultimare tutti gli interventi entro e non oltre i tempi
previsti dal programma operativo.

| prezzi applicati saranno quelli dell’'elenco dei prezzi unitari rimessi in sede di gara.
Qualora nel corso della Concessione sia necessario,per decisione dei
Comuni,eseguire lavorazioni non previste nella Convenzione,o adoperare materiali
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal progetto
esecutivo, e pertanto non contenuti nell’elenco dei prezzi unitari rimessi in sede di
gara ed allegati al presente contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali
verranno determinati applicando l'ultimo prezziario regionale decurtato della
percentuale di ribasso del 10% rimesso in sede di gara. Resta inteso che i maggiori
costi resteranno ad esclusivo carico dei comuni concedenti interessati dalla
presente fattispecie.

10.3 - Interventi supplementari

1.

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con il suo consenso, i lavori
supplementari non figuranti nella Concessione, divenuti tecnicamente necessari a

seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dall'articolo 175
del Codice.

All'esecuzione dei lavori supplementari si procedera solo dopo l'approvazione del
relativo progetto da parte del’Unione e previa acquisizione del parere vincolante del
Comune concedente interessato per la determinazione ed il riparto dei costi, si
procedera secondo quanto stabilito dall’Art. 10.2 della Convenzione.

\
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L’affidamento dei lavori supplementari sara formalizzato in apposito atto aggiuntivo.\‘ S :»'»3

Qualora, in conseguenza di detti lavori, si dovessero alterare le condizioni
economiche della gestione del Servizio e quindi le condizioni di equilibrio
economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno avviare la procedura di
revisione della parte del canone, riferita agli enti concedenti interessati.

10.4 Varianti

1.

a) non determinino un'alterazione sostanziale del progetto esecutivo;

Il Concessionario sara tenuto ad apportare al progetto approvato le variazioni
richieste dall'Unione, a condizione che dette variazioni:
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b)

comportino incremento/decremento dei costi previsti per la realizzazione degli
interventi in relazione alla porzione di canone riferito al territorio del Comune

interessato, sempre nei limiti delle normative vigenti in materia, ed in modo

proporzionale all'incidenza della propria quota sul valore complessivo dell’appalto.

Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, potranno essere proposte dal
Concessionario le varianti che si rendessero necessarie per risolvere problematiche
di carattere tecnico finalizzate a rendere piu funzionale la gestione del Servizio.

Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorra uno dei casi
di cui all’articolo 106 e/o all'articolo 149 del Codice.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto 3, le varianti potranno essere richieste dai
concedenti al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di
variante dovranno essere approvate dallunione previa acquisizione del parere
vincolante del comune interessato. Nell'ipotesi in cui la variante sia stata proposta
dal Concessionario, I'unione s’impegna a comunicare al Concessionario la propria
approvazione o rigetto nel piu breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal

ricevimento della proposta. In caso di mancata comunicazione la proposta si
intende rigettata.

Le varianti in corso d’opera dovranno essere redatte utilizzando i prezzi di cui
allArt. 10.2, punto 3.

Il Concessionario € tenuto a sostenere i costi relativi alle varianti in corso d’opera
dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione degli interventi, ovvero la loro utilizzazione. In tali

casi, il Concessionario dovra altresi risarcire il Concedente di qualsiasi danno
subito.

10.5 - Direzione dei lavori e Responsabile per la sicurezza

1.

La direzione dei lavori compete ai Concedenti, che provvederanno a istituire I'ufficio
di direzione dei lavori, ai sensi delle disposizioni del Codice e a comunicare per
iscritto al Concessionario, prima dellinizio dei lavori e comunque entro € non oltre
massimo 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, i nominativi del
Direttore dei Lavori e dei suoi assistenti.

Compete al direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi di realizza-
zione degli interventi e il ricorrere di circostanze speciali che possono determinare
sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi dellArt. 13 della Convenzione e
predisporre, sulla base di tale verifica, lo stato di avanzamento lavori.

Restano in capo al direttore dei lavori, al Concessionario e al proprio responsabile
per la sicurezza tutti gli obblighi e le responsabilita che le vigenti disposizioni
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normative assegnano loro. Le spese della direzione lavori sono a carico del
concessionario, riportate integralmente nel quadro economico dell’'opera.

10.6 - Responsabile del Procedimento e della gestione del Servizio

1.

b)

d)

I Concedenti svolgeranno la funzione di sorveglianza e controllo sulle attivita svolte
dal Concessionario attraverso il responsabile del procedimento e i propri uffici a cid

delegati, individuati nella figura del Responsabile d’area del’'Unione di Comuni della
Nova Sabina ed eventuali collaboratori

Il responsabile del procedimento svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dal
Codice e cura in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto

della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita e di prezzo -

determinati in coerenza con il progetto e con il PEF nonché sui tempi di
realizzazione previsti nel programma operativo.

Il responsabile del procedimento, tra I'altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti
disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione degli interventi oggetto
della Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In
particolare provvedera:

ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto degli
interventi;

a verificare la rispondenza degli interventi effettivamente realizzati rispetto a quanto
previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il responsabile del procedimento
acquisira la relativa documentazione e partecipera altresi alle visite del
collaudatore, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;

a verificare la documentazione contabile preliminare allerogazione di eventuali
contributi pubblici;

a ordinare l'irrogazione delle penali cosi come previste dal successivo Art. 10.8.

Il responsabile del procedimento svolge le attivita di controllo e di vigilanza -

sull’erogazione del Servizio nei termini stabiliti dal Progetto di Gestione.

10.7 - Prove e collaudo

1.

2.

I Concedenti nominano la commissione di collaudo, nel rispetto di quanto previsto
dalfarticolo 102 del Codice.

| costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti
ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario
fermo restando che 'importo massimo per il collaudo finale e per eventuali collaudi

in corso d’opera, ove ritenuti necessari, sara quello previsto nel quadro economico

di progetto .
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Il collaudo sara effettuato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 102 del
Codice.

Durante I'esperimento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario

s'impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a
disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

Del collaudo in corso d’opera verra redatto apposito verbale.

Entro 180 (centoottanta) giorni dalla data di ultimazione degli interventi, sara
emesso il certificato di collaudo, secondo le modalita di cui all'articolo 229 e
seguenti del Regolamento.

10.8 - Penali per ritardi in fase di progettazione e di realizzazione

1.

Il Concessionario sara responsabile di ogni ritardo a lui imputabile in fase di
progettazione e di realizzazione degli interventi.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo all’Unione di
Comuni della Nova Sabina, rispetto ai termini stabiliti allArt. 6.1, punto 2, lettere c)
e d), si applichera una penale pari a euro 200,00 (duecento/00).

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, imputabile al Concessionario
nellesecuzione degli interventi rispetto ai termini stabiliti dal programma operativo,
si applichera una penale corrispondente allo 0,3 (zero virgola tre) per mille, da

computare sull'importo totale degli interventi, al netto degli oneri della sicurezza e al
netto di IVA.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle
informazioni di cui all’Art. 6.2, punto 1, lettera a), si applichera una penale pari a
euro 200,00 (duecento/00).

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali saranno incamerati dai

Concedenti mediante decurtazione degli importi totali dai pagamenti previsti ossia_
del canone di concessione relativamente alle fatture emesse ai Comuni interessati

alla applicazione della penale.

Qualora gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale siano superiori alla

soglia massima di cui ai precedenti punti 2 e 3, i Concedenti potranno avvalersi
della facolta di cui al successivo Art. 23.

Qualora il Concessionario recuperi i ritardi accumulati sulla progettazione durante la
realizzazione degli interventi, consentendo il rispetto dei termini stabiliti dal
programma operativo, i Concedenti restituiranno le penali versate dal

Concessionario ai sensi del precedente punto 2, tramite conguaglio sulle fatture
emessa dal Concessionario stesso.
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1. 1l Concessionario € obbligato a garantire la disponibilita del Servizio secondo gli\il

ART. 11 — Gestione del Servizio 5“\
\ AV
standard tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione. ~

2. Il Concessionario € obbligato a prestare il Servizio, per lintera durata della
Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione. N

A\

degli interventi, con le modalita e i tempi previsti nel programma manutentivo, in ) )
modo da garantirne la piena funzionalita per l'intera durata della Concessione, \\\Q
con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare le Reti ai Concedenti in buono N
stato di manutenzione e conservazione, al netto del normale parziale

deprezzamento di materiali e apparecchiature dovute al tempo trascorso.

3. II Concessionario s'impegna altresi a svolgere la manutenzione straordinaria \\

A

A

SEZIONE IV - FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA

ART. 12 - Forza Maggiore

1. Qualora si verifichi un qualsiasi evento di forza maggiore, la Parte che non pud
adempiere a causa di tale evento ne dovra dare immediata comunicazione scritta alla
controparte, descrivendo le cause che hanno determinato 'evento e indicandone la
prevedibile durata. Essa Parte dovra altresi indicare gli effetti e i rimedi che intende T
attivare. Di seguito si riportano gli eventi di forza maggiore riconosciuti: L

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano 'amministrazione o I'operatore
economico, ovvero I'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e
sommosse, insurrezioni e altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni € contaminazioni chimiche; (. -~
\‘u TN

=

d) indisponibilita di alimentazione elettrica, per cause non imputabili al’amministrazione,
all'operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

e) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie
prime e/o servizi necessari alla realizzazione dellintervento.

2. Alla ricezione di tale informativa, le Parti individueranno in contraddittorio le possibili (
azioni comuni di risoluzione e/o di mitigazione degli effetti causati dalla forza maggiore. /¥
Ciascuna Parte & tenuta a prestare la propria collaborazione al fine di rimuovere le cause /
ostative al regolare svolgimento delle attivita oggetto di Concessione.

ART. 13 — Sospensione e proroga dell'attivita di realizzazione degli interventi
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1. Fatte salve le ragioni di sicurezza e pubblica incolumita, in nessun altro caso il
Concessionario potra sospendere unilateralmente I'esecuzione degli interventi.

2. Qualora un evento di forza maggiore o una delle altre circostanze di cui all'articolo
107 del Codice determini una sospensione totale dellattivita di realizzazione, per un

periodo massimo di 30 giorni decorrenti dalla data indicata nel verbale di sospensione, i -

termini di realizzazione degli interventi, nonché il periodo di durata della Concessione, si
intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione.

3. In ogni caso, e fermo restando quanto previsto al precedente punto 2, i Concedenti
si riservano la facolta, per comprovate ragioni di carattere tecnico e/o logistico connesse
allesecuzione delle attivita che riguardano l'oggetto della Concessione, di richiedere al

Concessionario la sospensione parziale del’esecuzione degli interventi in qualunque
momento.

4. Qualora la sospensione totale degli interventi, di cui al precedente punto 2, superi il
periodo ivi previsto e comporti maggiori oneri che non siano in alcun modo imputabili al
Concessionario € che comunque sia tale da comportare un’alterazione dell’'equilibrio
economico-finanziario, le Parti potranno avviare la procedura di revisione del PEF di cui al
successivo Art. 16 in relazione alla parte di canone relativa ai comuni interessati alla
sospensione. E fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo, di

recedere dalla Convenzione, sempre in relazione al servizio reso ai comuni che richiedono
la sospensione.

5. Qualora un evento di forza maggiore si protragga oltre i 30 giorni e determini
'impossibilita definitiva di realizzare gli interventi, la Convenzione sara automaticamente
risolta, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del Codice Civile, che disciplinano la
risoluzione per impossibilita sopravvenuta della prestazione. La risoluzione dara luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili, fino a quattro quinti dell'importo

dell'investimento, al netto di eventuali costi che il Concedente dovesse sostenere per il

ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative

pertinenze, nonché al netto di eventuali contributi gia versati al Concessionario.

ART. 14 — Sospensione e proroga del Servizio

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente Art. 13, qualora in seguito a un

evento di forza maggiore o altro evento non imputabile al Concessionario, esso
Concessionario non sia in grado di prestare il Servizio in tutto e/o in parte, dovra essere
fornita al Concedente un’informativa contenente la descrizione della parte del Servizio che

non pud essere prestata a causa di tale evento nonché di quella parte che pud essere
erogata, seppur parzialmente.
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2. Entro dieci giorni dallavvenuta ricezione di tale informativa, i Concedentl potranno
chiedere eventuali chiarimenti e sollevare eccezioni nei successivi dieci giorni circa le
motivazioni addotte dal Concessionario in relazione alla parte del Servizio non erogabile.

3. Ove il Concessionario contesti le eccezioni sollevate dai Concedenti, le Parti
avranno cinque giorni di tempo per il raggiungimento di un accordo per I'erogazione delia
parte del Servizio interessata dall'evento. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo,
i Concedenti applicheranno le decurtazioni e le penali di cui all'Art. 18.

4. Qualora I'Unione non richieda chiarimenti o non sollevi eccezioni sull'informativa
inviata dal Concessionario entro il termine di cui al precedente punto 1, il Concessionario

medesimo dovra comunque continuare a fornire la parte del Servizio erogabile indicata .

nellinformativa.

5. I Concedenti si riservano in ogni momento la facolta di richiedere la sospensione
totale o parziale del Servizio per motivi di pubblico interesse o di necessita, inclusi il
pericolo grave e imminente di danno alla salute, all'integrita fisica e alla sicurezza sul
luogo di lavoro nonché per comprovate ragioni tecnico-logistiche, dando preavviso scritto
al Concessionario non inferiore a 15 (quindici) giorni. Nelleventualita di tale sospensione,
troveranno applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 6.

6. Fermo restando 'obbligo delle Parti ad attivarsi per consentire un'immediata ripresa
del Servizio nella sua totalita, nelle ipotesi di cui al precedente punto 5:

a) qualora la sospensione ecceda i trenta giorni decorrenti dalla comunicazione di cui
al precedente punto 1, i termini di gestione del Servizio nonché il periodo di validita
della Convenzione si intenderanno prorogati di un numero di giorni pari a quello di

durata della sospensione ovvero, in caso di sospensione parziale, saranno

prorogati di comune accordo tra le Parti;

b) qualora i periodi di sospensione, singolarmente o cumulativamente considerati,
siano tali da comportare un’alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, il
Concessionario, al fine di ripristinare l'equilibrio medesimo, potra avviare la
procedura di revisione del PEF di cui al successivo Art. 16. Sempre in relazione alla
sola parte del PEF che riguarda i comuni interessati alla sospensione

7. E fatta salva la facolta di ciascuna delle Parti, in caso di mancato accordo in merito

alla revisione del PEF, di recedere dalla Convenzione il recesso potra essere esercitato
nei soli confronti dei Comuni interessati dalla richiesta di sospensione

SEZIONE VI - EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
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ART. 15 — Equilibrio economico-finanziario

-t

1. Gli elementi indicati al punto 6delle Premesse costituiscono i presupposti

dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione de
Concessionario.

della connessa gestione del Concessionario € dato dal rispetto delle condizioni di
equilibrio economico (convenienza economica o redditivita) e di equilibrio finanziario
(sostenibilita finanziaria o bancabilita) riconducibili agli indicatori contenuti nel PEF ed S\
elencati nel punto 8 delle Premesse. Tali condizioni di equilibrio economico e finanziario \
sono stati valutati in riferimento di ogni singolo Comune. \\

<3

2. Le Parti prendono atto che l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e K ™
N
< N
A

i
\

ART. 16 — Riequilibrio economico-finanziario l\
\

1. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF qualora si riscontri  \}\J
un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario, nel rispetto di quanto disposto dallo l
articolo 182, comma 3 del Codice e allorquando le variazioni degli indicatori di equilibrio

siano determinate da eventi non imputabili al Concessionario, che richiede di procedere

alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a) gli eventi di forza maggiore di cui all’Art. 12;

b) lentrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e .
sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale della Rete ?;Q
nonché di gestione del Servizio e/o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari; \~%

c) le varianti di cui all’Art. 10.4, richieste dal Concedente o concordate tra le Parti, che
comportino un’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario;

d) i periodi di sospensione di cui agli Artt. 13 e 14;

e) i lavori supplementari di cui all’Art. 10.3 e I'estensione della Convenzione a lavori e
servizi complementari di cui all’Art. 4 punto 9.

La revisione del PEF determinata dall'alterazione dell’equilibrio economico — finanziario
di quanto prima affermato dovra essere effettuata sempre con riferimento alla parte del
PEF riferita al Comune interessato dagli eventi come sopra generalizzati.

2. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino piu
favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del PEF dovra essere
effettuata a vantaggio del Concedente.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto 1, al fine di avviare la
procedura di revisione del PEF, il Concessionario ne dara comunicazione per iscritto al -
Concedente interessato, con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinaté—-
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l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione
dimostrativa, che deve consistere nella presentazione di:

a) PEF, in formato editabile, in disequilibrio;
b) PEF, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;

c) relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno
indotto alla richiesta di revisione;

d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da
esso derivanti;

e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto
nel PEF revisionato.

4. La revisione del PEF & finalizzata a determinare il ripristino degli indicatori di
equilibrio, nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno
o piu eventi non imputabili al Concessionario che hanno dato luogo alla revisione.

5. Qualora le Parti non raggiungano un accordo sulla revisione del PEF, si applica

quanto previsto al successivo ART. 26, sempre con riferimento al Comune interessato alla
revisione del PEF.

ART. 17 — Tavolo di Coordinamento

1. Le Parti convengono di costituire, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della
Convenzione, un organo denominato Tavolo di Coordinamento, avente la funzione di
rappresentare il luogo nel quale i Concedenti e il Concessionario dovranno discutere le

questioni di carattere straordinario relative allandamento della Concessione, per I'intero
arco della sua durata.

2. Il Tavolo di Coordinamento sara composto da un numero variabile di membri,

nominati da entrambe le Parti, e potra essere convocato a semplice richiesta di ciascuna®

delle parti al fine di affrontare o anche solo prevenire le criticitd che dovessero insorgere
nel corso della Concessione.

3. Il tavolo potra essere convocato su richiesta delle Parti.
4. A ogni convocazione del Tavolo di Coordinamento partecipano:
a) un rappresentante del Concedente;

b) un rappresentante del Concessionario;

c) uno o piu soggetti dotati delle competenze tecniche necessarie per affrontare Ie\b

questioni che il Tavolo di Coordinamento di volta in volta convocato abbia a
oggetto.
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5. Il rappresentante del Concedente svolge le funzioni di presidente e, nella gestione
del Tavolo di Coordinamento, & assistito da un segretario.

SEZIONE VI - CORRISPETTIVO DI GESTIONE

ART. 18 — Corrispettivi

18.1 - Corrispettivi e termini di pagamento

1. A titolo di corrispettivo i singoli Comuni corrisponderanno al Concessionario, a
fronte del rispetto delle obbligazioni e dello svolgimento di tutti i servizi indicati nella
presente Convenzione, un canone costituito da:

- un canone di disponibilita, relativo all'investimento effettuato,

- un canone per la fornitura di energia, determinato dal prodotto del “consumo
massimo contrattuale” moltiplicato per il prezzoCONSIP LAZIO per la fornitura di
energia elettrica per gli impianti di llluminazione Pubblicaal netto del ribasso
percentuale offerto in fase di gara pari a zero 0%(ove per “consumo massimo
contrattuale” si assume il consumo massimo di energia “post-efficientamento”
indicato nella proposta tecnica per ciascun Comune, determinato sulla base della
potenza installata, delle ore di accensione annue previste e dalle altre condizioni di
funzionamento dell'impianto indicate nella proposta di gara quali la riduzione del
30% dopo la mezzanotte e/o altro);

- il corrispettivo per la manutenzione ed i servizi accessori, determinato in relazione
ai punti luce attivi per le relative tariffe come da proposta economica.

2. Il Canone verra corrisposto dai singoli Comuni al Concessionario in rate mensili
posticipate di uguale ammontare, previa emissione di fattura di importo corrispondente a

ciascuna rata, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura >

elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al mese di riferimento, secondo le
modalita stabilite ai successivi Arit. 18.2 e 18.3. | pagamenti saranno effettuati sul c/c
dedicato indicato dal Concessionario ai sensi del successivo Art. 19.

3. Fermo restando quanto previsto all’Art. 25, nel caso di ritardo da parte deisingoli
Comuni nella corresponsione del Canone di Gestione, sulle somme non pagate saranno
dovuti gli interessi di mora. Ai fini della decorrenza di questi ultimi, si applicano i termini
stabiliti dallarticolo 4, comma 2 del D.lgs. n. 231/2002; gli interessi moratori
sonodeterminati nella misura degli interessi legali di mora, come definiti ai sensi
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dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del predetto D.Lgs. n. 231/2002, e calcolati sulla base«{/ )
“ﬁ
J
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del tasso di riferimento, come definito dal medesimo articolo 2, pubblicato semestraimente
dal Ministero dell'’Economia e delle Finanze in Gazzetta Ufficiale.

4, Al pagamento si provvedera solo dopo la verifica della buona esecuzione delle
prestazioni e della congruita delle somme dovute. |l soggetto deputato alla certificazione
della buona esecuzione e della congruita delle somme ¢é il RUP dell’'Unione.La predetta
certificazione, tenuto conto anche delle eventuali segnalazioni da parte dei referenti tecnici
dei singoli Comuni di discostamento dal raggiungimento degli indicatori di performance di
cui all'allegato 4.2 al presente contratto, dovra essere trasmessa dal RUP dell’'Unione ai
Comuni entro massimo 7 giorni dalla data di emissione delle fatture elettroniche ai singoli
Comuni. Oltre tale termine i Comuni debbono accettare la fattura elettronica trasmessa.

5. I singoli Comuni si impegnano ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione e per
tutta la durata della Convenzione, le somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti
relativi al Canone di Gestione.

6. I corrispettivi, cosi come determinati dai documenti posti a base di gara, a decorrere
dail' avvio del servizioe sino alla sua scadenza, verranno aggiornati come segue:

a) il canone di disponibilita, destinato alla remunerazione dell'investimento, &
mantenuto fisso e costante per tutta la durata delia concessione;

b) il corrispettivo per la fornitura di energia, & determinato dal “consumo massimo
contrattuale” integrato con i consumi eventualmente derivanti da modifiche nella
consistenza dellimpianto (aumento/diminuzione di punti luce) valorizzato in base ai
prezzi CONSIP LAZIO per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di
llluminazione Pubblica al netto del ribasso percentuale offerto in fase di gara; per
“consumo massimo contrattuale” si assume il consumo massimo di energia “post-
efficientamento” indicato nella proposta tecnica per ciascun Comune;

c) la quota di canone di gestione riconducibile alle attivita di esercizio e manutenzione
degli impianti, cosi come determinata nei documenti posti a base di gara, verra
adeguata in base all'indice ISTAT del prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati (FOI) pubblicata dal'lSTAT.

18.2 — Indicatori di Performance

1. Qualora la prestazione resa dal Concessionario si discosti dal relativo indicatore di
performance, secondo le modalita e i termini definiti nellAllegato 4.2_Indicatori di

Performance, si applichera il sistema di incameramento delle penali di cui al predetto
Allegato 4.2.

18.3 - Procedura di applicazione delle penali
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1. Il responsabile del procedimento, verificato il mancato raggiungimento del livello del
relativo indicatore di performance di cui al precedente Art. 18.2, comunica al
Concessionario 'avvenuto inadempimento e la misura della relativa penale.

2. Ove il Concessionario non contesti I'applicazione e la misura della penale entro i 15
(quindici) giorni successivi al ricevimento della comunicazione, il Concedente, ai fini
dellincameramento degli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale, potra
escutere totalmente o parzialmente la garanzia fideiussoria di cui all'Art. 20, punto 1.

3. Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il
responsabile del procedimento convochera la Parte entro 15 (quindici) giorni dall’avvenuta
contestazione e promuovera I'esame della questione al fine di risolvere la controversia. In

caso di mancato accordo, il responsabile del procedimento procedera in ogni caso
allirrogazione della penale.

4, Qualora a seguito dellinadempimento del Concessionario, si rendesse necessario
lintervento sostitutivo del Concedente, l'entitd della penale stabilita nell'Allegato
4.2_Indicatori di Performance sara maggiorata di una percentuale pari al 20% (venti per
cento), a titolo di indennizzo per il disagio causato.

5. Resta in tutti i casi salva l'azione di risoluzione per inadempimento del
Concessionario, ai sensi del successivo Art. 23, qualora il mancato raggiungimento dei
livelli di cui al precedente punto 1 comporti I'applicazione di penali, cumulativamente
considerate, di ammontare complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del
Canone di Gestione al netto di IVA.

ART. 19 — Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 13é,

le Parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in
ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga a utilizzare il conto correntebancario di
seguito indicato, dedicato, anche se non in via esclusiva, alla Convenzione, sul quale
dovranno essere registrati tutti movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e a far si che siano autorizzate
ad operare su tale conto esclusivamente le persone di seguito indicate:

a) Ditta Filippo nato a Alia (PA) il 13/01/1948 Codice Fiscale DDTFPP48A13A195H,
Ditta Natascia nata a Nammi (TR) il 01/08/1973 Codice Fiscale
DTTNSC73M41F844Q: conto corrente [bancario] identificato dal codice IBAN:
IT65U0344014400000000017642 acceso presso Banco D’Esio ;
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in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG), di cui all'articolo 3,
comma 5, della Legge n. 136/2010, e nella specie: CIG n. 7817471D23.

€
) y
3. Ciascun bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta |\ N

4, Il Concessionario € tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non
oltre 7 giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi
identificativi del conto corrente dedicato sopra menzionato nonché le generalitae il codice
fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

5. Il mancato utilizzo nella transazione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art.
3, comma 9 bis della Legge n. 136/2010, del bonifico bancario o postale ovvero di altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di pagamento,
costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo art. 23.

6. Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9 della Legge n.
136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, con divieto di ulteriore subappalto nonché
con I'impegno a inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i
propri subcontraenti. Qualora il Concessionario abbia notizia dellinadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra
richiamata, sara tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura,
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rieti.

7. Il Concessionario si obbliga e garantisce inoltre che, nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, verra assunta dalle predette controparti I'obbligazione
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specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancatg -

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita dei flussi finanziari, nonché I'obbligazione di dare immediata comunicazione al
Concedente, al Concessionario e alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Rieti qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia

dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui
alla Legge n. 136/2010.

8. Il Concedente verifichera che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di
nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

9. In caso di cessione dei crediti, iI Concessionario s'impegna a comunicare al
cessionario il CIG n. 7817471D23, che deve essere riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati.

SEZIONE VII - ASSICURAZIONI E CAUZIONI
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ART. 20 - Cauzioni

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi di prestazione del Servizio, il \
Concessionario ha prestato la cauzione di importo pari al 10% (dieci per cento) scontato

del 50% (cinquanta per cento) per essere il proponente certificato 1ISO 9000, come &
previsto e disciplinato dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, del costo annuo NN
operativo di esercizio, ripartito per le quote riferite ad ogni Comune, come prevista e &
disciplinata dall'articolo 183, comma 13, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia

che avra una durata iniziale di 5 (cinque) anni, decorsi i quali la garanzia sara priva di
efficacia. Il Concessionario provvedera a stipulare quindi una proroga della garanziaper:
ulteriori 5 (cinque) anni, e cosi di cinque anni in cinque anni, o per la minore durata
residua della Concessione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Resta inteso che il Concessionario stipulera unica polizza con apposita appendice di
dettaglio ove indicati i Comuni garantiti e I'importo della garanzia stessa.l’efficacia della
garanzia € estesa comunque fino alla comunicazione con cui i Comuni concedenti
rilasciano apposita liberatoria e svincolo delle somme garantite.

\.

NN
\\\,\

2. A garanzia del puntuale adempimento dell’obbligo di esecuzione degli interventi, il “'_/)
Concessionario s’impegna, entro e non oltre la data di awvio degli interventi, alla \._)
presentazione della cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del

D.Lgs. n. 50/2016 nonché sulla base dello schema di polizza tipo di cui al Decreto del
Ministero delle Attivita produttive del 12 marzo 2004, n. 123, di importo pari al 10% (dieci

per cento) dell'importo degli interventi, scontato del 50% (cinquanta per cento) per essere

il proponente certificato 1ISO 9000, come previsto e disciplinato dall'articolo 93, comma 7

del D.Lgs. n. 50/2016.La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio o
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Resta inteso che il Concessionario stipulera unica polizza con apposita appendice di
dettaglio ove indicati i Comuni garantiti e I'importo della garanzia stessa. La garanzi

cessa di avere effetto solo alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato }
di regolare esecuzione.

ART. 21 — Polizze assicurative \/

1. Il Concessionario s’'impegna a presentare, 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; una
polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose
assicurate, da qualsiasi causa determinati, per un massimale non inferiore a euro__",'"'
1.265.937,00 pari al valore contrattuale,salve le delimitazioni fissate nel relativo schemé
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di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attivita produttive del 12 marzo 2004, n.

123, che preveda altresi una garanzia di responsabilitd civile per danni a terzi \
nellesecuzione degli interventi.

(N
» - 3. Y . . - . . - \
2. Il Concessionario s’impegna altresi, producendo idonea dichiarazione di compagnia T\\\
- . . . . b .- . Iy . . \\.
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilita civile generale nel f\\\
territorio dell’'Unione Europea, a stipulare, a far data dall’'approvazione del progetto, una _\
~y

polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita e dei \
lavori previsti dal progetto stesso, per tutta la durata degli interventi e sino alla data di \
emissione del certificato di collaudo. Detta polizza, che dovra coprire qualsiasi errore o
omissione che abbiano determinato, a carico del Concedente, maggiori costi, dovra avere

un massimale non inferiore a euro 1.265.937,00 pari al valore contrattuale.

4, Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi \;
danno cagionato a terzi per fatto degli addetti della cui attivita it Concessionario si avvaiga
a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di euro 1.000.000,00 per sinistro e euro
3.000.000,00 per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La
somma assicurata dovra essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla
base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale

polizza dovra includere: —
. . o . . . . Y
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del ~

Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilita del Concessionario o
dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano
durante I'erogazione del Servizio;

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non
espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al

Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attivita svolte dal Concessionario
nell'ambito della Concessione;
\,
c) le spese per la riparazione o la sostituzione di edili nonché di apparecchiature,m“ RSN
equipaggiamenti ed impianti della Rete, che si rendano necessarie a seguito di eventi
di qualsiasi natura, esclusi soltanto incidenti automobilistici, atti vandalici, furti, eventi
bellici o eventi eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamita naturale.

5. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano
a totale carico del Concessionario che dovra consegnare al Concedente, almeno 10 (dieci)
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, copia della polizza di cui articolo
103, comma 7 del Codice, unitamente al relativo certificato di assicurazione.

6. Il Concessionario dovra consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni
dall'inizio di ogni anno di durata della Concessione, copia dei certificati di assicurazione
attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validita di ciascuna polizza.
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7. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o
pregiudizi di qualsiasi natura causati al Concedente, ai dipendenti e ai consulenti delv
Concedente dalle sue attivita, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei

suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per ,
I'esecuzione degli interventi sia per 'erogazione del Servizio, in nessun caso potra invocare\
la responsabilita del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
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Rispetto le succitate garanzie il concessionario ha prodotto le seguenti polizze:

- Compagnia CGICE n. EBAN19001917 del 10/12/2019;

- Compagnia CGICE n. EBAN19001913 del 10/12/2019 con appendice 2 del -
16/12/2019; N

- Compagnia CGICE n. EBAN19001915 del 10/12/2019 con appendice 1 del
16/12/2019

- Compagnia Allianz n. 254061863 del 28/11/2019 con appendice n.600345276;

SEZIONE VIl - VICENDE DELLA CONCESSIONE

ART 22 — Clausola risolutiva espressa

e
-
1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del ‘.9\
Codice Civile, che 'inadempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al ~
precedente Art. 6.1, comportera la risoluzione di diritto della Concessione, senza che
occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

2. A tal fine, il Concedente dovra comunicare al Concessionario, entro 20 (venti) giorni
dallinadempimento, per iscritto tramite PEC, al seguente ufficio Tecnico dell’'Unione di
Comuni della Nova Sabina, indirizzo unionenovasabina@pec.it, l'intenzione di avvalersi

della clausola risolutiva espressa. L'effetto risolutivo si produrra in conseguenza della
ricezione di tale comunicazione. ~

3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, la Convenzione s’intendera risolta di
diritto, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla gravita e allimportanza

dellinadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di
indennizzo.

ART. 23 — Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda inadempiente agli obblighi di seguito specificati,

il Concedente potra avvalersi della facolta di risolvere la Convenzione, previa diffida ad

adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in

essa fissato. La diffida ad adempiere dovra essere comunicata per iscritto tramite PEC, al -

seguente ufficio Tecnico dellUnione di Comuni della Nova Sabina, indirizzQ//

unionenovasabina@pec.it,al Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
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2. La facolta di cui al precedente punto 1 potra essere esercitata nei seguenti casi:

a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei
termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli interventi, secondo
quanto disposto dall'Art. 10.8, punto 6;

b) gravi vizi o difformita degli interventi riscontrati nella fase di esecuzione;

¢) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino I'applicazione di penali
per lindisponibilita degli interventi ovvero per la mancata erogazione del
Servizio, secondo quanto previsto dall’Art. 18.3;

d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative
di cui ai precedenti Artt. 20 e 21,

e) violazione dei protocolli di legalita e dei patti di integrita;

f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro,
contributive e fiscali.

La risoluzione per inadempimento del Concessionario potra essere esercitata dai
singoli Comuni in relazione agli inadempimenti connessi ai propri territori. Resta
salva la possibilita di risolvere l'intero contratto e quindi l'intera concessione nel
caso in cui la risoluzione, anche non contemporanea, interessi 4 dei 6 Comuni con
I'applicazione di tutte le sanzioni previste dalla legge.

3. | Concedenti si riservano altresi diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi dell'art.
1454 del Codice Civile, in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n. 136/2010
e dellArt. 19 della Convenzione nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D.Lgs. n.159/2011.

4. Qualora il Concessionario non adempia nel termine concessogli dai Concedenti.-
nella diffida ad adempiere, si procedera ai sensi del successivo Art. 24.

5. Tutti i possibili rischi e allocazione degli stessi afferenti la Concessione sono
individuati e dettagliati al cap. 4.3 del presente elaborato n® 4, costituito dalla “Bozza di
Convenzione” (4.1) dagli “Indicatori di Performance” (4.2) e dalla “Matrice dei Rischi” (4.3).

6. Resta inteso fin da adesso che qualora l'inadempimento grave riguardi solo un
Comune e comunque fino a 3 Comuni, il Concessionario &€ obbligato, senza diritto alla
revisione dei PEF ed alla richiesta di danni, ristori, indennizzi o risarcimenti, a continuare
la Concessione nei confronti degli altri Comuni sottoscrittori del presente patto.

ART. 24 — Sostituzione del Concessionario in caso di risoluzione dell'intera Convenzione

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione dellintera Convenzione per"/-/‘ ’

inadempimento del Concessionario, 'Unione di Comuni della Nova Sabina ed i Comuni |
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Concedenti, comunica per iscritto al Concessionario e agli enti finanziatori I'intenzione di
risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi
emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
indicano un operatore economico che subentri nella concessione, avente caratteristiche
tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli

atti in forza dei quali la concessione ¢€ stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento%’
dell'oggetto della concessione alla data del subentro. ‘ )

2. L’'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell’esecuzione della
concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito

entro il termine indicato dal Concedente. Il subentro dell’operatore economico ha effetto
dal momento in cui il Concedente vi presta il consenso. Al

W\
3. Fuori dalle ipotesi di cui allarticolo 175, comma 1, lettera d) del Codice, la x
sostituzione del concessionario & limitata al tempo necessario per 'esperimento di una
nuova procedura di gara.

ART. 25 — Risoluzione per inadempimento del Concedente e revoca della Concessione

1. Qualora la concessione sia risolta per linadempimento dei Concedenti ovvero
questi ultimi revochino la Concessione per motivi di pubblico interesse, spettano al <—-—"
Concessionario: e

K,‘7_ N
N

a) il valore degli interventi gia realizzati piu gli oneri accessori e il valore dei materiali

gia oggetto di fornitura, al netto degli ammortamenti, nonché il valore del Servizio
gia erogato;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

Resta inteso che le somme relative ai punti a) b) dovranno essere richieste ed erogate
dal Comune o Comuni inadempienti, ovvero che abbiano esercitato la revoca per motivi

di interesse pubblico. Nulla sara dovuto dal resto dei Comuni Concedenti € non ’S
inadempienti.

Si intende per inadempimento dei Concedenti, ai fini dell’applicazione della presente, il

mancato pagamento di n.6 rate del canone di concessione per cui si applicano gli interessi
legali e non di mora.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei O
crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo <@
185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di
entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al
completo soddisfacimento di detti crediti.

3. L’efficacia della revoca della Concessione & sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del Concedente delle somme previste dal precedente comma 1.
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4, Qualora la Concessione venga risolta per I'inadempimento di uno o pit Comuni
aderenti e sottoscrittori del presente patto ovvero qualora solo un Comune o pit Comuni
revochino la Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concessionario € tenuto a
continuare la Concessione nei confronti degli altri Comuni non inadempienti e non

revocanti. Quando previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pertanto applicati
solo nei confronti dei Comuni revocanti o inadempienti.

5. Resta inteso fin da adesso che qualora 'inadempimento grave riguardi solo un
Comune e comunque fino a 3 Comuni, il Concessionario € obbligato, senza diritto alla
revisione dei PEF ed alla richiesta di danni, ristori, indennizzi o risarcimenti, a continuare
la Concessione nei confronti degli altri Comuni sottoscrittori del presente patto.

ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le
Parti in merito alle condizioni di revisione della parte del PEF, il Concessionario o il singolo
Comune Concedente interessato alla parte del PEF potranno recedere dalla Convenzione.

2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti
interessate provvederanno a redigere apposito verbale, in contradditorio tra loro e con la
presenza del direttore dei lavori, entro quindici giorni successivi alla data di ricezione della

dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle
sole seguenti voci:

a) il valore degli interventi realizzati piu gli oneri accessori e il valore dei materiali gia

oggetto di fornitura al netto degli ammortamenti, nonché il valore del Servizio gia
erogato;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso;

Resta inteso che le somme relative ai punti a) b) dovranno essere richieste ed erogate

dal Comune o Comuni inadempienti, ovvero che abbiano esercitato la revoca per motivi

di interesse pubblico. Nulla sara dovuto dal resto dei Comuni Concedenti e non
inadempienti.

3. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti dei finanziatori del Concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo
185 del Codice, limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di

entrata in vigore del Codice e sono indisponibili da parte del Concessionario fino al
completo soddisfacimento di detti crediti.

4, Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora gl
interventi abbiano superato il collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia
necessario a garantire la continuita del Servizio, il Concessionario dovra proseguire

nella gestione con le medesime modalita e alle medesime condizioni previste dalla
Convenzione.
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5. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 4, il Concessionario potra%,
chiedere di continuare a gestire la Rete, con le medesime modalita e alle medesime

condizioni previste dalla Convenzione, fino alla data dell'effettivo pagamento delle somme - \
di cui al precedente punto 2. \x\
b

Y/

6. Resta salva la possibilita di risolvere l'intero contratto e quindi I'intera concessione

nel caso in cui il recesso di cui al presente articolo, anche non contemporaneo, interessi 4 \\
dei 6 Comuni.

ART. 27 — Scadenza della Concessione

1. Alla scadenza della Concessione, la Rete, le relative pertinenze e attrezzature, ,
i materiali accessori e quant’altro attinente alla gestione del Servizio torneranno di \\i
diritto nella piena disponibilita dei Concedenti incluse tutte le opere di investimento
realizzate durante la Concessione e riportate anche nella documentazione di offerta.

Il Concessionario avra l'obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo
Concessionario.

2. I Concedente s’'impegna ad avviare, almeno ventiquattro mesi prima della

scadenza della Concessione, la procedura di gara per lindividuazione del nuovo .~

Concessionario. o
- =

ART. 28 - Efiicacia

1. La Convenzione assume efficacia dalla data odierna.

ART 29 - Comunicazioni VoL

N

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra Concedente e
Concessionario s’intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi ai
seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il Concedente: [unionenovasabina@pec.it];
b) peril Concessionario: [elettroimpiantiumbra@legalmail.it].

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nelf utilizzo di tale forma di
comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati dalle Parti.

ART. 30 - Controversie

1. Per qualsiasi contestazione circa linterpretazione, I'esecuzione o la risoluzione \
della Convenzione, le Parti dichiarano di volersi rivolgere al Tribunale di Rieti.

ART. 31 - Spese

1. Le spese del presente atto e sue conseguenziali tutte, ivi comprese quelle fiscali di
registrazione, sono a totale carico del Concessionario.
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Richiesto io dott.sa Filma Di Trolio, segretario delfUnione di Comuni Nova Sabina ho
ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, dispensandomi dalla
lettura degli allegati, 'hanno firmato nel testo e negli allegati, anche se non materialmente
uniti, insieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di numero 42 fogli di carta resa legale su pagine intere 42 e parte
della presente fin qui.

Letto dalle Parti e riconosciuto dalle stesse come conforme alla loro volonta, viene
sottoscritto con me ufficiale rogante.

L’Unione Co { ni N va Sabina
Pl il

1 Comune él Casperia

4(////
IIC mung di Magll no Sabina
A /Q/yr«
\?o urnje di- ntasol |
LA ML
IICozm;;dlM

—D
Il Comune di Roccantica

M{//é o é/g}g/m/
| 7

Il Comune

~

Z N ]
Il Conces ionég/i'o Py "
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4.2 - INDICATORI DI PERFORMANCE

Premesso che l'efficientamento dovra rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 102/2014 e, in
particolare, dovranno essere pienamente attuate le «specifiche tecniche» indicate nei
«Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del
«Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione » (PAN GPP), sulla base dell'offerta tecnica di gara il massimo consumo di
energia elettrica degli impianti dovra comunque risuitare essere, per ciascun Comune, in
base a quanto indicato nel progetto relativo all'offerta di gara del Concedente:

Casperiab5.889 kWh; Magliano Sabina119.684 kWh;
Montasola45.263 kWh; Montebuono40.062 kWh;
Roccantica 27.425 kWh; Selci32.857 kWh.

Eventuali consumi che a consuntivo dovessero risultare maggiori di quanto sopra indicato,
non daranno luogo ad aumenti di canone in quanto, fatti salvi i livelli prestazionali previsti
progettualmente per gli impianti in termini di illuminamenti medi mantenuti, il differenziale tra
quanto stimato nell'offerta di gara del Concedente e quanto risultante “a consuntivo” sara

inteso come penale o elemento premiante nei confronti del Concessionario per l'aver "~

ottenuto migliori o peggiori performance rispetto al progetto definitivo dell’offerta di gara.

In caso di riscontrata carenza nella gestione del Servizio, verra addebitata al
Concessionario, al quale la predetta carenza sia imputabile, una penale che va da un
minimo di € 10,00 (dieci/00) ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per
ciascuna carenza riscontrata, secondo quanto di seguito specificato.

Resta inoltre impregiudicata ogni azione del Concedente verso il Concessionario per gl - .

eventuali maggiori danni subiti.

L’applicazione della penale dovra essere preceduta da una formale contestazione scritta
dellinadempienza, inviata a mezzo PEC, alla quale il Concessionario avra facolta di

presentare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo PEC, entro 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della contestazione.

Il Concessionario, entro i 15 (quindici) giorni dallavvenuta contestazione dell'infrazione,
potra addurre le proprie giustificazioni. L’Amministrazione, una volta valutate le

giustificazioni del Concessionario, stabilira se applicare la penale. La penale applicata non
sara in alcun modo recuperabile.

L'applicazione di tutte le _penali di cui al presente documento avverra mediante
l'automatica riduzione del canone del Comune o dei Comuni Concedenti nel quale o

nei quali si é verificata I'inadempienza.
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RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Ferme restando le procedure di contestazione come sopra descritte, sono previste penali

per i ritardi nella riparazione dei guasti o per il mancato rispetto delle prestazioni di
. “ b
manutenzione. N

N
Il Concessionario ha I'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di & §
efficienza tale da garantire le performance offerte nel Progetto di Gestione presentato in K
gara, salvi i casi di forza maggiore. Qualora verranno rilevati dal’Amministrazione dei punti
luce spenti per un periodo superiore al massimo limite previsto, sara facolta di essa
Amministrazione applicare una penale d'importo pari a € 25 (venticinque) per ogni punto
luce spento, per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

Sono inoltre previste penali per i ritardi nellaccensione e nello spegnimento della rete di \C\
pubblica illuminazione: il Concessionario ha [obbligo di garantire l'accensione e lo
spegnimento della rete secondo le previsioni della documentazione tecnica di offerta.

Qualora le predette operazioni verranno ritardate di oltre dieci minuti rispetto all’orario
prestabilito, verra applicata una penale d'importo pari a € 50 (cinquanta/00), anche per una o
sola porzione di rete per la quale si sia verificato il ritardo. »,-;w;_)

\
Sono infine previste penali d’'importo pari a € 100 (cento/00), per ciascuna porzione di rete, 3
per ognuno dei seguenti difetti di adempimento:

- il mancato rispetto dei programmi di manutenzione;

- il mancato rispetto dei tempi di esecuzione delle altre prestazioni oggetto della
Concessione;

- il mancato rispetto dei tempi massimi per il pronto intervento su chiamata. \

Qualora il concessionario avra accumulato penali per un importo pari o superiore al 10%
(dieci per cento) del valore del canone annuo previsto nel contratto di Concessione al netto
di IVA, il Concessionario sara ritenuto definitivamente inadempiente e I’Amministrazionf;
potra pretendere la risoluzione del contratto di Concessione.
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