



COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
N°. 1 Registro Generale del 07/01/2019
Registro del Settore N°. 1 del 07/01/2019

Ufficio Ragioneria:
Ricevuto il _____
ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267
VISTO: per la copertura finanziaria IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Mesola, li _____

Determinazione

OGGETTO:	Lavori di “Risanamento Conservativo del Casino Idraulico di Ariano Ferrarese” - Affidamento lavori alla ditta seconda classificata: A.T.I EDILFERRO/TUMIATI IMPIANTI SRL.
-----------------	--

In data 07/01/2019 , nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale N°.165 del 12.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla modifica della struttura organizzativa dell’Ente;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale N.°44 del 13.03.2018 avente oggetto “Art.169 del D.Lgs n.267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 – Approvazione”;

Visto il Decreto del Sindaco n. 28 del 29.11.2014 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 03/07/2018 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio per il Settore Edilizia-Sportello Unico – Attività Produttive – Ambiente – Sistemi Informativi (SIT);

Vista la Deliberazione C.C. n. 13 del 22.02.2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2018/2020 (Bilancio armonizzato di cui all’art.9 del D.Lgs 118/2011)” e variazioni;

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 07 Dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018, con cui è stato disposto il rinvio al 28.02.2019 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;

Vista la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Vista la delibera di G.C. n° 223 22/12/2018 avente per oggetto : Approvazione nuovo Q.E. a seguito di rettifica del contributo assegnato per lavori di “Risanamento conservativo del Casino idraulico di Ariano Ferrarese” - CUP: F45F17000030006 - Atto di indirizzo per Affidamento a ditta seconda classificata di cui al verbale di Gara del 24/4/18;

Ritenuto pertanto, a seguito dell’atto d’indirizzo della Giunta Comunale, di procedere con l’affidamento dei lavori di “Risanamento conservativo del Casino idraulico di Ariano Ferrarese” alla ditta seconda classificata: A.T.I. EDILFERRO/TUMIATI IMPIANTI SRL, che con nota prot. n°12703 del 11/10/2018 ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire i lavori alle condizioni e patti, previsti nella propria offerta di cui al verbale di gara del 24/04/18;

Considerato che con l’affidamento dei lavori alla seconda classificata è necessario ridurre dei lavori originario in misura corrispondente al minor ribasso offerto rispetto alla prima classificata pari a € 20.316,61 al fine di rimanere all’interno dell’importo del contributo assegnato dalla R.E.R.

Dato atto che a seguito della rideterminazione del contributo concesso dal PSR 2014/2020 e dell’approvazione e liquidazione del 1° SAL Lavori dell’importo di € 21.081,23 compresi € 575,00 di oneri sicurezza oltre IVA al 10% alla ditta Consorzio Artigiani Romagnolo, il nuovo Q.E. dei lavori in premessa risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO LAVORI

A				LAVORI DI CONTRATTO	
A1	INTERVENTI SULL'EDIFICIO	€	343.595,13		
	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€	1.725,00	
			TOTALE A	€	345.320,13
B				SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	LAVORI IN ECONOMIA			€	
B2	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI			€	1.478,46
B3	IMPREVISTI	0,1%	€	411,91	
			TOTALE B	€	1.890,37
C				SPESE TECNICHE	
C1	SPESE TECNICHE: PROG ESECUTIVA STRUTTURE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DL, CONTABILITA', ACCATASTAMENTO, CRE.			€	30.000,00
C2	SPESE PER PROVE LABORATORIO (campionatura Intonaci)			€	800,00
			TOTALE C	€	30.800,00
D				INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	
D1	Incentivi Funzioni Tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016			€	2.568,38
			TOTALE D	€	2.568,38
E				IVA	
	IVA 10% SU A1+A2			€	34.532,01
	IVA 22% SU B			€	415,88
	IVA SU C1	CNPAIA 4%+IVA 22%		€	8.064,00
	IVA SU C2	IVA 22%		€	176,00
			TOTALE E	€	43.187,89
F				LAVORI LIQUIDATI	
			TOTALE F	€	23.189,36
			TOTALE PROGETTO	€	446.956,13

Dato atto:

- che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla 2° ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate;

Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) di affidare definitivamente alla ditta seconda classificata: A.T.I . EDILFERRO/TUMIATI IMPIANTI SRL, i lavori di “Risanamento conservativo del Casinò idraulico di Ariano Ferrarese” per un importo contrattuale pari ad € 345.320,13, oneri compresi, oltre iva al 10%, determinando il seguente Q.E:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO LAVORI			
A	LAVORI DI CONTRATTO		
A1	INTERVENTI SULL'EDIFICIO	€	343.595,13
	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)		€ 1.725,00
TOTALE A			€ 345.320,13
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	LAVORI IN ECONOMIA		€
B2	ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI		€ 1.478,46
B3	IMPREVISTI	0,1%	€ 411,91
TOTALE B			€ 1.890,37
C	SPESE TECNICHE		
C1	SPESE TECNICHE: PROG ESECUTIVA STRUTTURE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DL, CONTABILITA', ACCATASTAMENTO, CRE.		€ 30.000,00
C2	SPESE PER PROVE LABORATORIO (campionatura Intonaci)		€ 800,00
TOTALE C			€ 30.800,00
D	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE		
D1	Incentivi Funzioni Tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016		€ 2.568,38
TOTALE D			€ 2.568,38
E	IVA		
	IVA 10% SU A1+A2		€ 34.532,01
	IVA 22% SU B		€ 415,88
	IVA SU C1	CNPAIA 4%+IVA 22%	€ 8.064,00
	IVA SU C2	IVA 22%	€ 176,00
TOTALE E			€ 43.187,89
F	LAVORI LIQUIDATI		
TOTALE F			€ 23.189,36
TOTALE PROGETTO			€ 446.956,13

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 345.320,13 oltre iva al 10% per un totale di € 379.852,15 è finanziata nel Bilancio c.e. esercizio provvisorio come segue:

IMP. 261/2018 CUP: F45F17000030006 CIG: 7403671695 CIG DERIVATO: 7470594132								
MISSIONE	PROGR.	TITOLO	MACRO AGGREGATO	CAP.	CODICE PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
007	001	2	02	852	u.2.02.01.09.999	€ 379.852,15	---	--

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Arch. Fabio Zanardi)
