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ContraƩo per l’appalto del servizio di energia e di energia plus per n. 3 edifici comunali

L’anno duemiladicioƩo il  giorno ….del mese di ….nella sede del Comune di  Mesola, in via……., si sono
personalmente cosƟtuiƟ:

…………….nato a ……………………, in qualità di …………del Comune di Mesola, con sede in Piazza del Municipio
n. 2, 44121 Mesola (Fe) che interviene in rappresentanza dell’Amministrazione (di seguito nel presente
aƩo denominata Stazione Appaltante)

Il Sig ……………………. Nato a ………..il …………., che interviene quale rappresentante Legale/Procuratore della
DiƩa  …………  con  sede  in  …………….  Via  ………….  (P.Iva…………………),  come  risulta  dal  CerƟficato  della
C.C.I.A.A. di ………………….

(oppure)

Dalla  Procura speciale rilasciata in  data ………dall’Amministratore  Delegato/Presidente  ……….  A rogito
DoƩ. ……………… notaio in ………. Rep ………….. 

(di seguito nel presente aƩo denominato aggiudicatario)

(oppure)

il  Raggruppamento Temporaneo di Imprese cosƟtuito con scriƩura privata autenƟcata/aƩo pubblico a
Ministero  del  DoƩ._______________  Notaio  in  ____________________,  in  data_______________,
rep.n_____________, registrato il__________ al n. _______, che in originale (oppure in copia dichiarata
conforme dallo stesso Notaio in data___________) si allega al presente aƩo soƩo la leƩera “___” per
cosƟtuirne parte integrante e sostanziale.

Il  suddeƩo Raggruppamento temporaneo di imprese,  in prosieguo nel presente contraƩo denominato
“Aggiudicatario”  è  cosƟtuito  fra  le  seguenƟ DiƩe/Società/Imprese:  _______________  con  sede  in
________ via __________________ n.___, parƟta IVA e codice fiscale _______________-, in prosieguo
nel presente contraƩo denominato Aggiudicatario

PREMETTONO CHE

il Comune di   (di seguito anche “Amministrazione” o “Stazione Appaltante”) in virtù della delibera n ……..
del ………. ha indeƩo un bando di gara avente ad oggeƩo l’affidamento del servizio di energia e del servizio
di energia plus per edifici comunali;
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il Comune di  ha deciso di bandire la gara di cui al punto che precede mediante lo strumento dell’appalto
misto di lavori e servizi di cui all’arƟcolo 28 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contraƫ Pubblici (di
seguito, per brevità, Codice); 

Con  bando  pubblicato  sulla  GazzeƩa  Ufficiale  della  Comunità  Europea  n.  ______________  in  data
________ è stata indeƩa la gara per l’affidamento dell’Appalto (si seguito per brevità anche “Appalto”);

a seguito d’esperimento della gara ad evidenza pubblica, Il Comune di  , con delibera del _____, in aƫ, ha
aggiudicato il contraƩo in oggeƩo a ……………………… con sede in ………………via ………… n. ………….. per un
corrispeƫvo presunto di Euro ………………….. così quanƟficato:………………….

l’Aggiudicatario  ha  cosƟtuito  la  garanzia  definiƟva di  cui  all’art.  103  del  D.lgs.  50/2016 sƟpulata con
………………. - polizza n. ……………….. emessa in data ………………………….;

l’Aggiudicatario ha cosƟtuito la polizza assicuraƟva di cui all’art. _______________ Disciplinare di gara,
sƟpulata con la …………………….., polizza n. …………………. emessa in data …………………………

a carico  di  ____________   nonché  degli  amministratori,  legali  rappresentanƟ e  direƩori  tecnici  non
sussistono le misure ostaƟve di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni, come risulta dalla comunicazione della PrefeƩura di __________;

con il  presente aƩo, le  parƟ intendono regolare i  rapporƟ derivanƟ dal  presente contraƩo e/o quelli
assunƟ dall’Aggiudicatario con la presentazione della propria offerta in gara

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 PREMESSE ED ALLEGATI 
Le premesse, la documentazione e gli aƫ richiamaƟ o materialmente allegaƟ, nonché l’offerta qualitaƟva
e  quanƟtaƟva  presentate  in  sede  di  gara  dall’aggiudicatario,  cosƟtuiscono  tuƫ parte  integrante  e
sostanziale del presente contraƩo formando, con esso, unico e inscindibile contesto e assumono ad ogni
effeƩo valore di paƩo.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contraƩo d’appalto, i seguenƟ documenƟ ed elaboraƟ
cosƟtuenƟ :

Capitolato Speciale d’appalto e relaƟvi allegaƟ in esso richiamaƟ e collegaƟ:

Allegato A NormaƟva  tecnica  e  legislaƟva  di  riferimento  relaƟva  all’espletamento  del
Servizio e alla realizzazione delle opere

Allegato B Piano manutenzione prevenƟva impianƟ riscaldamento, produzione ACS
Req.SE, art.4.1,

leƩ.d), g)
Allegato C Elenco  Edifici-  impianƟ,  obieƫvo  di  consumo,  faƩori  di  aggiustamento,

suddivisione quote del canone
Req.EPC,
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leƩ.j), b)

Req.EPC, leƩ.a) Allegato D Documentazione  relaƟva  agli  edifici  e  indicazioni  sugli  intervenƟ iniziali  di
riqualificazione energeƟca

Allegato E E.1 Modulo per l’offerta economica
E.2 Composizione della quota degli intervenƟ iniziali di riqualificazione

[Req. SE 4. 1. a)] Allegato APE AƩestazioni di Prestazioni EnergeƟca (APE) degli edifici in Appalto

Allegato DUVRI DUVRI

Disciplinare di gara;

Offerta tecnica dell’Aggiudicatario;

Offerta economica dell’Aggiudicatario;

Qualora si verifichino delle divergenze tra i suddeƫ documenƟ, speƩa alla Stazione Appaltante stabilire
quali applicare. 

ART.2 NORME APPLICABILI
Il presente contraƩo è soƩoposto al rispeƩo di tuƩa la normaƟva vigente in materia di appalƟ pubblici di
lavori e servizi, in parƟcolare del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. e del regolamento aƩuaƟvo D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i.,  per quanto ancora vigente, nonché della normaƟva in materia di sicurezza sui luoghi  di  lavoro
(D.lgs. n.81/08). Quanto ai lavori, essi seguono la disciplina del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del regolamento
aƩuaƟvo D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente.

Per tuƩo quanto non stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente contraƩo, si fa
riferimento alle vigenƟ disposizioni di legge e regolamenƟ.

L’Aggiudicatario è tenuto all’esaƩa osservanza di tuƩe le leggi, regolamenƟ e norme vigenƟ in materia,
comprese quelle che potessero essere emanate in corso del ContraƩo.

La  soƩoscrizione  del  ContraƩo  e  del  Capitolato  d’oneri  ad  esso  materialmente  allegato  da  parte
dell’Aggiudicatario,  equivale  a  dichiarazione  di  perfeƩa  conoscenza  delle  suddeƩe  norme  e
dell’incondizionata acceƩazione delle stesse.

ART.3 OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Comune di  concede in Appalto il Servizio Energia e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/2008, Allegato II)
per gli  edifici comunali come deƩagliatamente indicato nel Capitolato speciale d’appalto (CSA). Per gli
edifici per cui è richiesto il Servizio Energia è richiesta la fornitura di combusƟbile- energia vincolata al
rispeƩo degli  obieƫvi di  contenimento del  consumo annuale,  la  manutenzione e la  conduzione degli
impianƟ di riscaldamento e produzione acqua calda al fine di mantenere le condizioni di comfort negli
edifici nel rispeƩo delle vigenƟ leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, oltre a quanto deƩagliatamente indicato nel CSA. Per gli edifici per cui è richiesto il Servizio
Energia Plus, oltre a quanto richiesto per gli edifici in Servizio Energia, è richiesta, quale obieƫvo primario,
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la riqualificazione energeƟca degli  edifici-  impianƟ come descriƩo nell’allegato “intervenƟ iniziali”,  da
realizzarsi entro la scadenza del primo anno contraƩuale. Tale miglioramento sarà verificato e monitorato
durante l’intera durata del ContraƩo. Gli intervenƟ iniziali realizzaƟ saranno pagaƟ in funzione del livello
di  miglioramento  dell’efficienza  energeƟca  stabilito  contraƩualmente.  Sono  a  carico  dell’impresa
aggiudicataria tuƫ i cosƟ, compresi quelli di progeƩazione, per gli intervenƟ da eseguirsi. 

All’Aggiudicatario  è  richiesto  di  procedere  obbligatoriamente in  qualità  di  SoggeƩo Responsabile  alla
richiesta per oƩenere direƩamente gli incenƟvi statali del “Conto Termico 2.0” (DM 16 febbraio 2016) al
fine di finanziare una parte degli intervenƟ iniziali richiesƟ nel presente Appalto. Al fine dell’oƩenimento
dell’incenƟvo  si  specifica  che,  per  gli  edifici  per  cui  sono  richiesƟ degli  intervenƟ di  riqualificazione
energeƟca,  il  ContraƩo  sƟpulato  tra  l’Amministrazione  e  l’Aggiudicatario  risponde  ai  requisiƟ del
ContraƩo di Rendimento EnergeƟco previsƟ dall’All.8 del D.Lgs.102/2014. Per gli imporƟ degli intervenƟ
iniziali non finanziaƟ dall’incenƟvo statale, è richiesto il finanziamento da parte dell’Aggiudicatario che
sarà  remunerato  con  una  specifica  quota  del  canone  (Qriqu),  direƩamente  proporzionale  al  livello  di
efficienza stabilito contraƩualmente, dal 2° al 15° anno contraƩuale.   

ART.4 IMPIANTI OGGETTO DELL’APPALTO
Gli impianƟ compresi nel Servizio sono gli impianƟ di riscaldamento degli edifici e produzione acqua calda
indicaƟ nell’Allegato C  o  che  saranno  installaƟ nel  periodo contraƩuale;  oltre  a  quesƟ,  si  intendono
compresi nel Servizio anche tuƫ gli impianƟ di produzione di acqua calda sanitaria (ACS) ubicaƟ negli
edifici indicaƟ, in cui la produzione di ACS è oƩenuta con impianƟ alimentaƟ da gas naturale, energia
eleƩrica o fonƟ energeƟche rinnovabili sia che quesƟ siano comuni alla centrale termica, sia quesƟ siano
da essa indipendenƟ.

Per  tuƫ gli  edifici-impianƟ oggeƩo  dell’Appalto  si  traƩa  della  prima  sƟpula  contraƩuale  di  questo
parƟcolare Ɵpo di servizio.

Le  caraƩerisƟche  principali  degli  edifici-  impianƟ oggeƩo  del  Servizio  devono  risultare  verificate  dai
partecipanƟ alla gara prima della presentazione delle offerte. 

Il Servizio verrà svolto nel pieno rispeƩo delle leggi, dei regolamenƟ e delle norme elencaƟ nel Capitolato
Speciale d’appalto, in cui l’elenco riportato non deve essere considerato esausƟvo; l’espletamento del
Servizio  dovrà  in  ogni  caso  avvenire  in  completo  ossequio  alla  normaƟva  vigente  al  momento
dell’esecuzione delle aƫvità comprese nel Servizio, e l’Aggiudicatario sarà pienamente responsabile del
rispeƩo di tale principio.

In caso di discordanza tra i vari elaboraƟ vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è
stato progeƩato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecuƟva.

Il Servizio comprende la fornitura di combusƟbile- energia, che verrà remunerata con una specifica quota
del Canone annuale come descriƩo in seguito. Si specifica che nel rispeƩo dei requisiƟ del Servizio Energia
e Servizio Energia Plus (rif.D.Lgs.115/08), il corrispeƫvo economico della quota riferita alla fornitura di
combusƟbile  è  riferita  a  parametri  oggeƫvi ed il  corrispeƫvo è  indipendente  dal  consumo corrente
(storico) di combusƟbile

Pag.7 di 27



SCHEMA DI CONTRATTO

L’importo della quota (Qen) durante l’intero Appalto sarà comunque legato al prezzo offerto in sede di
Gara dall’Aggiudicatario.

Al Servizio base sono associaƟ i servizi indispensabili per la gesƟone efficiente degli impianƟ e del rispeƩo
degli  obieƫvi di  risparmio energeƟco;  quesƟ consistono nel  servizio di  gesƟone,  Terzo Responsabile,
servizio di manutenzione ordinaria, servizio di manutenzione straordinaria, servizio di pronto intervento,
come meglio descriƫ nei successivi paragrafi del presente Capitolato. La remunerazione di questa parte
di Servizio avverrà tramite la corresponsione di una quota parte del Canone basata su un prezzo fisso per
edificio- impianto. La determinazione del canone è descriƩa nel capitolato speciale d’appalto.

ART.5 SCOPO DELL’APPALTO
Scopo dell’Appalto è il miglioramento dell’efficienza energeƟca e della qualità del Servizio con la finalità di
conseguire un consistente risparmio energeƟco, di oƩenere il rispeƩo di più elevaƟ standard di sicurezza
degli impianƟ, nel rispeƩo delle norme vigenƟ in materia. Le aƫvità richieste sono finalizzate a garanƟre
la conƟnua funzionalità ed esercizio degli impianƟ, a prescindere dallo stato manutenƟvo e di funzionalità
riscontrato al momento della consegna, e i livelli di confort termico richiesƟ per gli ambienƟ riscaldaƟ. Gli
impianƟ oggeƩo dell’Appalto sono in regola con la normaƟva in vigore.

Qualora  sugli  impianƟ si  dovessero  riscontrare,  in  occasione  dell’inizio  del  Servizio,  problemi  di  Ɵpo
funzionale, l’Amministrazione si riserva di programmare e realizzare gli intervenƟ di adeguamento e/o
sosƟtuzione di quegli impianƟ o porzioni di essi secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò
comporƟ per l’Aggiudicatario il diriƩo di non effeƩuare le verifiche sugli impianƟ stessi

Dovrà comunque essere garanƟta, salvo diversi accordi con il Referente dell’Amministrazione, la correƩa
conduzione degli impianƟ e il mantenimento del funzionamento, anche parziale, degli stessi.

ART.6 ATTIVITÀ E COMPETENZE DELL’AGGIUDICATARIO
Le aƫvità e le competenze in carico all’Aggiudicatario sono:

 Fornitura di combusƟbile- energia, esclusa l’energia eleƩrica;
 RispeƩo degli obieƫvi di contenimento dei consumi energeƟci;
 Manutenzione  e  conduzione  impianƟ:  manutenzione  ordinaria,  manutenzione  straordinaria,

intervenƟ su guasto, verifiche e controlli, conduzione impianƟ, Terzo Responsabile;
 ProgeƩazione del  Servizio  e realizzazione  degli  intervenƟ iniziali  di  riqualificazione  energeƟca

degli impianƟ da eseguirsi al primo anno contraƩuale;
 Elaborazione  praƟca  di  richiesta  degli  incenƟvo  statali  di  cui  al  cd.“Conto  Termico  2.0”  (DM

16/02/2016) ed oƩenimento degli stessi con beneficio in qualità di SoggeƩo Responsabile;
 Assistenza dell’Amministrazione all’oƩenimento di altri incenƟvi/ contribuƟ;
 aggiornamento degli AƩestaƟ di Prestazione EnergeƟca (APE) ante, e redazione degli APE post

intervenƟ per  ogni  singola  Unità  Immobiliare  in  conformità  alla  normaƟva  vigente  (DGR
1275/2015);

 RelaƟvamente a tale punto si rende necessario un aggiornamento degli AƩestaƟ di Prestazione
EnergeƟca (APE) esistenƟ redaƫ antecedentemente l’entrata in vigore del  DGR 1275/2015,  il
quale  ha  completamente  ridefinito  il  sistema  regionale  di  aƩestazione  della  prestazione
energeƟca (APE) in termini di procedura e metodologia.

 Pronto intervento;
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 GesƟone del sistema di telecontrollo computerizzato
 Servizio di reperibilità;
 rinnovo dei CerƟficaƟ di Prevenzione Incendi (CPI) delle Centrali Termiche in scadenza, compresi i

lavori di adeguamento prescriƫ dalla vigente normaƟva e dal Comando dei VVF.
Qualora si renda necessaria una manutenzione straordinaria non compresa nell’Appalto, l’Aggiudicatario
dovrà soƩoporre un progeƩo al referente dell’Amministrazione completo di Computo Metrico EsƟmaƟvo
per approvazione. L’aggiudicazione di tali intervenƟ di manutenzione straordinaria sarà effeƩuata sulla
base della disciplina di legge vigente. 

L’Amministrazione si  riserva di  programmare e  realizzare  gli  intervenƟ di  manutenzione straordinaria
secondo le proprie esigenze e disponibilità, senza che ciò comporƟ per l’Aggiudicatario il diriƩo di non
effeƩuare le verifiche e la manutenzione ordinaria sugli impianƟ.

L’Amministrazione,  per  qualsiasi  intervento  non  compreso  nel  presente  Appalto,  avrà  comunque  la
facoltà di avvalersi di altre DiƩe di propria fiducia per effeƩuare i lavori, senza che l’Aggiudicatario possa
avanzare riserve di alcun Ɵpo.

L’Aggiudicatario  dovrà  espletare  il  Servizio  secondo  le  prescrizioni  del  presente  Capitolato  Speciale
d’Appalto  con  organizzazione  dei  mezzi  necessari;  tuƩe  le  prestazioni  descriƩe  sono  da  ritenersi
comprese nell’Allegato E.

ART.7 DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è di  anni, a far data dalla data di soƩoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione
del contraƩo di servizio.

ART.8 IMPORTO CONTRATTUALE
In merito all’importo contraƩuale si fa riferimento a quanto riportato deƩagliatamente nel Capitolato
speciale d’appalto e nell’Allegato E che formano parte integrante del presente documento.

Nello specifico, ai fini della rendicontazione degli intervenƟ prevista dal bando “Modalità’ e criteri per la
concessione di contribuƟ per la realizzazione di intervenƟ per la riqualificazione energeƟca degli edifici
pubblici  e  dell’edilizia  residenziale  pubblica  in  aƩuazione  dell’Asse  4  –  priorità  di  invesƟmento  4C  -
Obieƫvo  specifico  4.1  –  Azioni  4.1.1  e  4.1.2”  la  suddivisione  delle  spese  per  la  realizzazione  degli
intervenƟ di riqualificazione per edificio è:

ME.02 BIBLIOTECA E MATERNA MESOLA

a)  ProgeƩazione,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progeƩazione  ed  esecuzione,  collaudo  e  cerƟficazione  degli  impianƟ,
macchinari ed opere ammessi ad intervento

 €

b)  Fornitura,  installazione  e  posa  in  opera  di  materiali  e  componenƟ
necessari alla realizzazione degli impianƟ, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

 €

MB.02 SCUOLA MATERNA E NIDO BOSCO DI MESOLA

a)  ProgeƩazione,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progeƩazione  ed  esecuzione,  collaudo  e  cerƟficazione  degli  impianƟ,
macchinari ed opere ammessi ad intervento

 €
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b)  Fornitura,  installazione  e  posa  in  opera  di  materiali  e  componenƟ
necessari alla realizzazione degli impianƟ, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

 €

MB.01 PLESSO SCOLASTICO BOSCO DI MESOLA

a)  ProgeƩazione,  direzione  lavori,  coordinamento  sicurezza  in  fase  di
progeƩazione  ed  esecuzione,  collaudo  e  cerƟficazione  degli  impianƟ,
macchinari ed opere ammessi ad intervento

 €

b)  Fornitura,  installazione  e  posa  in  opera  di  materiali  e  componenƟ
necessari alla realizzazione degli impianƟ, macchinari ed opere ammessi ad
intervento, ivi inclusi gli oneri di sicurezza

€

ART.9 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai sensi dell’art.111 del D.Lgs.50/2016, i pagamenƟ saranno effeƩuaƟ secondo le scadenze indicate nel
presente arƟcolo, previo accertamento da parte del DireƩore dell’esecuzione del ContraƩo, confermato
del Responsabile del Procedimento, della prestazione effeƩuata in termini di quanƟtà e qualità rispeƩo
alle prescrizioni previste nei documenƟ contraƩuali. 

L’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicatario i compensi suddivisi, come indicato nei paragrafi che
seguono. 

ART.9.1 CANONE ANNUO DI GESTIONE

Il compenso relaƟvo alle quote Qen, Qman, Qriqu, s, sriqu del canone annuo verrà erogato dietro presentazione
di faƩure trimestrali di importo pari ad 1/4 della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenƟ
applicaƟ, a parƟre dall’inizio dell’anno contraƩuale, e con ulƟma rata di conguaglio. Quindi per ogni anno
contraƩuale, l’Amministrazione comunicherà il “piano di anƟcipo faƩurazione” indicando la riparƟzione
degli  imporƟ. Per il primo anno il  “piano di anƟcipo faƩurazione” verrà determinato con le quote del
canone  corrispondenƟ all’offerta  di  gara;  dal  secondo  anno  in  poi,  il  piano  di  faƩurazione  verrà
comunicato  al  termine della  procedura necessaria per  la  determinazione dell’importo  economico del
“conguaglio” e di quella indicata nel Capitolato Speciale d’appalto. Le faƩure dovranno essere emesse
rispeƩando le indicazioni comunicate dall’Amministrazione e saranno liquidate entro 30 giorni naturali e
consecuƟvi dalla data di presentazione.

ART.9.2 CORRISPETTIVO PER INTERVENTI INIZIALI 
Il  compenso  relaƟvo  agli  intervenƟ iniziali  di  riqualificazione  verrà  aggiunto  ad  ognuna  delle  faƩure
trimestrali di cui sopra a parƟre dal 2° anno di ContraƩo. L’incremento di ogni singola faƩura sarà pari a
(Qriqu/4).

Nel corrispeƫvo per l'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
l'opera  compiuta  soƩo le  condizioni  stabilite  dal  Capitolato  d’oneri  e  negli  aƫ progeƩuali.  Pertanto
nessun  compenso  può  essere  richiesto  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non
esplicitamente  specificaƟ nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano  rilevabili  dagli  elaboraƟ grafici  o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  correƩa  realizzazione  dell'opera  appaltata  secondo  le
regola dell'arte.

ART.9.3 CORRISPETTIVO PER ONERI SICUREZZA 
Il compenso relaƟvo agli oneri per la sicurezza verrà aggiunto ad ognuna delle faƩure trimestrali come la
Qriqu.  L’incremento di  ogni  singola faƩura sarà pari  a  (s/4,  sriqu/4).  Il  corrispeƫvo riguardante gli  oneri
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sicurezza  per gli  intervenƟ iniziali  di  riqualificazione (s riqu)  saranno corrisposƟ a parƟre  dal  2°  anno di
ContraƩo.

ART.9.4 CONGUAGLIO CANONE ANNUO DI GESTIONE

Nel conguaglio del Canone annuo di gesƟone sono riconosciuƟ all’Amministrazione gli imporƟ economici
derivanƟ dalla differenza tra imporƟ faƩuraƟ con il “piano di anƟcipo faƩurazione” e l’importo economico
relaƟvo  all’effeƫvo  costo  del  Servizio  fornito  nel  periodo;  quest’ulƟmo  è  definito  applicando
l’adeguamento  dei  prezzi  dell’combusƟbile-  energia  e  la  verifica  del  raggiungimento  dell’obieƫvo  di
contenimento dei consumi energeƟci definiƟ puntualmente nel capitolato speciale d’appalto.

ART.9.5 PAGAMENTI SUBORDINATI A COSTITUZIONE DI CAUZIONE

Ai sensi  dell’art.103,  comma 6 del  D.Lgs 50/2016,  il  pagamento dell’ulƟma rata  dell’ulƟmo anno del
periodo  contraƩuale  è  subordinato  alla  cosƟtuzione  di  una  cauzione  o  di  una  garanzia  fideiussoria
bancaria  o  assicuraƟva  pari  all'importo  della  medesima  rata  (25%  del  “Canone  annuo”)  di  saldo,
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
CerƟficato di verifica di conformità indicato nell’ulƟmo periodo dell’…... La medesima procedura si applica
per la rata precedente alla data di scadenza della garanzia definiƟva richiesta nel caso parƟcolare che
questa sia stata presentata con durata inferiore a quella della durata dell’Appalto indicata all’Art.7 .

ART.9.6 INTERVENTI SOGGETTI A CONTRIBUTI PUBBLICI A FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE

Tra gli  intervenƟ di  riqualificazione definiƟ nel Capitolato Speciale d’Appalto potranno essere presenƟ
intervenƟ di risparmio energeƟco per i quali l’Amministrazione potrà riceverà contribuƟ pubblici a fondo
perduto (es. contribuƟ regionali).

In parƟcolare, l’Amministrazione ha ricevuto un contributo dalla Regione Emilia Romagna all’interno del
Bando  “Modalità’  e  criteri  per  la  concessione  di  contribuƟ per  la  realizzazione  di  intervenƟ per  la
riqualificazione energeƟca degli edifici pubblici e dell’edilizia residenziale pubblica in aƩuazione dell’Asse
4 – priorità di invesƟmento 4C - Obieƫvo specifico 4.1 – Azioni 4.1.1 e 4.1.2” (di seguito Bando POR FESR).

Per gli intervenƟ di questo Ɵpo, l’Aggiudicatario, dovrà produrre una rendicontazione ed una faƩurazione
separata per oƩemperare agli obblighi di rendicontazione posƟ in capo all’Amministrazione nei confronƟ
dell’ente finanziatore. L’Aggiudicatario sarà in ogni caso obbligato a produrre tuƫ i documenƟ richiesƟ
dall’ente finanziatore rispeƩandone il formato e sopraƩuƩo la tempisƟca di emissione prevista.

Il contributo massimo a disposizione dell’Aggiudicatario è pari a 67.977,75 € per l’edificio MB.01 PLESSO
SCOLASTICO  BOSCO  DI  MESOLA ;  tale  contributo  è  proporzionale  al  valore  degli  intervenƟ di
riqualificazione  energeƟca  realizzaƟ.  Sarà  quindi  rimodulato  in  funzione  dei  valori  offerƟ
dall’Aggiudicatario in sede di Gara e a seguito della rendicontazione definiƟva dei lavori di riqualificazione.

In allegato al CSA è presente tuƩa la documentazione tecnica relaƟva al Bando POR FESR, comprese le
comunicazioni relaƟve alla concessione del contributo e i requisiƟ da rispeƩare per poterlo oƩenere.

Con la partecipazione alla presente procedura l’aggiudicatario ha preso visione dei documenƟ relaƟvi al
Bando POR FESR (Allegato del CSA) e si impegna alla realizzazione degli intervenƟ come richiesto dall’Ente
finanziatore, ossia contabilizzare e rendicontare le spese imputabili all’edificio MB.01 PLESSO SCOLASTICO
BOSCO DI MESOLA in maniera separata e puntuale.
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Nel  caso  di  mancata  erogazione  degli  incenƟvi  da  parte  della  Regione  Emilia-Romagna   per  cause
imputabili  all’Aggiudicatario  (p.es.  mancato  raggiungimento  del  valore  dell’indice  di  prestazione
energeƟco globale non rinnovabile dell’edificio nello stato di  progeƩo, non rispeƩo dei tempi e delle
modalità di rendicontazione), gli oneri derivanƟ saranno a carico dell’Aggiudicatario stesso.

ART.10 GARANZIA DEFINITIVA
L’Aggiudicatario,  a garanzia dell’esaƩo adempimento degli obblighi a suo carico, ai  sensi  del presente
ContraƩo, è tenuto a cosƟtuire una “garanzia definiƟva” ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.50/2016 secondo le
modalità di cui all’art.93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell’importo neƩo contraƩuale. In
caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da cosƟtuire è aumentata di tanƟ
punƟ percentuali quanƟ sono quelli  eccedenƟ il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venƟ per
cento, l'aumento è di due punƟ percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venƟ per cento. Alla
garanzia  “garanzia  definiƟva”  si  applicano  le  riduzioni  previste  per  la  dall'art.93,  comma  7,  del
D.Lgs.50/2016 in merito alla “garanzia provvisoria”. 

La garanzia definiƟva a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata dai soggeƫ di cui all'arƟcolo 93,
comma 3 del D.Lgs.50/2016. 

La fidejussione bancaria o polizza assicuraƟva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio
della prevenƟva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo
comma, del Codice Civile, nonché l'operaƟvità della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scriƩa dell’Amministrazione.

La  “garanzia  definiƟva”  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione  del
ContraƩo,  nel  limite  massimo  dell'80%  dell'iniziale  importo  garanƟto.  L'ammontare  residuo  della
“cauzione definiƟva” deve permanere fino alla data di emissione del CerƟficato di verifica di conformità
secondo quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto. Lo svincolo è automaƟco, senza necessità di
nulla osta dell’Amministrazione, con la sola condizione della prevenƟva consegna all'isƟtuto garante, da
parte dell'Aggiudicatario, della CerƟficazione di verifica di conformità relaƟva all’ulƟmo anno contraƩuale
in copia autenƟca.

La cauzione garanƟsce l’esaƩo adempimento di tuƩe le obbligazioni  prescriƩe dai  documenƟ di  gara,
dagli  arƟcoli  del presente Capitolato e tuƩe le ulteriori  obbligazioni connesse al ContraƩo di Appalto,
nonché,  ove non ricompreso nell’ambito  di  operaƟvità  della  garanzia  assicuraƟva di  cui  al  capitolato
speciale  d’appalto,  il  risarcimento  di  eventuali  danni  derivanƟ da  inadempimento  delle  obbligazioni
stesse; la cauzione definiƟva può essere escussa anche qualora ricorrano i presupposƟ di cui all’art.103,
comma 2 del D.Lgs.50/2016.

Qualora le condizioni del mercato non consentano di reperire la garanzia definiƟva con validità estesa per
tuƩo il periodo della durata contraƩuale, è possibile provvedere con la sƟpula di garanzia definiƟva di pari
importo di durata minima triennale rinnovabile entro tre mesi dalla scadenza del periodo di validità; il
ritardato rinnovo rispeƩo tale data di scadenza cosƟtuisce grave inadempimento contraƩuale.

ART.11 RESPONSABILITÀ 
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L’Aggiudicatario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e
conseguenƟ allo svolgimento delle prestazioni e degli intervenƟ tuƫ compresi nel presente ContraƩo.

Agli effeƫ del presente arƟcolo è considerato terzo anche l’Amministrazione, anche con riferimento ai
rischi  di  esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinaƟ ed  in  parƟcolare  agli  eventuali  danni  subiƟ
dall’Amministrazione a causa del  danneggiamento o della distruzione totale o parziale di  impianƟ ed
opere, anche preesistenƟ, verificaƟsi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli intervenƟ di cui al
presente ContraƩo.

L’Aggiudicatario  dovrà  pertanto  provvedere  alla  cosƟtuzione  di  garanzia  assicuraƟva  contro  i  rischi
suddeƫ, per tuƩa la durata del ContraƩo, sƟpulando le seguenƟ idonee polizze assicuraƟve:

Polizza  assicuraƟva per  responsabilità  civile  con massimale  minimo di  €  1.000.000,00 senza ulteriore
limite per singolo sinistro, da rinnovarsi per tuƩa la durata del ContraƩo;

Polizza Ɵpo C.A.R. per le aƫvità inerenƟ i servizi richiesƟ nell’Appalto.

Polizza Ɵpo C.A.R. per la realizzazione degli intervenƟ iniziali di riqualificazione energeƟca degli impianƟ e
dell’involucro edilizio, con copertura dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione CerƟficato
Regolare Esecuzione/ Collaudo e con massimale minimo corrispondente al valore offerto per gli intervenƟ
iniziali indicaƟ in Allegato E

L'esistenza delle coperture assicuraƟve nei limiƟ minimi previsƟ dovrà essere documentata con deposito
della relaƟva polizza, nei termini  richiesƟ dal Comune di  Mesola e comunque almeno 10 giorni  prima
dell’avvio del Servizio.

ART.12 DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI
Si  precisa  fin  da  ora  che,  con  la  consegna  del  presente  appalto,  gli  edifici  saranno  consegnaƟ
all’Aggiudicatario, con le conseguenze dell’art. 2051 del codice civile, salvo quanto previsto dalle vigenƟ
disposizioni di legge nel caso di  aree o impianƟ sui quali  siano in corso lavori affidaƟ in appalto da l
Comune di    ed  eseguiƟ da terzi autorizzaƟ. 

Pertanto l’aggiudicatario è responsabile, secondo le leggi civili e penali, per danni alle cose e alle persone
che derivassero  da  moƟvi  direƩamente  imputabili  all’aggiudicatario  stesso,  quali:  inerzia,  negligenze,
intempesƟvità, inadempienza nelle aƫvità ispeƫve o manutenƟve richieste.

L’aggiudicatario è direƩamente responsabile di tuƫ i danni che per faƩo suo e/o dei suoi dipendenƟ, dei
suoi  mezzi,  o  per  mancata  previdenza,  si  dovessero  verificare  tanto  alle  persone  ed  alle  cose  della
stazione appaltante, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, tenendo sollevato il Comune di
  da ogni responsabilità ed onere.  rivolta da terzi.

Qualora  il  Comune   dovesse  corrispondere  indennizzi  di  qualsiasi  enƟtà  per  i  Ɵtoli  di  cui  sopra,
l’Aggiudicatario dovrà rimborsare la spesa sostenuta. DeƩe somme verranno recuperate dal Comune sui
pagamenƟ dovuƟ all’Aggiudicatario. 
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L’Aggiudicatario  in  ogni  caso  dovrà  provvedere  immediatamente  a  proprie  spese  alla  riparazione  e
sosƟtuzione delle parƟ o oggeƫ danneggiaƟ. L’accertamento dei danni  sarà effeƩuato dal Comune in
contraddiƩorio con i rappresentanƟ dell’Aggiudicatario stesso. 

ART.13 PENALI
Al di fuori delle penali previste per i ritardi nell’esecuzione degli intervenƟ o per le incomplete prestazioni
di  cui  ai  punƟ seguenƟ,  qualora,  dopo  un  richiamo  scriƩo  del  Responsabile  del  Procedimento
all’osservanza  di  uno  qualsiasi  dei  paƫ e degli  obblighi  contraƩuali  assunƟ,  delle  migliorie  proposte
dall’Aggiudicatario,  delle  Leggi  e  dei  RegolamenƟ da  esso  richiamaƟ o  vigenƟ e  degli  Ordini  della
Supervisione  al  servizio,  l’Aggiudicatario  non  oƩemperasse  a  tale  richiamo,  che  può  riguardare
inadempienze singole o categorie di inadempienze, oltre a subire le conseguenze previste dal contraƩo
sarà  passibile  per  ogni  inadempienza  di  una  penale  variabile  da  €  100,00 (cento  euro)  a  €.  500,00
(cinquecento euro) che verrà applicata insindacabilmente dal Responsabile del Procedimento. 

Questo, fra l’altro, a Ɵtolo esemplificaƟvo ma non esausƟvo anche per inadempienze del Ɵpo: 

- mancata fornitura tempesƟva di daƟ o risposte alle richieste del Responsabile del Procedimento e del
responsabile dell’U.O. Energia del Comune di Mesola; 

- mancata formulazione di piani di intervento o ritardo nella fornitura, 

- mancata o ritardata fornitura di prevenƟvi e sopralluoghi; 

-  mancata  o  ritardata  fornitura  di  relazioni  di  consistenza  ed  eventuale  pericolo  conseguenƟ a
sopralluoghi per la pubblica incolumità; 

- mancata esposizione di cartelli; 

- rapporƟ non correƫ con i ciƩadini, lavorazioni disturbanƟ gli utenƟ o terzi, o che comunque abbiano
dato adito a reclami; 

- fornitura di daƟ insufficienƟ od erraƟ; 

- gesƟoni speciali non adeguate o incomplete; 

- operazioni periodiche effeƩuate al di fuori dei periodi di variazione concessi; 

- vesƟario indecoroso del personale operaƟvo; 

- comportamento indecoroso del personale operaƟvo.

- mancato rispeƩo delle norme di sicurezza;

- ritardato allontanamento di subappaltatori non gradiƟ al Responsabile del Procedimento;

- mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;

- insufficiente aƫvità di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del
servizio;
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- mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli intervenƟ;

- ritardi nell’esecuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento;

Le inadempienze agli obblighi contraƩuali da parte dell’Appaltatore, comporteranno l’applicazione delle 
soƩo segnate penali o provvedimenƟ.

TuƩe le penali previste saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento da effeƩuarsi
all’Aggiudicatario  immediatamente  successivo  al  verificarsi  della  condizione  di  ritardo  che  ne  abbia
determinato l’applicazione, ovvero mediante l’incameramento della cauzione definiƟva, a discrezione del
Responsabile del Procedimento. 

Le penali  verranno  applicate a  discrezione dell’Amministrazione  dal  momento della segnalazione  che
induca allo svolgimento di una qualsiasi aƫvità del Servizio del presente Appalto:

 Qualora gli impianƟ termici non risultassero in perfeƩe condizioni di funzionamento tali da non
fornire  il  livello  di  comfort  dell’edificio  dalla  prima  ora  dell’orario  giornaliero  richiesto
dall’Amministrazione, In parƟcolare:

Descrizione inadempienza Importo penale

Mancato servizio di fornitura energeƟca, per ciascun edificio, fino a 2 ore consecuƟve 200 €
Mancato servizio di fornitura energeƟca, per ciascun edificio, fino a 4 ore consecuƟve 600 €
Mancato servizio di fornitura energeƟca, per ciascun edificio, fino a 6 ore consecuƟve 1000 €
Mancato servizio di fornitura energeƟca, per ciascun  edificio, oltre 6 ore consecuƟve 1.400 €/giorno

Si  specifica  che  il  “Mancato  servizio  di  fornitura  energeƟca”  si  configura  qualora  non venga aƫvato
l’impianto di generazione di energia termica sia per il riscaldamento che per la produzione di acqua calda
sanitaria in conformità alle disposizioni dell’Amministrazione per guasto o per errata programmazione.
Qualora  la  condizione  di  “Mancato  servizio  di  fornitura  energeƟca”  comporƟ anche  il  “Mancato
mantenimento dei parametri contraƩuali invernali relaƟvamente alla temperatura minima dei locali” il
Comune potrà in ogni caso applicare la penale prevista per quest’ulƟma inadempienza che, in tal caso,
assorbirà anche la condizione di “mancato servizio”. Nel caso di edifici dotaƟ di impianto di telecontrollo o
sistemi di registrazione dei parametri climaƟci (ad es. “data logger”), il cui monitoraggio deve in ogni caso
essere  consenƟto  al  Comune,  la  condizione  di  “mancato  servizio”  potrà  essere  accertata
dall’Amministrazione anche sulla base dei daƟ risultanƟ da quesƟ sistemi.  

 in  caso  di  mancata  esecuzione  di  qualsiasi  altra  prestazione,  non  specificata  nella  tabella
seguente,  elencata nel  Capitolato  Speciale  d’appalto   e  nell’Allegato  B,  nei  termini  di  tempo
prescriƫ, sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per mille dell’ammontare
neƩo contraƩuale per ogni irregolarità riscontrata nel relaƟvo espletamento;

 per ogni giorno in cui un impianto risulƟ mantenuto a temperatura diverse da quelle previste dal
Capitolato Speciale d’appalto, si applicherà una penale giornaliera corrispondente allo  0,6 per
mille dell’ammontare neƩo contraƩuale per ogni impianto in cui si sia verificata l'inadempienza; Il
caso di mancato mantenimento dei parametri contraƩuali invernali si verifica qualora, a seguito di
ispezioni e controlli, non venga riscontrata la temperatura corrispondente a quella contraƩuale in
oltre il 10% della volumetria servita oppure in oltre tre (locali) per edifici avenƟ più di 30 locali. La
penale  sarà  applicata  per  ogni  giorno  di  mancato  raggiungimento  dei  valori  di  temperatura
interna a parƟre dal momento della verifica termica ambientale, compreso il giorno nel quale è
stato  accertato  l’inadempimento.  L’edificio  da  soƩoporre  a  controllo  in  contraddiƩorio  sarà
comunicato  dalla  S.A.  anche  verbalmente  con  preavviso  minimo  di  30’.  Nel  caso  in  cui

Pag.15 di 27



SCHEMA DI CONTRATTO

l’Appaltatore non meƩa tempesƟvamente a disposizione propri incaricaƟ per eseguire i rilievi di
temperatura in contraddiƩorio, saranno tenute probanƟ e valide le temperature rilevate dagli
incaricaƟ del CommiƩente, alla presenza di due tesƟmoni.

 nel caso di cui all’5.1.5.3 del CSA sarà applicata una penale giornaliera corrispondente allo 0,3 per
mille  dell’ammontare  neƩo  contraƩuale  fino  al  giorno  in  cui  la  riduzione  dei  consumi  sarà
chiaramente documentata.

L’Aggiudicatario dovrà portare a compimento gli  intervenƟ offerƟ in fase di  gara secondo le seguenƟ
modalità e soƩostando alle relaƟve sanzioni in caso di inadempienza.

ART.13.1 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA

Gli intervenƟ di manutenzione dovranno essere compiuƟ in oƩemperanza al calendario di manutenzione
programmata consegnato all’inizio  dell’anno contraƩuale ed eseguiƟ con le  periodicità  richieste dalla
legge  e  dalle  indicazioni  contenute  nei  documenƟ del  Capitolato  Speciale  d’Appalto.  Per  ogni
inadempienza alle aƫvità indicate  nel Piano della Manutenzione secondo le specifiche definite nel CSA si
applicherà una penale corrispondente a:

Descrizione inadempienza Importo
penale

Mancato mantenimento dei parametri contraƩuali invernali relaƟvamente alla temperatura minima dei locali 2.500 €/giorno
Mancato mantenimento dei parametri contraƩuali invernali relaƟvamente alla temperatura dell’acqua calda 
sanitaria

600 €

Mancato rispeƩo dei tempi previsƟ per pronto intervento; fino a 30’ di ritardo 600 €
Mancato rispeƩo dei tempi previsƟ per pronto intervento; da 30’ fino a 1 ora di ritardo 1.400 €
Mancato intervento per richieste urgenƟ, anche noƩurne, dovuto alla non reperibilità degli incaricaƟ 
dell’appaltatore

2.500 €

Irreperibilità telefonica del “Responsabile del Servizio”   per ogni circostanza occorsa 600 €
Mancata, ritardata o incompleta tenuta delle registrazioni previste dal “libreƩo di impianto” o “LibreƩo di 
centrale”

600 €

Mancata o ritardata effeƩuazione dei controlli o delle misure indicate nel “LibreƩo di centrale” 600 €
Mancata o ritardata consegna del “LibreƩo di centrale” di ciascuna centrale a seguito di richiesta della SA 200 €
Mancata o ritardata trasmissione del database relaƟvo alle centrali termiche 50€/giorno
Mancata effeƩuazione delle registrazioni come richieste dall'Amministrazione 300 €
Mancata consegna  dei consumi alla scadenza annuale; per ogni giorno di ritardo 25 €/giorno
Mancata consegna dei consumi alla scadenza contraƩuale; per ogni giorno di ritardo 50 €/giorno
Mancata consegna del “Censimento completo degli impianƟ” entro i termini previsƟ dal CSA 150 €/giorno
Irregolare tenuta delle registrazioni del Piano di controllo della qualità, ritardata o mancata definizione e 
aƩuazione del traƩamento delle non conformità , per ogni mancanza riscontrata

200 €

Omessa o ritardata manutenzione  entro i termini stabiliƟ,  per ogni Ɵpologia di aƫvità e per singolo edificio 
(o porzione di esso, che abbia  propria forma autonoma  ai fini della gesƟone della sicurezza)

250 €

Per danni agli impianƟ dovuƟ ad incuria e carenza di manutenzione per ogni giorno di non funzionamento, 
maggiorato di tuƫ gli ulteriori oneri e cosƟ, di qualsiasi natura, sostenuƟ dal Comune.

1.500 €

Mancata compilazione del giornale di esercizio e manutenzione 200 €

Registrazione o rapporƟno di verifica periodica scriƫ in maniera non leggibile, per ogni mancanza riscontrata 150 €
Omesse verifiche e controlli che determinano il decadimento di aƩestazioni e/o cerƟficazioni prevenzioni 
incendi in corso di validità

3.000 €

Locali tecnici mantenuƟ in condizioni di disordine e/o sporcizia, per ogni infrazione rilevata 300 €
Mancato rispeƩo dei tempi previsƟ per la consegna dei beni e di servizi, compresi gli eventuali intervenƟ 
inerenƟ prestazioni aggiunƟve proposte in sede di offerta, per i primi 30 giorni di ritardo

200 €/giorno

Mancato rispeƩo dei tempi di riprisƟno delle situazioni che richiedono intervenƟ “indifferibili” 2.500€/giorno
Mancato rispeƩo dei tempi di riprisƟno delle situazioni che richiedono intervenƟ “a breve termine” 1.000 €/giorno
Mancato rispeƩo dei tempi di riprisƟno delle situazioni che richiedono intervenƟ “a medio termine” 200€/giorno
Mancato rispeƩo dei tempi di riprisƟno delle situazioni che richiedono intervenƟ “a lungo termine” 50€/giorno
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Nel  caso  l’inadempienza  non  trovi  una  corrispondenza  con  la  precedente  tabella,  l’Amministrazione
applicherà una penale  del  0,3 per  mille  dell’ammontare neƩo contraƩuale per  ogni  giorno di  ritardo
rispeƩo alla scadenza riportata nel calendario di manutenzione programmata relaƟvo all’impianto in cui
risulƟno componenƟ non correƩamente manutenzionaƟ.

Per ogni altra aƫvità di aggiornamento documentazione e daƟ necessarie per la gesƟone delle aƫvità
previste nel  capitolato speciale d’appalto,  non disciplinata dalla tabella puntuale  delle  penali,  devono
essere eseguite nei tempi indicaƟ nello stesso e per ogni ritardo o mancanza di aggiornamento rilevata si
applicherà una penale giornaliera, a parƟre dalla data di rilevazione dell’inadempienza, corrispondente
allo 0,3 per mille dell’ammontare neƩo contraƩuale. 

ART.13.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL SERVIZIO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INIZIALI DI RIQUALIFICAZIONE

IMPIANTI

La conclusione dei lavori, da accertarsi con Verbale di ulƟmazione lavori, dovrà avvenire entro la scadenza
del primo  anno  di  ContraƩo.  La  scadenza  rappresenta  un  requisito  necessario  a  soddisfare  quanto
indicato dal D.Lgs.115/2008, al fine di poter ritenere soddisfaƩe le caraƩerisƟche del “Servizio energia
Plus”.

Per ogni giorno di ritardo sia nella progeƩazione esecuƟva, sia rispeƩo alla naturale scadenza dei lavori, si
applicherà  una  penale  corrispondente  allo  0,3 per  mille  dell’ammontare  neƩo  contraƩuale  per  ogni
edificio- impianto per il quale l’intervento di riqualificazione previsto nel progeƩo esecuƟvo non sia stato
ulƟmato o realizzato.

TuƩe le penali di cui al presente arƟcolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relaƟva condizione di ritardo

Qualora i ritardi siano tali da comportare applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore
neƩo  contraƩuale  o  comunque  superiori  all’uƟle  di  impresa  dichiarato  dall’Aggiudicatario  trova
applicazione quanto indicato all’Art.15 .

L'applicazione delle penali di cui al presente arƟcolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuƟ dall’Amministrazione a causa dei ritardi o negligenza nell’esecuzione dei servizi
richiesƟ.

ART.13.3 OBIETTIVI DI RISPARMIO

In caso di mancato raggiungimento degli obieƫvi di risparmio definiƟ nel Capitolato Speciale d’appalto,
l’Aggiudicatario  sarà  tenuto  a  rivedere  il  proprio  progeƩo  e/o  l’esecuzione  delle  proprie  misure  di
risparmio  energeƟco  per  gli  edifici-  impianƟ non  rispondenƟ,  e  a  produrre  un  nuovo  AƩestato  di
Prestazione EnergeƟca (APE).

Qualora neppure a seguito delle modifiche introdoƩe si raggiunga integralmente l’obieƫvo promesso,
l’Amministrazione si riserva il diriƩo di risolvere il ContraƩo, e di liquidare l’Aggiudicatario solo con una
quota parte del corrispeƫvo (poiché non si è raggiunto l’obieƫvo di risparmio energeƟco promesso in
Gara), secondo quanto specificato dal Verbale di Collaudo tecnico- amministraƟvo.
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ART.14 SUBAPPALTO
Il Comune di    autorizza il subappalto nei casi e nei modi previsƟ dalla legislazione vigente per i servizi
manutenƟvi a canone e per gli intervenƟ manutenƟvi extra canone (art 105 D.Lgs 50/2016).

In caso di subappalto, il  pagamento al subappaltatori avverrà tramite l’aggiudicatario. E’ faƩo obbligo
all’aggiudicatario  di  trasmeƩere,  entro  20 giorni  dalla  data  di  ciascun pagamento effeƩuato nei  suoi
confronƟ,  copia  delle  faƩure  quietanzate  relaƟve  ai  pagamenƟ corrisposƟ ai  subappaltatori  con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effeƩuate.

Ai fini del pagamento è necessaria la trasmissione del Durc dell'affidatario e dei subappaltatori.

L’aggiudicatario è altresì obbligato a depositare il contraƩo di subappalto presso la stazione appaltante
almeno 20  giorni  prima della  data  di  effeƫvo inizio  dell’esecuzione  delle  relaƟve  prestazioni.  Con il
deposito del contraƩo di subappalto l’aggiudicatario deve trasmeƩere anche la cerƟficazione aƩestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiƟ di qualificazione previsƟ dal bando e la dichiarazione
del subappaltatore aƩestante il possesso dei requisiƟ generali previsƟ dall’arƟcolo 80 del D. Lgs 50/2016.

In caso di  ritardo nell’esecuzione di  tale adempimento,  sarà applicata  una penale giornaliera di  euro
150,00 (euro centocinquanta/00).

Per quanto non indicato nel presente arƟcolo si rinvia all’arƟcolo 105 del decreto legislaƟvo 50/2016.

L’autorizzazione da parte del Comune di    all’affidamento di parte delle aƫvità a terzi,  non comporta
alcuna  modifica  agli  obblighi  e  agli  oneri  contraƩuali  dell’aggiudicatario,  che  rimane  l’unico  e  solo
responsabile in via esclusiva nei confronƟ della stazione appaltante delle aƫvità affidate a terzi, e che si
impegna ad oƩenere il consenso scriƩo dei subappaltatori al libero accesso alle loro struƩure da parte del
Responsabile del Procedimento.

L’autorizzazione  è  comunque  condizionata  all’inserimento  nel  contraƩo  di  subappalto  della  clausola
previsa nel precedente paragrafo

La stazione appaltante provvederà al pagamento direƩo dei  subappaltatori,  esclusivamente in caso di
inadempimento da parte dell’aggiudicatario. Il pagamento direƩo dei subappaltatori, ai sensi dell’art 105
comma 8 del  codice  dei  contraƫ,  esonera l’appaltatore  dalla  responsabilità solidale in  relazione agli
obblighi retribuƟvi e contribuƟvi, ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 576/2003

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione può risolvere il ContraƩo durante il periodo di efficacia o recedere dallo stesso nei casi
previsƟ dagli  arƩ.108 e 109 del D.Lgs.50/2016.   Si  definiscono inoltre  le  seguenƟ specifiche cause di
risoluzione del ContraƩo.

 Mancanza  di  erogazione  dell’incenƟvo  Conto  Termico  2.0  (DM  16/02/2016)  per  moƟvi
riconducibili all’Aggiudicatario;

 Applicazione di  penali  di  importo superiore al  10% del  valore  neƩo contraƩuale o comunque
superiori all’uƟle di impresa dichiarato dall’Aggiudicatario;
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 Un ritardo di oltre 15 giorni consecuƟvi naturali nelle aƫvità di ProgeƩazione esecuƟva per ritardi
e cause imputabili all’Aggiudicatario;

 Un ritardo di  oltre 3 mesi  rispeƩo le  tempisƟche richieste per la  conclusione degli  intervenƟ
iniziali struƩurali di riqualificazione energeƟca degli impianƟ e dell’involucro edilizio richieste nel
medesimo arƟcolo, per cause imputabili all’Aggiudicatario;

 Scadenza  del  termine  assegnato  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  provvedere
all’esecuzione delle prestazioni richieste nel presente Appalto, risultanƟ ritardate rispeƩo quanto
richiesto per negligenza dell’Aggiudicatario;

 Nel  caso  degli  edifici  in  Servizio  energia  Plus,  ritardo  o  inadeguatezza  degli  intervenƟ di
miglioramento  energeƟco  rispeƩo  all’obieƫvo  di  riduzione,  entro  il  primo  anno  di  vigenza
contraƩuale, dell’indice di energia primaria per la climaƟzzazione invernale di almeno il 10% di
quanto  riportato  sull’AƩestato  di  Prestazione  EnergeƟca  e  il  mancato  raggiungimento
dell’obieƫvo entro 3 mesi dalla ricezione di apposita diffida inviata dall’Amministrazione;

 Decadenza  dell'aƩestazione  SOA  per  aver  prodoƩo  falsa  documentazione  o  dichiarazioni
mendaci.

Nel caso di risoluzione del ContraƩo verranno eseguite le seguenƟ azioni:

 Integrale  incameramento  della  garanzia  definiƟva,  prestata  dall’Aggiudicatario,  faƫ salvi  gli
eventuali maggiori danni. 

 Liquidazione a favore dell’Aggiudicatario delle prestazioni  di  gesƟone da questo regolarmente
eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione. 

L’importo residuo degli  intervenƟ definito nell’Allegato E o per  la  quota dei  medesimi,  regolarmente
eseguiƟ dall’Aggiudicatario, sarà liquidato a quest’ulƟmo entro un anno dal provvedimento di risoluzione.

Nel  caso  l’Amministrazione  non  possa  sƟpulare  un  nuovo  ContraƩo  per  l’affidamento  del  Servizio
interpellando  progressivamente  i  soggeƫ che  hanno  partecipato  all’originaria  procedura  di  Gara,
risultanƟ dalla relaƟva graduatoria, in sede di liquidazione finale sarà posto a carico dell’Aggiudicatario la
maggior spesa per affidare l’Appalto ad una nuova impresa.

ART.15.1 RECESSO DAL CONTRATTO 
L’amministrazione nei casi di giusta causa ha facoltà di recedere unilateralmente dal contraƩo, in tuƩo o
in  parte,  in  qualsiasi  momento,  con  un  preavviso  di  almeno  90  giorni  solari  da  comunicarsi
all’aggiudicatario in forma scriƩa e moƟvandone le  ragioni.  Decorsi  i  90 giorni  il  Comune  prende in
consegna il patrimonio affidato ed effeƩua lo stato di avanzamento dei servizi alla data di recesso.

In  tal  caso  la  stazione  appaltante  sarà  tenuta  a  riconoscere  all’aggiudicatario  il  pagamento  delle
prestazioni  eseguite purché correƩamente ed a regola d’arte,  secondo il  corrispeƫvo e le  condizioni
contraƩuali, le spese documentate che l’aggiudicatario dovesse sostenere per la risoluzione del contraƩo
in essere oltre al decimo delle prestazioni a canone non eseguite.

Qualora l’aggiudicatario dovesse recedere dal contraƩo prima della scadenza senza giusƟficato moƟvo, o
giusta causa, il Comune potrà rivalersi su tuƩo il deposito cauzionale definiƟvo a Ɵtolo di penale, oltre ad
imputare  all’aggiudicatario,  la  maggior  spese derivante dall’assegnazione dei  servizi  ad altro soggeƩo
qualificato.
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Si conviene che per giusta causa si intende ogni faƫspecie che possa far venir meno il rapporto fiduciario
della  stazione  appaltante  nei  confronƟ dell’aggiudicatario.  Dalla  data  di  efficacia  del  recesso,
l’aggiudicatario cesserà tuƩe le prestazioni contraƩuali non ancora eseguite, faƩo salvo il risarcimento del
danno subito dalla stazione appaltante.

In  ogni  caso,  l’aggiudicatario  dovrà,  comunque,  eseguire  le  singole  prestazioni  la  cui  interruzione  o
sospensione possa, a giudizio della stazione appaltante, causarle un danno.

Rimane in ogni caso escluso per l’aggiudicatario, in caso di recesso da parte del Comune  o di il diriƩo a
qualsivoglia indennizzo o compenso, anche di natura risarcitoria.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’art.109 del D.Lgs.50/2016.

Si precisa che La risoluzione è prevista anche nel caso di indisponibilità dell’incenƟvo Conto Termico 2.0.

ART.15.2 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

CosƟtuisce  clausola  risoluƟva  espressa,  ai  sensi  dell'arƟcolo  1456  c.c.,  il  ricorrere  di  una  o  pù  delle
seguenƟ clausole: 

 Sia  intervenuto a  carico  dell’aggiudicatario  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessione  di
aƫvità, di concordato prevenƟvo o si qualsiasi altra situazione equivalente;

 In  caso  di  frode  da  parte  dell’aggiudicatario  o  collusione  con  personale  appartenete
all’organizzazione del Comune di    o con terzi, a danno del comune;

 in caso di grave negligenza dell’aggiudicatario. Lo stesso sarà considerato gravemente negligente
qualora nell’anno solare cumulasse penali per un importo pari o superiore al _______% del valore
annuo del presente appalto (valevole per ogni anno solare di validità); 

 qualora sia accertata presenza nei luoghi di lavori di personale non regolarmente assunƟ;
 allorché sopraggiunga la  perdita  da parte  dell’aggiudicatario  dei  requisiƟ generali  previsƟ dal

bando e dal disciplinare di gara relaƟvi alla procedura ad evidenza pubblica in base alla quale
quest’ulƟmo è stato scelto ovvero qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
sue dichiarazioni presentate al momento della gara;

 allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contraƩo e di subappalto; 
 allorché  sia  stata  pronunciata  nei  confronƟ dell’aggiudicatario  una  sentenza  definiƟva  di

condanna  per  reaƟ che  riguardino  il  suo  comportamento  professionale  o  comporƟno
l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contraƩare con la pubblica amministrazione; 

 allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione
del contraƩo; 

 qualora in  fase di  esecuzione del  contraƩo dovessero venire meno o essere  riscontrate  delle
negligenze da parte della aggiudicataria nella tutela dei lavoratori. 

Allorché  si  riscontri  la  mancata  osservanza  da  parte  dell’aggiudicatario  degli  obblighi  in  materia
previdenziale, assicuraƟva e contraƩuale o delle norme poste a presidio dell’igiene e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Nel caso in cui si sia verificata una delle circostanze predeƩe, il Comune di   potrà avvalersi della clausola
risoluƟva espressa mediante comunicazione della determinazione di risoluzione del contraƩo scriƩa da
inviarsi  all’aggiudicatario.  Il  mancato esercizio  della  facoltà  non cosƟtuisce  comunque  in  alcun modo
rinuncia al  diriƩo risarcitorio,  alla  formulazione di  ogni  domanda o  eccezione,  ivi  compresa quella di
risoluzione, da parte del Comune 
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In caso di risoluzione del contraƩo l’impresa non potrà richiedere alcun onere aggiunƟvo. 

La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà di diriƩo a incamerare la garanzia definiƟva di cui all’art. 16
del presente contraƩo.

Per  le  ipotesi  indicate l’aggiudicatario riconosce che l'inadempienza  cosƟtuisce clausola di  risoluzione
espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art. 1456 del Codice Civile. Pertanto, la risoluzione del
contraƩo  opererà  di  diriƩo  non  appena  la  Stazione  Appaltante  comunicherà  all'altra  parte,  tramite
Raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende valersi della clausola risoluƟva espressa, ed è efficace
dal momento in cui risulta pervenuta all’impresa. 

Nel  caso  di  risoluzione  del  contraƩo  per  inadempimento  dell’aggiudicatario,  questa,  sarà  tenuta  al
risarcimento dei danni, anche per le somme non coperte dalla cauzione. 

Per tuƩe le altre ipotesi di grave inadempimento varrà quanto disposto dagli arƩ. 1453 e 1454 del Cod.
Civ., cosicché la Stazione Appaltante dovrà inƟmare per iscriƩo all’aggiudicatario di adempiere entro 15
giorni  naturali  a  tuƫ gli  obblighi  contraƩuali,  nessuno  escluso;  trascorso  tale  termine  senza  che
l’aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenƟ previsƟ, il contraƩo si intenderà risolto di diriƩo.

L’Aggiudicatario  acceƩando  deƩa  clausola,  riconosce  che  decorso  il  suddeƩo  temine  il  contraƩo
s'intenderà risolto di diriƩo. 

A seguito della risoluzione del contraƩo per colpa dell’aggiudicatario la Stazione Appaltante procederà
all’affidamento  del  servizio  all’impresa  risultata  seconda  classificata  nella  graduatoria  e,  in  caso  di
rinuncia, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs 50/2016.

Avvenuta la risoluzione il Comune di    comunicherà all’aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la
consegna della frazione dei servizi eseguiƟ. Tale data potrà essere differita dal Comune per un temine
necessario  al  perfezionamento  delle  procedure  per  individuare  il  nuovo  aggiudicatario  e  consenƟre
l’affidamento  delle  prestazioni,  comunque  non per  oltre  60  giorni  dalla  comunicazione  da  parte  del
Comune  di avvalersi della clausola risoluƟva espressa. 

L’aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni di cui al presente contraƩo sino a tale termine,
assicurando la conƟnuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo od ai
nuovi aggiudicatari.

L’operatore sarà inoltre obbligato alla immediata consegna dei servizi  nello stato in cui si trovano. La
consegna avverrà con un verbale di constatazione, redaƩo in contraddiƩorio, dello stato di avanzamento
dei  vari  Servizi  eseguiƟ e  della  loro  regolare  esecuzione.  Avvenuta  la  consegna  si  darà  corso  alla
compilazione dell’ulƟma situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Il  Comune  si  riserva  ogni  diriƩo  al  risarcimento  dei  danni  subiƟ ed  in  parƟcolare  di  esigere
dall’aggiudicatario  il  rimborso  di  ogni  eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  a  causa  di  inadempienze
dell’aggiudicatario; comunque la stazione appaltante avrà la facoltà di differire il pagamento del saldo
dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quanƟficazione del danno che l’aggiudicatario è
tenuto a risarcire,  nonché di  operare  la compensazione tra  i  due imporƟ.  Fino a regolazione di ogni
pendenza con l’aggiudicatario, il Comune di    traƩerà in garanzia quanto a qualsiasi Ɵtolo risultasse a
credito dello stesso.
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Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di inadempimento.

Nell’ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenƟ che cosƟtuisce una causa di
risoluzione,  a  qualsiasi  Ɵtolo,  abbiano  riguardo esclusivamente ad  una  specifica impresa  raggruppata
mandante es alla prestazione od alle prestazioni da essa assunte, è facoltà del Comune di    risolvere il
rapporto  in  via  parziale  limitatamente  a  tale  o  a  tali  prestazioni;  in  tale  ipotesi  è  facoltà  del
raggruppamento procedere alla sosƟtuzione dell’impresa mandate con altra qualificata almeno in misura
analoga, ovvero, procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque qualificata.

In caso di fallimento dell’aggiudicatario,  la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni
altro diriƩo e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del D.
Lgs. n. 50/2016.

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante trovano applicazione rispeƫvamente i commi 17 e 18 dell’arƟcolo 48 del D.Lgs. n.
50/2016.

ART.16  VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO
Per le cessioni di azienda, gli aƫ di trasformazione, fusione e scissione relaƟvi ai soggeƫ esecutori del
presente contraƩo trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs.50/2016.

E’ vietata la cessione del contraƩo da parte dell’aggiudicatario; nel caso di cessione la Stazione Appaltante
provvederà a risolvere unilateralmente il contraƩo

ART.17 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Aggiudicatario è tenuto all’esaƩa osservanza di tuƩe le leggi, regolamenƟ e norme vigenƟ in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in parƟcolare:

 nell’esecuzione dei lavori che formano oggeƩo del presente Appalto, l’Aggiudicatario si obbliga ad
applicare integralmente il ContraƩo nazionale di lavoro per gli  operai dipendenƟ dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integraƟvi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori;

 i  suddeƫ obblighi  vincolano l’Aggiudicatario  anche qualora non sia  aderente alle  associazioni
sƟpulanƟ o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  in dustriale  o  arƟgiana,  dalla
struƩura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

 è responsabile  in  rapporto  alla  Stazione Appaltante  dell’osservanza delle  norme  anzideƩe da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronƟ dei rispeƫvi dipendenƟ, anche nei casi in cui il
ContraƩo colleƫvo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il faƩo che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime l’Aggiudicatario dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diriƫ
della Stazione Appaltante;

 è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contribuƟvi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, anƟnfortunisƟca e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inoƩemperanza agli obblighi sopra indicaƟ o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute  al  personale  dipendente,  accertata  dalla  Stazione  appaltante  o  a  essa  segnalata  da  un  ente
preposto, si applica l’art.30, commi 5 e 6 del D.Lgs.50/2016.
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ART.18 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario dovrà inoltre tenere a disposizione in originale o in copia (resa conforme ai sensi del DPR
445/2000) i seguenƟ documenƟ:

 il  libro  unico  del  lavoro  nel  quale  sono  inscriƫ tuƫ i  lavoratori  subordinaƟ,  i  collaboratori
coordinaƟ e conƟnuaƟvi e gli  associaƟ in partecipazione con apporto lavoraƟvo. Il  libro unico
dovrà essere tenuto secondo le prescrizioni contenute negli arƩ.39 e 40 del DL 112/2008, come
modificato dalla Legge 133/2008, e secondo le disposizioni previste dal Decreto del Ministero del
Lavoro 9 Luglio 2008 “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del
relaƟvo regime transitorio” e nella Circolare 21 Agosto 2008, n.20. Per i lavoratori extracomunitari
deve essere conservato anche il permesso o la carta di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza
o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla
Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro; 

 registro infortuni aggiornato;
 eventuali comunicazioni di assunzione;
 Documento unico di regolarità contribuƟva (DURC) che dovrà essere aggiornato trimestralmente;
 documentazione aƩestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi

di  lavoro,  come previsto  dagli  accordi  contraƩuali,  effeƩuata ai  propri  lavoratori  presenƟ sul
canƟere;

 documentazione relaƟva agli obblighi del D.Lgs.81/2008 e smi, ai propri impianƟ di canƟere, al
POS, al piano di montaggio/ smontaggio ponteggi;   

 copia dell’autorizzazione al/i subAppalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con
posa in opera.

L’Aggiudicatario deve assicurare il  rispeƩo di quanto previsto rispeƫvamente dagli  arƩ.18,  comma 1,
leƩ.u) e 20, comma 3 del D.Lgs.81/2008 in materia di tessera di riconoscimento per tuƫ i lavoratori che
operano nel canƟere, compresi i lavoratori autonomi. La tessera di riconoscimento deve contenere foto e
generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore, la data di assunzione e l’indicazione (nome e
ragione sociale)  del  datore  di  lavoro e,  in  caso di  subAppalto,  la  relaƟva autorizzazione.  Nel  caso di
lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’art.21, comma 1, leƩera c) del D.Lgs.81/2008
deve contenere anche l’indicazione del CommiƩente. Le imprese con meno di 10 dipendenƟ possono
adempiere a tale obbligo aƩraverso apposito Registro, vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro e da
tenere sul luogo di lavoro, nel quale siano rilevate giornalmente le presenze nel canƟere.  

ART.19 SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico  dell’Aggiudicatario  tuƩe le  spese di  bollo  e di  registro, della copia del  ContraƩo e dei
documenƟ e disegni di progeƩo, stabilite dal referente dell’Ufficio presso cui viene sƟpulato il ContraƩo in
base alle tariffe vigenƟ. 

Sono  parimenƟ a carico  dell’Aggiudicatario  tuƩe  le  spese  di  bollo  inerenƟ agli  aƫ occorrenƟ per  la
gesƟone del lavoro, dal giorno della consegna del servizio a quello della data di emissione del cerƟficato di
regolare esecuzione inerente la conclusione dell’ulƟmo anno contraƩuale.

È vietata la cessione totale o parziale del presente ContraƩo.

ART.20 CONTROVERSIE
Per la definizione di eventuali controversie è competente il Foro competente.
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ART.21 RINVIO
Il  presente  ContraƩo  è  regolato  dalla  legge  italiana  e  dalla  normaƟva  europea.  Per  quanto  non
espressamente previsto nel  presente ContraƩo, le  parƟ rinviano alle norme in materia di Appalto, se
compaƟbili con le specifiche caraƩerisƟche del progeƩo, nonché alle disposizioni contenute nel Codice
Civile.  

ART.22 EFFETTI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO
Alla scadenza dell’appalto,  qualora il  Comune di    intenda gesƟre direƩamente od affidare ad altri  il
servizio, questa si riserva la facoltà, senza che da ciò risulƟ un diriƩo di indennità per l’aggiudicatario di
prendere, durante l’ulƟmo anno di durata dell’appalto, tuƩe le misure uƟli per effeƩuare il passaggio
progressivo al nuovo regime.

L’aggiudicatario dovrà:

 ResƟtuire al Comune tuƫ i daƟ aggiornaƟ in proprio possesso, nonché la documentazione, legata
all’aƫvità di gesƟone, in qualunque forma si trovi:

 Procedere alla ricognizione in contraddiƩorio dello stato di conservazione delle classo do unità
tecnologiche e/o degli impianƟ. La mancata riconsegna in contraddiƩorio autorizzerà il Comune a
riprenderne  possesso,  senza  alcuna  formalità  od  ulteriore  preavviso,  redigendo  il  verbale  di
constatazione dello stato di manutenzione delle enƟtà alla presenza di 2 tesƟmoni; 

 Collaborare con il Comune di   per ogni adempimento riguardante i sopralluoghi e la valutazione
quali/quanƟtaƟva del patrimonio meƩendo a disposizione il numero di addeƫ necessari per tale
aƫvità.

 Alla riconsegna gli impianƟ, come anche quanto concesso in uso, dovranno risultare efficienƟ e
funzionanƟ,  mantenuƟ e  conservaƟ senza  alcun  logorio  o  deprezzamento  superiore  a  quello
dovuto al normale uso.

Tuƫ i beni  coinvolƟ saranno resƟtuiƟ alla  stazione appaltante in perfeƩe condizioni;  i casi  di  rilevate
mancanze, aƩribuite a negligenze o trascuratezza dell’Aggiudicatario, saranno oggeƩo di sƟma da parte
del Comune in contraddiƩorio con l’aggiudicatario stesso

Restano impregiudicaƟ i diriƫ risarcitori connessi e derivanƟ da tali inadempienze.

Il predeƩo verbale, una volta raƟficato dal Comune, avrà funzione e conseguenze del documento finale
nei rapporƟ contraƩuali e di autorizzazione all’emissione della faƩura per il saldo eventualmente dovuto.

ART.23 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 
Ai  sensi  delle  disposizioni  anƟmafia,  si  prende  aƩo  che  in  relazione  al  soggeƩo  aggiudicatario  non
risultano sussistere impedimenƟ all’assunzione del presente rapporto  contraƩuale,  così  come si evince
dalla dicitura “anƟmafia” contenuta dalla cerƟficazione rilasciata in data ……………………al numero ……….
dalla Camera  di  Commercio  Industria  ArƟgianato e Agricoltura di  …………………., oppure ………. come si
evince dalla comunicazione in via telemaƟca pervenuta in data …………………. al numero ……….. e trasmessa
dalla  PrefeƩura di ……………….
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ART.24 INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
L’Amministrazione informa che i  daƟ raccolƟ saranno traƩaƟ, ai  sensi dell’art.13 del D.  Lgs 196/2003
“Codice in materia di protezione dei daƟ personali”, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie
formalità inerenƟ l’esecuzione del presente contraƩo.

I daƟ personali della diƩa saranno raccolƟ per le finalità isƟtuzionali della stazione appaltante e traƩaƟ
prevalentemente in forma cartacea, ma anche tramite strumenƟ informaƟci e telemaƟci. 

I soggeƫ a cui potranno essere trasmessi i daƟ personali della diƩa sono i Responsabili del traƩamento, il
Revisore dei conƟ, gli IncaricaƟ del traƩamento amministraƟvo, gli Amministratori.

Titolare del traƩamento dei daƟ è il Comune di   - Responsabile del traƩamento per i daƟ è il __________

RelaƟvamente ai daƟ personali l’interessato potrà esercitare i diriƫ di accesso, controllo e modificazione
garanƟƟ e regolamentaƟ dall’art.7 e ss D.lgs. 196/2003.

ART.25 DOMICILIO
L’aggiudicatario  al  momento  dell’affidamento  dell’appalto  e,  per  tuƩa  la  durata  dell’appalto,  dovrà
mantenere edoƩa la Stazione Appaltante circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede
amministraƟva  competente  e  la  sede  operaƟva da  cui  dipendono  la  fornitura  e  i  lavori  oggeƩo del
presente appalto, comunicando e, ove necessario,  aggiornando tempesƟvamente gli indirizzi  postali,  i
numeri di telefono, fax, l’indirizzo di posta eleƩronica cerƟficata comunicata al registro delle Imprese ai
sensi dell'art. 16 della Legge n. 2 del 28.01.2009;

Per  tuƫ gli  effeƫ del  contraƩo,  l’aggiudicatario  dovrà  comunicare  il  domicilio  della  propria  sede
operaƟva;  a  tale  domicilio  si  intendono ritualmente effeƩuate tuƩe le  inƟmazioni,  le  assegnazioni  di
termini e ogni altra noƟficazione o comunicazione dipendente dal contraƩo. Ogni variazione del domicilio
dovrà essere tempesƟvamente comunicata al Comune di  .

Prima della consegna dei lavori l’Aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante i nominaƟvi del
Responsabile delle Aƫvità e del DireƩore Tecnico.

Il  Responsabile  delle  aƫvità  ha  la  piena  rappresentanza  dell’Aggiudicatario  ed  in  quanto  tale  dovrà
controfirmare i vari documenƟ amministraƟvi e contabili. 

Sia il Responsabile delle Aƫvità che il DireƩore Tecnico dovranno inoltre garanƟre la reperibilità durante
il normale orario di lavoro, nonché, in caso di necessità, un recapito telefonico presso cui essere chiamaƟ
per ogni evenienza. Sarà a loro carico, ognuno per quanto di competenza, la responsabilità della verifica e
dell’osservanza di  tuƩe le  norme anƟnfortunisƟche,  di vigilanza e sicurezza disposte dalle  leggi  e dai
regolamenƟ vigenƟ.

La  cessazione  o  la  decadenza  dell’incarico  del  Responsabile  delle  Aƫvità  e  del  DireƩore  Tecnico,
qualunque ne sia la causa, dovrà essere tempesƟvamente noƟficata ed acceƩata dal Comune.

L’aggiudicatario  dovrà  comunicare  tempesƟvamente  alla  stazione  appaltante  ogni  modificazione
intervenuta negli asseƫ proprietari, nella struƩura di impresa e negli organismi tecnici e amministraƟvi;
nonché agli adempimenƟ di cui al D.P.C.M. 187/91.
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Per  parte  sua,  il  Comune  nomina  un  proprio  Responsabile  dell’appalto,  quale  corrispondente  del
Responsabile  delle  Aƫvità  dell’Aggiudicatario  al  quale  saranno  delegaƟ i  seguenƟ compiƟ e
responsabilità:

 Responsabilità dei procedimenƟ nella fase di gesƟone
 Controllo delle aƫvità erogate dall’aggiudicatario
 Emissione degli ordini di servizio ritenuƟ necessari per il buon andamento della gesƟone
 Contabilizzazione dei lavori/servizi
 Controllo  della  documentazione  prodoƩa  (programmi,  disegni,  compuƟ,  cerƟficazione,  ecc.;)

dall’aggiudicatario;
 Liquidazione delle faƩure presentate dall’aggiudicatario
 Controllo della qualità e della quanƟtà dei servizi svolƟ e la correƩa corrispondenza tra quesƟ e le

specifiche prescrizioni del capitolato
 Verifica presso l’utente della qualità del servizio erogato
 Il Responsabile può inoltre effeƩuare controlli a campione sulla fornitura, senza alcun preavviso e

senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

 Tracciabilità di flussi finanziari aƫnenƟ l’operazione Ai sensi e per gli effeƫ del comma 8 dell’art. 3 della
L. 136/2010 l’aggiudicatario, con la soƩoscrizione del presente contraƩo assume, per sé e per i propri
eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanƟ dalla medesima legge

ART.26 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L’aggiudicatario,  con  il  faƩo  stesso  di  soƩoscrivere  il  contrato,  espressamente  dichiara  che  tuƩe  le
clausole e le condizioni previste nel presente contraƩo, e in tuƫ gli altri del  contraƩo formano parte
integrante, hanno caraƩere di essenzialità

ART.27 CODICE ETICO
L’Aggiudicatario si impegna nei rapporƟ con il Comune di  , anche per i propri dipendenƟ, ai sensi e per gli
effeƫ dell'art. 1381 del Codice Civile, ad aƩenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice EƟco,
approvato Comune ….

In  caso  di  violazione  del  suddeƩo Codice  EƟco  che  sia  riconducibile  alla  responsabilità  del  soggeƩo
rappresentato  dal  soƩoscriƩore  del  presente  contraƩo  e/o  di  rinvio  a  giudizio  e/o  condanna  di
quest’ulƟmo per reaƟ previsƟ dal  D.  Lgs  231/2001 o della  L.  190/2012 ,  sarà  facoltà del  Comune di
recedere dal presente contraƩo e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diriƩo e con effeƩo immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo
semplice comunicazione scriƩa da inviarsi anche via fax, faƩo salvo in ogni caso ogni altro rimedio di
legge, ivi incluso il diriƩo al risarcimento degli eventuali danni subiƟ
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