



**COMUNE DI MESOLA**  
PROVINCIA DI FERRARA

**SETTORE AREA TECNICA**  
**N°. 798** Registro Generale del **29/06/2020**  
Registro del Settore N°. 301 del 29/06/2020

**Ufficio Ragioneria:**  
Ricevuto il \_\_\_\_\_  
**ATTESTAZIONE – ART. 153 - D.Lgs 18.08.2000 n. 267**  
**VISTO: per la copertura finanziaria**  
**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**RAGIONERIA**  
\_\_\_\_\_  
Mesola, li \_\_\_\_\_

## Determinazione

<b>OGGETTO:</b>	<b>Affidamento lavori per “Efficientamento energetico illuminazione pubblica tratti di Via Rocca a Monticelli e Via Belmonte a Bosco Mesola” - Contributo DL Crescita n.34_2019” Ditta Tumiatì Impianti Srl con sede a Porto Viro (RO).</b>
-----------------	---

In data 29/06/2020 , nel proprio ufficio:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

adotta la seguente determinazione.

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 6 del 29.06.2019 che attribuisce incarico di posizione organizzativa ed attribuzione di funzioni dirigenziali al dipendente Zanardi Arch. Fabio per il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Territorio e Attività Produttive;

**Premesso che:**

- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 30/07/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- ✓ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 20/12/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022, la nota integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio 2020/2022 (Bilancio armonizzato di cui all'art. 9, del D. lgs. 118/2011);
- ✓ con provvedimento della Giunta Comunale n. 199 del 24/12/2019 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile, il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per il periodo 2020/2022;
- ✓ con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

**Viste** le successive Deliberazioni di variazione al Bilancio di Previsione Finanziario e al Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2020/2022;

**Vista** la Legge n. 190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

**Visto** il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**Visto** il D.Lgs n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti privati in controllo, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190;

**Premesso:**

- che con Delibera di G.C. n delibera di G.C. n. n.77 del 04/06/2020 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica lavori di “Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Rocca a Monticelli e Via Belmonte a Bosco Mesola” - Contributo DL Crescita n.34\_2019 – redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € 17.330,00;

- che con determina n. 765/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Rocca a Monticelli e Via Belmonte a Bosco Mesola” - Contributo DL Crescita n.34\_2019, per un importo complessivo di € 17.330,00, che presenta il seguente Q.E.:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori a base d'asta	€ 11.170,00
a.2	Oneri sicurezza	€ 930,00
	<b>Totale Lavori A</b>	<b>€ 12.100,00</b>

B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1	Competenze tecniche per progettazione DL, contabilità, coordinamento sicurezza	€ 2.500,00
b.2	Cnpaia 5% su b.1	€ 125,00
b.3	IVA 22% su b.1 + b2	€ 577,50
b.4	IVA 10% su lavori (a1+a2)	€ 1.210,00
b.5	Imprevisti, iva compresa	€ 817,50
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.230,00</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 17.330,00</b>

**Considerato** che l'importo lavori a base d'asta è inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., si reputa di procedere per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, il quale cita testualmente:

*“Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;*

Reputato, sulla base della suddetta norma, richiedere con nota del 19/06/2020 PG. 6988, un'offerta economica per l'intervento di che trattasi alla Ditta Tumiat Impianti Srl con sede a Porto Viro (RO);

**Vista** l'offerta formulata dalla Ditta Tumiat Impianti Srl con sede a Porto Viro (RO) assunta agli atti di questo Comune in data 24/06/2020 PG 7121, si evince che la stessa ha offerto sull'importo lavori a base d'asta di € 11.170,00 un ribasso percentuale del -5,71% ;

**Ritenuto** l'offerta vantaggiosa per questa Amministrazione Comunale quella presentata dalla Ditta Tumiat Impianti di Porto Viro (RO), avendo formulato un ribasso del 5,71%, alla stessa vengono aggiudicati i lavori in oggetto, per il prezzo netto di € 10.532,19 (€ 11.170,00 – 5,71% di ribasso) più € 930,00 per oneri della sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, così per un importo complessivo di € 11.462,19 oltre IVA;

**Accertata** la regolarità contributiva (DURC) della ditta Tumiat Impianti srl;

**Rilevata** la necessità di procedere all'aggiudicazione per dar corso ai lavori in oggetto;

Visto :

- l'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 190/2012;
- il D. Lgs. n. 33 /2013;
- l'Art.1 della L.145/2018 ;
- Il Regolamento di Contabilità comunale;

#### D E T E R M I N A

1) di prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa;

2) di affidare alla ditta Tumiat Impianti srl di Porto Viro (RO) i lavori di “Efficientamento energetico illuminazione pubblica di Via Fondo a Bosco Mesola” per un importo di € 10.532,19 più € 930,00 per oneri della sicurezza, così

per un importo complessivo di € 11.462,19 oltre IVA per un totale di € 12.608,41;

3) di dare atto che a seguito del ribasso offerto dalla ditta Tumiati Impianti , il nuovo Q.E. , di cui alla determina n. 765/2020 risulta essere il seguente:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>	
a.1	Importo lavori di contratto € 11.170,00 – 5,71%	€ 10.532,19
a.2	Oneri sicurezza	€ 930,00
	<b>Totale Lavori A</b>	<b>€ 11.462,19</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1	Competenze tecniche per progettazione DL, contabilità, coordinamento sicurezza	€ 2.500,00
b.2	Cnpaia 5% su b.1	€ 125,00
b.3	IVA 22% su b.1 + b2	€ 577,50
b.4	IVA 10% su lavori (a1+a2)	€ 1.146,22
b.5	Imprevisti, iva compresa	€ 817,50
b.6	Ribasso d'asta IVA comp.	€ 701,59
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 5.867,81</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 17.330,00</b>

4) di dare atto che la spesa di € 17.330,00 è imputata nel Bilancio c.e. come segue:

IMP. 748/2019 CUP.F41C19000020001 CIG: 8345944ADB								
MISSIONE	PROGR.	TITOL O	MACRO AGGREGAT O	CAP.	CODICE PIANO DEI CONTI	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
						ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
010	005	2	02	1208	U. 2.02.01.09.012	€ 17.330,00	---	--

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
(Arch. Fabio Zanardi)

---