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2 ASPORTAZIONI -DEMOLIZIONI 

RIMOZIONE ISOLAMENTO  
OC.D1.
5059

Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
rimozione della struttura metallica di sostegno, l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
escluso il calo in basso

mq 8,92

rimozione isolamento politirene  controplaccato a  soffitto - compresa 
pulizia  - corpo centrale  secondo piano 

130,22 1 1,077 140,24694

porzione distributiva + servizi a lato 52

192,24694 € 1.714,84

RIMOZIONE MANTO IMPERMEABILE 
OC.D1.
5072

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'eventuale calo in basso, il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:

OC.D1.
5072

b manto bituminoso doppio strato mq 5,19

copertura corpo distributivo 65,4
guaina sulla gronda 52,5
colli di raccordo copertura 9,8

127,70 € 662,76

RIMOZIONE CANNE FUMARIE 
OC.D1.
5066

Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi
prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla
superficie laterale compreso l'avvicinamento del materiale di risulta
al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

mq 10,4

rimozione pareti  dell'autoclave  sul tetto piano 4,00 1,50 1,00 1 € 62,40

RIMOZIONE CAPPELLI  PER  COMIGNOLI 
OC.D1.
5067

Rimozione di cappelli per comignoli compreso l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso:

OC.D1.
5067

b in laterizio o cemento prefabbricato cad 46,14

rimozione cappello dell'autoclave  sul tetto piano 1,00 1,00 1,00 1 € 46,14

RIMOZIONE CANALI DI GRONDA E PLUVIALI 
OC.D1.
5068

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc,
compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ed escluso il solo calo in basso

ml 7,43

tubo pluviale dall'extra corsa ascensore 3
TUBI pluviali posti all'estremita' della palazzina 13,5 3 40,5
discendenti dalla gronda bassa 12,45 2 24,9
canali di conversa interni alla copertura della sala 16 2 32

100,40 € 745,97

3 ASPORTAZIONE TETTO FERRO VETRO 
RIMOZIONE 

milano- 
1C.01.0
60.0060

Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. 
Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la 
movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il 
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

m² 16,87 0,54 73,26

lavori di asportazione tettuccio ferro-vetro corte lato est 9,00 5,00 1,15 1 € 873,02

S-14 TRABATTELLI
M15104 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani 

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro 
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

b per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m cad € 102,99 61 39
lavori di asportazione tettuccio ferro-vetro corte lato est 2,00 1,00 € 205,98
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4 FACCIATE ESTERNE  

ASPORTAZIONE INFISSI  
OC.D1.
5084

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri,
persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio; escluso il solo calo in basso

mq 18,77

facciata sud 5 1,65 2,70 22,28

3 1,60 0,85 4,08

1 1,50 1,50 2,25

est 2 1,65 2,70 8,91

2 2,00 2,70 10,80

1 1,65 1,50 2,48

1 1,20 1,50 1,80

1 0,90 1,50 1,35

nord 3 1,65 2,70 13,37

2 1,65 1,60 5,28

1 2,85 1,60 4,56

1 1,50 1,50 2,25

3 1,60 0,85 4,08

ovest 6 1,65 2,70 26,73

3 1,60 0,85 4,08

facciata sud bussola ingresso piano terra - doppia 1 1,6 3,8 6,08

1 1,85 3,8 7,03

127,40 € 2.391,20

ASPORTAZIONE PORTE INGRESSO
OC.D1.
5087

Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 m²,
calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli
elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso

mq 37,54

facciata sud bussola ingresso piano terra - doppia 2 1,5 3,8 11,4

11,40 € 427,96

PULIZIA SUPERFICI MURARIE
OC.D1.
5073

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei
corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

mq 5

facciata sud 4,76 1,00 1,00 4,76

est 6 1,00 1,00 6,00

nord 0,00

ovest 4 1,00 1,50 6,00

0,00

16,76 € 83,80

SCROSTAMENTO INTONACO 
OC.D1.
5022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore
fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la
spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta

mq 14,86

livelli 11 - 12 - scrostamento porzioni instabili valutato al 50% delle
superfici
facciata sud 107,66 1,00 0,50 53,83

porzione bugnato da riprendere ( angolo sud/est) 13 1,00 1,50 19,50

1,5 2,50 1,00 3,75

est 116 1,00 0,50 58,00

porzione bugnato da riprendere 0,5 1,00 1,50 0,75

nord 107,66 1,00 0,50 53,83

ovest 116 1,00 0,50 58,00

porzione bugnato da riprendere 4 1,00 1,50 6,00

livelli  17 ( timpano ) lati nord e sud 2 8,90 1,00 17,80

pareti extra corsa ascensore  4 2,80 3,00 33,60

a dedurre finestre > 3 MQ -5 2,00 2,70 -27,00

-1 3,00 2,70 -8,10

-2 1,50 2,70 -8,10

a dedurre marcapiani solo da pulire con vortice jos -58 0,30 1,00 -17,40

244,46 € 3.632,68

IDROPULIZIA  CON VORTICE JOS

2



COMPUTO  ESTIMATIVO - OPERE EDILI CENTRO ANZIANI VILLA FRUA onsitestudio 

OC.D1.
5078

Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a
vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro
finissimo (granulometria 5 ÷ 300 µ, durezza 2,5 ÷ 3 mohs) e
consumo medio di acqua 10 ÷ 60 l/h; esclusi eventuali ponteggi: per
edilizia civile, in situazioni di media difficoltà

mq 33,41

pulizia delle cornici + davanzali finestre calcolate con larghezza
media  di  30 cm  per sviluppo di misure lineari 
facciata sud 4 2,00 2,70 21,60

1 1,50 2,70 4,05

est 2 2,00 2,70 10,80

2 3,00 2,70 16,20

nord 4 2,00 2,70 21,60

2 1,50 2,70 8,10

ovest 6 2,00 2,70 32,40

114,75
114,75 0,3 34,425 € 1.150,14

pulizia delle cornici marcapiani ( livello 2 e3 ) calcolate con
larghezza media  di  40 cm  per sviluppo di misure lineari 
facciata sud 2 15,22 0,40 12,18

est 2 17,48 0,40 13,98

nord 2 15,22 0,40 12,18

ovest 2 17,48 0,40 13,98

52,32 € 1.748,01

pulizia della cornice sottogronda marcapiani ( livello 4 e16 )
calcolate con larghezza media di 40 cm per sviluppo di misure
lineari 
facciata sud 1 11,50 0,40 4,60

est 2 1,75 0,40 1,40

nord 1 11,50 0,40 4,60

ovest 1 18,48 0,40 7,39

17,99 € 601,11

pulizia della zoccolatura in cemento martellinato  (livello 10)

facciata sud 1 15,22 1,00 15,22

est 1 17,28 1,00 17,28

nord 1 15,22 1,00 15,22

ovest 1 17,28 1,00 17,28

65,00 € 2.171,65

SABBIATURA MICRONIZZATA
OC.D1.
5077

Pulitura di superfici intonacate, in pietra o in laterizio mediante uso di
idropulitrice o sabbiatrice con pressione pari a 20 ÷ 30 ate:

OC.D1.
5077

b con sabbia micronizzata mq 15,27

pulizia dell'intradosso gronda ( livello 15) per preparazione pulizia
ferri e cls ammalorato
facciata sud 1 11,50 0,85 9,78

est 1 18,98 0,85 16,13

nord 1 11,50 0,85 9,78

ovest 1 18,98 0,85 16,13

51,82 € 791,23

PULIZIA SUPERFICI 
OC.D1.
5073

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei
corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

mq 5

pulizia della gronda da liberare dai residui di muschio e materia
vegetale 
facciata sud 1 11,50 0,85 9,78

est 1 18,98 0,85 16,13

nord 1 11,50 0,85 9,78

ovest 1 18,98 0,85 16,13

estradosso  gronda livello 14 52,50

104,32 € 521,58

INTONACO CIVILE
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OC.B1.
5004

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e
guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta
passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per
interni su pareti verticali:

OC.B1.
5004

d con malta di cemento tipo 32.5 R e sabbia, composta da 400 kg di
cemento per 1,00 m³ di sabbia

mq 23,11

porzioni di bugnato da  ripristinare 24,00 554,64

INTONACO  RUSTICO 
OC.B1.
5003

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di
rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico,
applicato con predisposte poste e guide: su superfici orizzontali:

OC.B1.
5003

c con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento mq 18,42

ripristino scrostamenti porzioni instabili valutato al 50% delle
superfici
facciata sud 107,66 1,00 0,50 53,83

est 116 1,00 0,50 58,00

nord 107,66 1,00 0,50 53,83

ovest 116 1,00 0,50 58,00

livelli  17 ( timpano ) lati nord e sud 2 8,90 1,00 17,80

pareti extra corsa ascensore  4 2,80 3,00 33,60

a dedurre finestre > 3 MQ -5 2,00 2,70 -27,00

-1 3,00 2,70 -8,10

-2 1,50 2,70 -8,10

a dedurre marcapiani solo da pulire con vortice jos -58 0,30 1,00 -17,40

214,46 € 3.950,35

RASATURA SUPERFICI 
OC.B1.
5017

Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale premiscelato
a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo
esistente

mq 10,72

rasatura delle superfici di nuova e vecchia formazione  
facciata sud 107,66 1,00 1,00 107,66

est 116 1,00 1,00 116,00

nord 107,66 1,00 1,00 107,66

ovest 116 1,00 1,00 116,00

livelli  17 ( timpano ) lati nord e sud 2 8,90 1,00 17,80

pareti extra corsa ascensore  4 2,80 3,00 33,60

a dedurre finestre > 3 MQ -5 2,00 2,70 -27,00

-1 3,00 2,70 -8,10

-2 1,50 2,70 -8,10

a dedurre marcapiani solo da pulire con vortice jos -58 0,30 1,00 -17,40

rasatura dell'interno del muro di risalto del tetto 4 4,40 0,60 10,56

2 16,31 0,60 19,57

468,25 € 5.019,66

RETE  PER LA RASATURA INTONACI ESTERNI
OC.B1.
5037

Armatura di intonaci e rivestimenti plastici mediante applicazione di
rete in fibra di vetro:

b peso 140 g/m² mq 5,86
superfici di rasatura 468,25 € 2.743,96

PITTURAZIONE  INTONACI ESTERNI
OC.B
5.501
8

Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in
dispersione acquosa a finitura opaca, per esterni, resistente alla
luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello
a due mani su supporto preparato:

OC.B
5.501
8

b colorata

mq 13,14
SUD E NORD 221 2 442

EST + OVEST 290 2 580

VARIE sul tetto 42 42

1064 € 13.980,96

5 FINESTRE - PORTE - VETRATE 
LISTINO COMUNE DI MILANO 2014 
SERRAMENTI IN LEGNO LAMELLARE
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COM- 
MILAN
O 
1C.21.0
10.0020

Finestre e porte finestre di legno lamellare a telaio unico con
controtelaio a due o più battenti, spessore minimo telaio 58x70 mm,
spessore minimo battente 58x78 mm. Compresi falso telaio, coprifili,
listelli fermavetro, guarnizioni di tenuta, gocciolatoio sul traverso
inferiore con scarico delle acque piovane, cerniere e cremonesi di
chiusura con maniglia in alluminio anodizzato; la verniciatura a tre
mani trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura). Sono
comprese altresì la posa in opera del falso telaio, le prestazioni di
assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la
sigillatura tra falso telaio e telaio, la pulizia finale e l'allontanamento
dei materiali di risulta. Misurazione esterno telaio, misura minima
1,75 m². I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 –
Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione
energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta
della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.
Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la
rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla
direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di
permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di
tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di
resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il
potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica
del serramento completo di vetri minima 1,98 W/ m²K. Eseguite in
legno di:

b - rovere m² 371,84 2,99 11,89
facciata sud 5 1,65 2,70 22,28

3 1,60 0,85 4,08

1 1,50 1,50 2,25

est 1 1,65 2,70 4,46

2 2,00 2,70 10,80

1 1,65 1,50 2,48

1 1,20 1,50 1,80

1 0,90 1,50 1,35

nord 3 1,65 2,70 13,37

2 1,65 1,60 5,28

1 2,85 1,60 4,56

1 1,50 1,50 2,25

3 1,60 0,85 4,08

ovest 6 1,65 2,70 26,73

3 1,60 0,85 4,08

facciata sud bussola ingresso piano terra - doppia 1 1,6 3,8 6,08

1 1,85 3,8 7,03

facciata est   ingresso  rampa 1 1,65 3,50 5,78

128,72 € 47.861,39

SOVRAPREZZO PER PROFILATURE ALLUMINIO 
d - sovrapprezzo ai serramenti per realizzazione con profilati speciali

allumino verniciato RAL esterno e con legno lamellare interno per
tutte le tipologie di serramenti

m² 100,13 0,8

€ 128,72 € 12.888,23

CONTROTELAI  
1C.22

.250.0

250

Controtelaio in acciaio zincato completo di zanche. Compresa la 
posa in opera e l'assistenza muraria:

a - per serramenti in genere m 16,07

sviluppo telai serramenti 276,2 € 4.438,53

IMBOTTE BUSSOLA ACCESSO 
1C.21.2
00.0080

Imbotti di passaggio, per spessori da 80 a 120 mm, di qualsiasi
dimensione ed in qualsiasi essenza; completi di mostre e
contromostre, verniciatura o lucidatura, fornitura e posa falso telaio.
Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali
di risulta.

m² 136,4 1,1 59,81

rivestimento bussola di ingresso  2 0,95 4 7,6

1 0,95 1,8 1,71

9,31 € 1.269,88
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VETRATE TERMOACUSTICHE 
1C.23.2
00.0010

Fornitura e posa di vetrata isolante termoacustica (coefficiente di
trasmittanza termica K = 2,2 Kcal/h m² C°) con distanziatore
plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine di
6, 9 o 12 mm, composta con due cristalli di spessore:

f
- 6/7+6/7 mm, due strati di cristallo stratificato 3+3 mm con PVB 0,38 
mm

m² 66,68 0,54 15,25

facciata sud 15 0,50 2,50 18,75

9 0,50 0,70 3,15

3 0,50 1,35 2,03

est 2 0,75 2,50 3,75

6 0,60 2,70 9,72

2 0,75 1,35 2,03

2 0,55 1,35 1,49

1 0,75 1,35 1,01

nord 9 0,50 2,50 11,25

2 0,50 1,45 1,45

3 0,50 2,60 3,90

3 0,50 1,35 2,03

9 0,50 0,70 3,15

ovest 18 0,50 2,50 22,50

9 0,50 0,70 3,15

facciata sud bussola ingresso piano terra - doppia 2 0,75 3,5 5,25

2 0,85 3,7 6,29

facciata est   ingresso  rampa 2 0,75 3,50 5,25

106,13 € 7.076,92

MANIGLIONE ANTIPANICO

1C.09.4
00.0030

Maniglione antipanico per porte normali non REI, a norma
UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, completo di tutti gli
accessori per il perfetto funzionamento, fornito ed applicato in opera
su porte in ferro, lega leggera, legno; dei tipi:

d

- carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata
rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni completo di aste
verticali e scrocchi di chiusura alto/basso

cad 230,77 1,86 32,72

2 per ogni porta  di accesso  2 2 4 € 923,08

MANIGLIA ESTERNA 
e - comando esterno maniglia-cilindro cad 56,38 0,45 23,63

1 per ogni porta  di accesso  1 2 2 € 112,76

CHIUDIPORTA

1C.09.4
00.0050

Chiudiporta oleodinamico aereo omologato per porte tagliafuoco; in
opera, compresa assistenza muraria:

b - tipo con binario di scorrimento cad 92,17 0,74 8,78
1 per ogni porta  di accesso  1 2 2 € 184,34

PORTE INTERNE

MILAN
O 
1C.21.2
00.0030

Porte interne a battente ad un'anta, compreso eventuale sopraluce, 
in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido 
d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete 
e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e 
contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la 
maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio 
da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo 
e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso 
telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento 
dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard. 
Rivestite sulle due facce in:

a - medium density, laccato m² 248,24 2 48,82

pt 2 0,9 5 9

p1 1 0,9 4,5 4,05

p2 1 0,9 2,6 2,34

15,39 € 3.820,41

SOPRALUCE VETRATO 
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OC.C3.
5010

Vetro o cristallo in lastre tagliate a misura, di qualsiasi dimensione,
fornite e poste in opera su infissi e telai in legno o metallici con
fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice da vetrai
compresa pulitura e sfridi: cristallo di sicurezza stratificato:

OC.C3.
5010

b spessore 8/9 mm mq 66,83

cristalli stratificati per sopraluce

pt 2 0,9 2,9 5,22

p1 1 0,9 2,4 2,16

p2 1 0,9 0,5 0,45

7,83 € 523,28

16 CONTROTAVOLATI ISOLATI + DIVISORI 

comune 
di 
milano 
1C.06.5
50.0350

Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi
assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati
acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a soffitto e per
montanti ad interasse di 60 cm, compresa la rasatura dei giunti, i
piani di lavoro interni e l'assistenza muraria dell'Impresa

m² 33,53 0,54 57,53

Pt pareti 13,57

3,94

4,33

3,75

2,14

5,38

2,62

2,57

7,54

4,84

4,66

55,34 5,35 296,069

pt sottofinestra + voltino 2,84 2 5,68

6 2,14 1,3 16,692

4 1,85 1,3 9,62

2 3,41 1,3 8,866

P1° pareti 11,54

1,54

2,05

4,48

3,81

2,4

6,72

2,62

2,57

2,4

5,05

4,84

2,58

1,44

54,04 4,76 257,2304

p1 sottofinestra + voltino 2 2,84 2 5,68

8 2,14 1,3 22,256

10 1,85 1,3 24,05

2 2,76 1,3 7,176

P2° pareti 15,9 2,36 37,524

2 8 3,2 51,2

4,6 2,36 10,856

4,17 2,36 9,8412

2,62

2,57

2,13

6,8

4,8

2,58
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1,44

22,94 2,36 54,1384

a dedurre - finestre sala -9 1,6 0,8 -11,52

p2° sottofinestra + voltino 2 2,84 1 5,68

2 2,24 1,3 5,824

2 1,85 1,3 4,81

2 0,78 1,3 2,028

raccordi e varie 3% 24

847,701 € 28.423,41

CONTROTAVOLATI -SOVRAPREZZO 

np

dal prezzario Comune di Milano 2014 differenza per posa seconda 
lastra da 13 mm sulla faccia a vista della  controparete di cui al  
1C.06.550.0350 derivata da  confronto  tra prezzo 1C.06.560.0050.a 
e  prezzo 1C.06.560.0050.b

m² 5,75 0,54 57,53

847,701 € 4.874,28

ISOLAMENTO 
OC.A
8.508
3

Isolamento termico in intercapedine eseguito con pannelli in:
polistirene espanso ad alta resistenza meccanica, autoestinguente
euroclasse E, conduttività termica lambda 0,033 W/mK, resistenza a
compressione >250 kPa:

a spessore 30 mm mq 9,05

isolamento in intercapedine muri 847,701 € 7.671,69

OC.A
8.508
3

b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq 1,8

successivi 2 cm per arrivare a 5 cm complessivi 2 847,701 € 3.051,72

PARETE DIVISORIA 
OC.B
7.503
9

Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide al pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti:

b con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete mq 34,85
parete deposito 5,08 5,35 1 € 947,15

ISOLAMENTO 
OC.B
7.503
9

c sovrapprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello
spessore di 40 mm

mq 2,05

parete deposito 5,08 5,35 1 € 55,71

6 SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI 

ISOLAMENTO TERMICO 
OC.A8.
5064

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con
materiale isolante, compreso intonaco sottile armato, realizzato con
pannelli in: polistirene espanso ad alta resistenza meccanica,
autoestinguente euroclasse E, conduttività termica lambda 0,033
W/mK, resistenza a compressione >250 kPa:

a spessore 30 mm mq 40,43
PIANO TERRA 123,5

32,3
155,8 € 6.298,99

b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq 1,97

ulteriori 7 cm sono ad arrivare a  cm 10 123,5
32,3

155,8 7 1090,6 € 2.148,48

MASSETTO - PRIMO STRATO IMPIANTI 
OC.A4.
5001

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in
cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in
opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato
anche con pendenze:

8
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OC.A4.
5001

c con argilla espansa mc 244,29

10 cm di getto riempimento impianti
PIANO TERRA 123,5

32,3
piano primo 126,87

34,2
piano secondo 130,22

40,23
4,45

sottofondo bagni 10,2
8,8
19

1°-2°- 4°- 5°pianerottolo 10 1,2 12

541,77 0,1 € 13.234,90

MASSETTO SOTTOFONDO 
OC.B2.
5001

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale
ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (quattro
giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mm² 
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4
cm

mq 19,67

PIANO TERRA 123,5
32,3

piano primo 126,87
34,2

piano secondo 130,22
40,23
4,45

491,77 € 9.673,12

sottofondo bagni 10,2
8,8
19 € 373,73

1°-2°- 4°- 5°pianerottolo 2,5 1,2 4 12 € 236,04

PAVIMENTO MARMETTE 
OC.B2.
5006

Pavimento in marmette di cemento pressato e graniglia di marmo
botticino, dimensioni 25 x 25 cm, spessore 25 mm, poste in opera su
letto di malta bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 R, giunti
connessi con cemento grigio, compresi tagli, sfridi e pulitura finale,
con esclusione dell'arrotatura e della levigatura, su fondo grigio

mq 32,47

491,77 € 15.967,77

LEVIGATURA
OC.B2.
5023

Levigatura a pomice, di pavimenti in piastrelle, marmette, piastrelle
di marmo ecc., escluse le sole piastrelle di granulato sferoidale di
quarzo

mq 10,39

491,77 € 5.109,49

ZOCCOLINO PAVIMENTO 
OC.B3.
5039

Zoccolino di legno preverniciato, dimensioni 75 x 10 mm, posto in
opera mediante inchiodatura:

 c teak ml 19,26
zoccolino interno -
pavimento piano terra 76,52

35
pavimento piano primo 63,9

36,13
pavimento piano secondo 49,65

36,26
297,46 19,26 € 5.729,08

PAVIMENTO BAGNI

9
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OC.B2.
5033

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con
superficie strutturata antiscivolo, ottenute per pressatura, a massa
unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio,
rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non
smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione
del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,
con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura
finale: naturale, dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm:

a tinta unita mq 39,33
pavimento piano terra 10,2
pavimento piano primo 8,8

19 € 747,27

RIVESTIMENTO  BAGNI
OC.B3.
5005

Rivestimento di ceramica monocottura di pasta bianca in piastrelle
delle dimensioni 10 x 10 cm, tinta unita, ottenute per pressatura,
smaltate, ad uso residenziale o terziario leggero anche se collegate
con l'esterno, con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN
14411, PEI IV), poste in opera con idoneo collante su intonaco
rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con
cemento bianco e la pulitura finale, sono esclusi i pezzi speciali quali
decori, angoli, spigoli e finali:

b colorata, colori tenui, superficie satinata effetto cerato mq 79,48
piano terra 20 2,1 42
piano primo 17,2 2,1 36,12

78,12 € 6.208,98

RIVESTIMENTO SCALA  
PEDATE

OC.B4.
5002

Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o
simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di
larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m
con le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente
smussate per pedate o sottogradi, poste in opera con malta
bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe:

OC.B4.
5002

g granito nazionale mq 110,73

pedata gradini prima rampa 0,34 1,2 11 4,49
1°-2°- 4°- 5°pianerottolo 2,5 1,2 4 12,00
pedata gradini  seconda rampa 0,34 1,2 11 4,49
pedata gradini terza rampa 0,34 1,2 11 4,49
pedata gradini quarta rampa 0,34 1,2 11 4,49
pedata gradini quinta rampa 0,34 1,2 11 4,49
pedata gradini sesta rampa 0,34 1,2 6 2,45

36,888 € 4.084,61

ALZATE E ZOCCOLINI 
OC.B4.
5001

Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo
dello spessore di 2 cm, della larghezza di 16 ÷ 18 cm e della
lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta
bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe:

g granito nazionale ml 23,91
alzata gradini prima rampa 1 1,2 12 14,4
alzata gradini seconda rampa 1 1,2 12 14,4
alzata gradini terza rampa 1 1,2 11 13,2
alzata gradini quarta rampa 1 1,2 12 14,4
alzata gradini quinta rampa 1 1,2 12 14,4
alzata gradini sesta rampa 1 1,2 6 7,2
zoccolino a gradone - larghezza 60 cm  65 0,6 1 39
zoccolino raddoppio della prima rampa 11 0,6 1 6,6
zoccolino dei pianerottoli 4 4,9 1 19,6
zoccolino del pianerottolo arrivo 1 5,1 1 5,1
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148,3 € 3.545,85

7 OPERE DA IMBIANCHINO 

OC.D1.
5025

Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)
compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta

mq 8,92

soffitti  esistenti 

piano terra 123,5
piano primo 126,87
pareti piano terra  78,12 5,25 1 410,13
piano primo pareti 63,9 4,66 1 297,774
piano secondo 50,45 2,35 1 118,5575
pareti del corpo servizi 462,5348
A DEDURRE : superfici  interne a cartongesso 847,701 -1 -847,701

691,6653 € 6.169,65

STUCCATURA
OC.B5.
5002

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fino ad un
massimo del 20% del totale, compresa scartavetratura delle parti
stuccate, da valutare al m² per l'intera superficie

mq 4,95

pareti corpo servizio 
pt 36,68 5,25 1 192,57
1p 36,68 4,66 1 170,9288
2p 36,68 2,7 1 99,036

462,5348 € 2.289,55

RASATURA
OC.B5.
5003

Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura, per
dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione

mq 12,36

229,1305 € 2.832,05

FISSATIVO 
OC.B5.
5004

Fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a
pennello

mq 1,98

superfici da preparare 2202,97 € 4.361,87

TINTEGGIATURA
OC.B5.
5012

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa
la preparazione delle stesse: su superfici interne:

c con idropittura lavabile mq 7,35
soffitti 

piano terra 123,5
32,3

bagni 10,2
piano primo 126,87

34,2
8,8

piano secondo 2 4,31 15,9 137,058
40,23
14,25

1°-2°- 4°- 5°pianerottolo 2,5 1,2 4 12
sottorampa 5 1,2 4,87 29,22
pareti 
pareti piano terra  78,12 5,25 1 410,13

42,59 5,25 1 223,5975
vano scala 19,05 5,25 1 100,0125
bagno 21 3,15 1 66,15

piano primo 63,9 4,66 1 297,774
41,13 4,66 1 191,6658
20,08 2,56 1 51,4048

piano secondo 50,45 2,35 1 118,5575
46,61 2,7 1 125,847

vano scala 16,4 3 1 49,2
2202,9671 € 16.191,81

9 TETTO PIANO-IMPERMEABILIZZAZIONE +ISOLAMENTI
CAROTAGGIO PERPASSAGGIO SCARICHI

11



COMPUTO  ESTIMATIVO - OPERE EDILI CENTRO ANZIANI VILLA FRUA onsitestudio 

OC.D
1.501
3

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi: su muratura di mattoni e simili:

c diametro foro 110 ÷ 150 mm ml 205,41
perforazione per eseguire l'alloggiamento delle tubazioni di scarico
verso le gronde  eseguite sui muri di mattoni  valutate 0,70cm cad 

8 0,7 € 1.150,30

OC.D
1.501
5

Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi: su cemento non armato:

OC.D
1.501
5

c diametro foro 110 ÷ 150 mm ml 301,93

perforazione delle gronde per passaggio scarico ed innesto
messicano valutato in 25 cm cad 

13 0,25 1 1 € 981,27

ISOLAMENTO COPERTURA 
OC.A8.
5015

Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo,
eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di
posa già preparato esclusa pavimentazione, escluso materiale di
incollaggio ove previsto da pagarsi a parte, realizzato con: vetro
cellulare inorganico in pannelli, densità 120 kg/m³, reazione al fuoco
classe 0, resistenza a compressione 7 kg/cm², predisposti con uno
strato di bitume e rivestito nella faccia inferiore con velo vetro e nella
faccia superiore con polipropilene termofusibile, applicati con
collante a freddo:

a spessore 40 mm mq 35,37
tetto a terrazzo impianti 65,4 1 € 2.313,20

ISOLAMENTO:SOVRAPREZZO 
OC.A8.
5015

b sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore mq 6,88

ulteriori 8 cm di spessore  65,4 8 € 3.599,62

PRIMER 
OC.A9.
5003

Spalmatura a caldo di bitume ossidato preparato in caldaia ed
applicato con spazzoloni in ragione di 1,2 ÷ 1,3 kg/m²

mq 3,72

tetto a terrazzo impianti 65,4

colli di raccordo 0,35 39 13,65
extra  corsa ascensore  esterno 0,35 7,35 2,5725
extra  corsa ascensore  interno 0,35 7,6 2,66
gronde 62,5 0,85 53,125

2 0,85 1,7
gronde -colli 62,5 0,35 21,875

160,98 € 598,85

BARRIERA AL VAPORE 
OC.A9.
5022

Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello
spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di
6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su
massetto di sottofondo escluso, previa mano di primer bituminoso,
da pagarsi a parte, con giunti sovrapposti

mq 11,05

84,28 € 619,48

STRATO DIFFUSIONE VAPORE 
OC.A9.
5025

Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata
armata in feltro di vetro da 1 kg/m², posato a freddo su massetto di
sottofondo, escluso, della superficie di supporto

mq 7,48

84,28 € 630,43

PRIMA GUAINA 
OC.A9.
5009

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastoplastomerica armata in filo continuo di poliestere non
tessuto, flessibilità a freddo -15 °C, applicata a fiamma su massetto
di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo
trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli:

b spessore 4 mm mq 13,57
160,98 € 2.184,53
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GUAINA ARDESIATA 
OC.A9.
5010

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-
polimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 °C, applicata a
fiamma su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso,
con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale
e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

OC.A9.
5010

f armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di
ardesia, peso 4,5 kg

mq 12,59

160,98 € 2.026,77

AERATORI PVC

1C.13.5
00.0050

Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera cad 19,2 0,62 38,13

terrazzo piano 5 1 1 1 € 96,00

PARAFOGLIE 

1C.13.5
00.0040

Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera cad 3,53 0,11 22,26

pluviali 6 1 1 1 € 21,18

BOCCHETTONI

1C.13.5
00.0030

Bocchettoni in PVC di collegamento orizzontale fra 
l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in 
opera

cad 11,14 0,36 22,69

Collegamenti  orizzontali 8 1 1 1 € 89,12

BOCCHETTONI VERTICALI 

1C.13.5
00.0020

Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i 
tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza 
muraria:

d - in lastra di piombo 20/10 kg 5,85 0,19 35,22
pluviali 6 5 1 1 € 175,50

PAVIMENTO GALLEGGIANTE

1C.16.1
50.0060

Pavimento in lastre, composte da ghiaino di fiume o graniglia di 
marmo legati con malta di sabbie silicee e cementi ad alta 
resistenza, spessore 38 mm, dimensioni 40x40 - 50x50 cm. 
Compreso il letto di malta di cemento dello spessore di 4 cm, i tagli, 
gli sfridi, gli adattamenti, le assistenze murarie.

A - colore grigio m² 29,36 0,12 40,11
percorso accesso al locale tecnico 0,8 1 1 13,6 € 319,44

10 LATTONERIE CANALI- CONVERSE  

SCOSSALINE 
OC.C1.
5057

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a 50 cm:

OC.C1.
5057

e in acciaio inox da 8/10 ml 58,66

scossalina delle falde del tetto 4,27 4 1 17,08 € 1.001,91

CONVERSA INTERNA 
OC.C1.
5058

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a 100 cm:

OC.C1.
5058

e in acciaio inox da 8/10 ml 106,47

conversa  del tetto in marsigliesi 15,84 1 1 15,84 € 1.686,48

SCOSSALINE GRONDA 
OC.C1.
5056

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a 33 cm:

OC.C1.
5056

d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 ml 22,83
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scossalina di rifinitura del bordo della cornice di gronda a supporto
della guaina 

1 70,74 1 70,74
70,74 € 1.614,99

COPERTINE  MURO 
OC.C1.
5057

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso
pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i
canali di gronda: sviluppo fino a 50 cm:

OC.C1.
5057

d in acciaio zincato preverniciato da 8/10 ml 29

copertine del muro di  risvolto terrazzo e tetto 4,31 4 0,5 8,62
17,3 2 0,5 17,3

15,84 1 0,5 7,92
4 2 0,5 4

37,84 € 1.097,36

PLUVIALI 
OC.C1.
5065

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm:

OC.C1.
5065

e in acciaio inox da 8/10 ml 40,44

pluviali esterni  GRONDA ALTA  dedotti terminali 4 12 48
curve e raccordi calcolati come 1 metro cad 4 5 20

2 9,8 19,6
curve e raccordi calcolati come 1 metro cad 2 5 10
raccordi orizzontali sul  retro 6,66 1 6,66
tubazione dalla copertura extracorsa 2 1 2
raccordi 2 1 2

108,26 € 4.378,03

TERMINALI IN GHISA 
OC.C1.
5068

Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100
mm e lunghezza 2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi
speciali, opere murarie, ecc.:

OC.C1.
5068

a in ghisa cad 80,82

terminali per pluviali esterni 5 € 404,10

11 RETE SCARICO + ACQUE BIANCHE 

TUBI PEAD 

1C.12.0
20.0020

Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) PE 63 - PN 
3,2 per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, 
conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura. 
Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro 
esterno (De) e spessore (s):

b - De 125 - s = 3,9 m 9,51 0,15 49,07
TUBAZIONE VERTICALE scarico + esalatore  + tratto orizzontale  22 1 1 22 € 209,22

CURVE  PEAD 

1C.12.0
20.0030

Fornitura e posa in opera curve aperte (45°) e chiuse (88,5°) per 
tubo in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di 
scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 
7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante 
saldatura; posa in verticale o suborizzontale non interrata, compresi 
gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle 
strutture. Diametro esterno (De):

i - De 125, curve varie cad 10,52 0,17 39,99
raccordi 4 2 1 8 € 84,16

TUBAZIONI 
OC.E
2.504
0

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello
elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate, conformi alle
norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere
per la posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 34 (SN 8 kN/m²):
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OC.E
2.504
0

a del diametro di 200 mm, spessore 5,9 mm ml 22,26

rete acque bianche  5 2 1 10 € 222,60

POZZETTO RACCORDO LINEA   
OC.E
2.504
9

Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in
cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza
coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero
per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco
con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati:

a 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg cad 94,41
raccordo dei pozzetto piede pluviale  5 1 1 5 € 472,05

POZZETTO PLUVIALE
MILA
NO  
1C.12
.610.0
050

Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali,
completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni:

c - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63 cad 58 0,93 32,34
pozzetto piede pluviale  5 1 1 5 € 290,00

COMIGNOLO PER ESALATORE  
OC.A
7.507
4

Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato
cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo
in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna:

OC.A
7.507
4

b 22 x 22 cm cad 88,62

CUCINA + BAGNI 2 1 1 2 € 177,24

12 TETTO A FALDE 
MANTO DI COPERTURA 

OC.A7.
5016

Manto di copertura a tegole in laterizio, disposto su piani predisposti,
compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari saltuari e
rasatura perimetrale:

c con tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi mq 26,86
tetto a falde 2 4,27 15,9 1 € 3.647,21

PICCOLA ORDITURA 
OC.A7.
5004

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante:

OC.A7.
5004

a in legname di abete mc 1079,79

tetto a falde  doppia orditura x areazione sezione 4x4  44 16 0,04 0,04 € 1.216,28

ANTIPARASSITARIO 
OC.A7.
5008

Antiparassitario liquido applicato per la prevenzione e la
conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle
superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre
passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del
prodotto ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a
perfetta regola d'arte:

a con vernice antitarlo funghicida mq 14,13
tetto a falde - piccola orditura 2 4,27 20 0,16 € 386,14

TAVOLATO ERACLIT
OC.A
8.502
9

Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate
con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in:
fibre di legno legate con cemento in pannelli di spessore 5 mm
preassemblati con polistirene espanso:

mq

20,74
spessore 75 mm 2 4,27 15,9 1 € 2.816,20

ISOLAMENTO TERMICO
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OC.A8.
5034

Isolamento termico in estradosso di strutture inclinate, già preparate
con orditura in legno, eseguito con pannelli di materiale isolante in:
poliuretano a celle chiuse di densità 38 kg/m³, conduttività termica
lambda 0,024 W/mK, in pannelli con rivestimento superiore ed
inferiore in lamina di alluminio goffrato, autoestinguente euroclasse
F, completo di portategole in acciaio zincato preforato per le
infiltrazioni d'acqua, delle dimensioni di 3900 x 250 ÷ 420 mm:

c spessore 100 mm mq 58,49
isolamento tetto a falde 2 4,27 15,9 1 € 7.942,12

LAMIERA GRECATA 

1C.11
.140.0
010

Copertura di tetto con lastre in lamiera ondulata o grecata 
autoportante di acciaio zincato colore naturale, unite per 
sovrapposizione. Compresi tagli, adattamenti, sfridi, sormonti, idonei 
fissaggi alla sottostante struttura, ogni assistenza edile necessaria. 
Esclusa la lattoneria accessoria ed i ponteggi esterni se necessari e 
non esistenti. Con lastre nei seguenti tipi e spessori:

c - grecata spessore 8/10, (peso indicativo = 8,4 kg/m²), colore 
naturale

mq
19,19

lamiera come orditura secondaria posta tra le capriate  metalliche 2 15,9 4,31 € 2.630,14

CARTONGESSO REI 
OC.B
7.504
1

Controsoffitto antincendio REI 120 composto da lastre in calcio
silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici
esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0
con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in
profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con sovrapposizione di un
pannello in lana di roccia di densità 50 kg/m³ e spessore 50 mm,
compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti

mq 44,91

protezione  struttura del tetto
2 15,9 4,31 € 6.155,27

MEMBRANA SOTTOTEGOLA 

1C.13
.100.0
010.b

- con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, sigillato mediante 
nastro adesivo, su tessuto non tessuto di poliestere o polipropilene 
da 200 gr/m², comprese assistenze edili alla posa

m² 5,01 0,16 39,99

2 15,9 4,31 € 686,66

PETTINE ANTIPASSERO
OC.A
7.506
5

Pettine per la ventilazione e protezione contro la nidificazione e
l'inserimento di piccoli animali, in opera lungo la linea di colmo o di
gronda mediante inchiodatura: in acciaio zincato preverniciato,
spessore 5/10:

c altezza 80 mm, con listello ventilato, per tegole ml 3,97

lato conversa 2 15,9 1 1 € 126,25

COLMO VENTILATO 
milan
o 
1C.11
.200.0
050

Sottocolmo ventilato in poliuretano con bandelle in piombo
plissettato e rete antintrusione in fibra di vetro

m 26,36 0,85 17,15

1 15,9 1 € 419,12

13 TUBAZIONI - CAMINI 

14 OPERE DA FABBRO E VARIE 
LINEA VITA 

1C.11
.200.0
010

Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota 
(colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 
36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di 
fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 
795 classe C. Comprensivo di assistenza muraria. Nel prezzo è 
compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di 
corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in 
materia antinfortunistica. Per misure (tratte) complessive da:

B - da 0 a 20 m e misure intermedie cad 1066,78 34,22 59,75
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due linee vita 1 2 1 € 2.133,56

CUPOLINO 

1C.11
.270.0
010

Fornitura e posa, in postazione non apribile, di lucernario a cupola 
rettangolare autoportante in metacrilato, policarbonato o 
polimetilmetacrilato, trasparente od opale, a parete semplice. 
Fissaggio alla base in muratura, metallica o prefabbricata VTR, 
realizzato con appositi morsetti e guarnizione di tenuta in modo di 
trattenere l'elemento senza forarlo. Compresa la posa e le 
assistenze murarie, esclusa la predisposizione della base. Con 
dimensioni:

C - interno 135x85 cm, spessore 4 mm cad 171,24 5,49 12,19

DISPOSITIVO-APERTURA 1 1 1 € 171,24

1C.11
.270.0
030

Dispositivo per l'apertura manuale, con telaio e controtelaio in 
metallo, completo di cerniere, di guarnizioni di tenuta ed accessori 
per il fissaggio alla base in cemento, metallica o prefabbricata VTR. 
L'apertura viene ottenuta azionando a distanza con manovella 
asportabile un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza 
fine, collegato al telaio. Per lucernari rettangolari con dimensione:

C - interno 135x85 cm cad 218,53 7,01 5,83

1 1 1 € 218,53

SCALA RETRATTILE 

1C.22
.080.0
080

Scala retrattile a pantografo in metallo, completa di pannello di 
chiusura botola, serrature, maniglioni di sbarco, corrimano e bastone 
apriscala. Compresa la fornitura, posa in opera, assistenze murarie e 
piani di lavoro interni; escluse le opere relative alla esecuzione del 
foro da cm 70x100 circa nel solaio.

cad 576,67 4,64 31,05

1 1 1 € 576,67

PARAPETTO SCALA PRINCIPALE + RAMPA 
OC.C
1.500
6

Profilati in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con eventuale
impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc.
con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici
semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra
ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni,
elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di
minio o di vernice antiruggine e opere murarie, per materiale
classificato nelle norme del 04/02/2008 con i gradi da S325 a S460:

OC.C
1.500
6

d ringhiere semplici per scale

kg 5,54
Parapetto della scala  peso presunto 25 kg/ml
prime rampe  4 4,9 25 490

rampa finale 1 3,2 25 80

pianerottolo 1 2,5 25 62,5

raccordo tromba scale  5 0,2 25 25

parapetto rampa  peso presunto 10 kg/ml 5 1 10 50

707,5 € 3.919,55

PITTURAZIONE PARAPETTO 
OC.B
5.504
6

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su
superfici già preparate:

OC.B
5.504
6

a su infissi e opere in ferro, valutato al m²

mq 7,02
PARAPETTO SCALA +RAMPA 28,3 2 56,6 € 397,33

OC.B
5.505
0

Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da
conteggiare a metro lineare, applicato a pennello in due mani a
coprire:

A fino a 3 cm diametro ml 3,32
pannellatura verticale  28,3 6 169,8 € 563,74

b fino a 5 cm diametro ml 5,2
correnti strutturali in randa  28,3 2 56,6 € 294,32

montanti strutturali 1/150 cm 18 1 18 € 93,60
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38 MARCIAPIEDE ESTERNO 

SCAVI ESTERNI 
OC.A1.
5004

Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e
compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose,
compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo
l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo:

OC.A1.
5004

a per profondità fino a 2 m mc 74,29

scavo per collegamento   drenaggi esterni e  protezione muro di 
fondazione   sul bordo del fabbricato  80 cm di larghezza 

0,8 52,5 42

 42,00 € 3.120,18

PULIZIA MURO FONDAZIONE 
OC.D1.
5073

Pulizia di superfici murarie nude senza intonaco per la rimozione di
efflorescenze, di parti friabili o sabbiose, con eventuale scarnitura dei
corsi di malta marci, eseguita a mano con spazzola

mq 5

parete di fondazione - 80 cm 0,8 52,5 42
42,00 € 210,00

IMPERMEABILIZZAZIONE MURO FONDAZIONE 
OC.A9.
5065

Impermeabilizzazione di strutture verticali di fondazione in presenza
di supporti irregolari (pareti in calcestruzzo, murature in mattoni,
cantine, ecc.), mediante applicazione a spatola piana o dentata, di
emulsione bituminosa tixotropica, monocomponente, priva di
solventi, contenente sfere di polistirolo, con caratteristiche di elevata
adesione e di resistenza alla pressione ed all'abrasione, spessore 4
mm

mq 21,88

parete di fondazione - 80 cm 0,8 52,5 42
42,00 € 918,96

RINTERRO
OC.A1.
5010

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a
strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del
terreno preesistente ed il costipamento prescritto:

OC.A1.
5010

a con materiale di risulta proveniente da scavo mc 7,36

rinterro scavo di bordo fabbricato 0,8 52,5 42
42,00 € 309,12

IMPORTO GENERALE LAVORI EDILI  VILLA FRUA € 338.802,15
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VOCE DESCRIZIONE U.M. COSTO % MNDP % 
NOLI

% MAT TOTALE 

1 SICUREZZA  CANTIERE  VILLA FRUA 

1- APPRESTAMENTI  DI CANTIERE 

S-03 TETTOIE DI PROTEZIONE
M15007 Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, 

fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del 
materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, 
smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro:

b con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm mq € 14,51 75 0 25
area delle lavorazioni protette -  nel cortile a servizio opera valutata a 
metro quadro di copertura  betoniera ed area taglio ferro 1,00 5,00 3,00 1 1 € 217,65

M15008 Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con 
elementi di ponteggio a  sistema tubo-giunto, con valutazione riferita 
al singolo giunto:

a trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura cad € 6,57 100 0 0
area delle lavorazioni protette - cortile a servizio di area 1 - opera 
valutata aa 1 giunto/mq di copertura 3,00 5,00 2,00 1 30

3,00 3,00 2,00 1 18

48 € 315,36

b costo di utilizzo del materiale per un anno cad € 8,50 0 0 100
area delle lavorazioni protette - 1,00 1,00 48,00 1 1 € 408,00

S-04 BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha ribadito la necessità di individuare i costi 
della sicurezza come parte integrante dei Piani di Sicurezza e 
oordinamento. La presente sezione riporta i costi relativi alle opere 
provvisionali ed a tutti gli apprestamenti necessari per garantire la 
prevenzione degli infortuni e l’igiene dei luoghi di lavoro, che saranno 
presi a riferimento per la elaborazione dei Piani di Sicurezza e di 
Coordinamento.
1. Si rimarca che nei prezzi esposti negli altri capitoli del prezzario 
non sono mai inclusi i costi della sicurezza relativi alle varie tipologie 
di lavoro in oggetto se non quelli che, da 
sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali;
2. Le dotazioni di sicurezza delle macchine da cantiere sono escluse 
dal computo dei costi di sicurezza (esse fanno parte dei requisiti 
standard di cui le macchine per legge debbono essere dotate);
3. Possono concorrere alla redazione dei costi di sicurezza anche i 
prezzi elencati nelle altre sezioni del prezzario, ove presi a base di 
stima di opere finalizzate alla attuazione di Piani di Sicurezza.

4. Anche se non espressamente indicato è sempre a carico 
dell'impresa l'onere del ritiro degli apprestamenti dal cantiere a fine 
lavori. Per una esatta valutazione di ciò che dovrà essere compreso 
nei costi della sicurezza si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel 
citato Dlgs 9 aprile 2008, n. 81.
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Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione 
verticale e orizzontale,  costituito da una struttura in profili di acciaio 
(montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli  di tamponatura 
rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che 
permette il  sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con 
carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con 
due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma 
di poliuretano espanso autoestin-guente densità 40 kg/mc, pavimenti 
in pannelli di  agglo-merato di legno truciolare idrofugo con piano di 
calpestio in piastrelle di vinile  omogeneo, serramenti in alluminio 
anodiz-zato con barre di protezione esterne, impianto  elettrico 
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 
1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente e interruttore generale  magnetotermico differenziale:

M15009 soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino 
esterno; costo di utilizzo  della soluzione per un mese (esclusi gli 
arredi):

b dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm mesi/cad € 89,33 0 0 100

una baracca ad uso spogliatoio +  per maestranze per 12 mesi + una 
baracca uso mensa 

2,00 1,00 1,00 1 12 € 2.143,92

M15011 soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un 
servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno 
con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, 
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo 
completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo 
di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):

b altezza pari a 2700 mm mesi/cad € 132,60 0 0 100
una  baracca ad uso ufficio tecnico  per 12 mesi 1,00 1,00 1,00 1 12 € 1.591,20

M15012 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti 
modulari componibili,  compreso allacciamenti alle reti di servizi   cad

cad € 618,33 57 43 0

 a trasporto prefabbricati 1,00 1,00 1,00 1 3,00 € 1.854,99

M15015 Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio 
zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich 
da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con 
piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio 
anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico 
canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale 
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un 
mese:

 b soluzione composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in 
cabine separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine 
separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e uno 
scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due finestre a 
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato, dimensioni 3600 x 
2400 mm

mesi/cad € 156,20 0 0 100

 bagni di cantiere per un periodo di 12  mesi 1,00 1,00 1,00 1 12,00 € 1.874,40
e trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso 

allacciamenti alle reti di servizi
cad € 287,40 40 60

trasporto 1,00 1,00 1,00 1 1,00 € 287,40

 

2- PROTEZIONI E SICUREZZA 
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S-05 SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
M15017 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete 
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o 
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo 
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro 
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

A allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine 
lavori- 

m € 1,15 81 19 0

recinzione area di lavoro  VILLA FRUA    82,00

82 1,00 1,00 1 1,00 € 94,30

b costo di utilizzo mensile m € 0,32 0 0 100

recinzione area di lavoro centro anziani 82,00 12,00 1,00 1 1,00 € 314,88

M15025 Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di 
accesso) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in 
polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi 
paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza 
di 2 m, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per 
tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura

cad € 1,51 49 0 51

recinzione area di lavoro centro anziani 12,00 5,00 1,00 1 1,00 € 90,60

S-07 3- SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL 
VUOTO

Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche 
verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre 
mensole con blocco a vite per il posizionamento  delle traverse e della 
tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica 
dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego 
previsti ed all'affidabilità  del supporto di ancoraggio:

M15081 aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a 
morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore 
minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno:

a per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore 40 ÷ 
60 cm, con aste di  altezza utile pari a 100 ÷ 120 cm; costo di utilizzo 
della barriera per un mese

m € 1,03 0 0 100

protezione provvisoria scala di nuova formazione  a ll'interno della villa - 
6 mesi 5,00 4,90 1,00 1 6,00 € 151,41

d montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o 
magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con 
l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari 
per raggiungere la quota di imposta della barriera

m € 2,16 100 0 0

24,50 1,00 1,00 1 1,00 € 52,92

M15082 aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra 
metallica fissata con tasselli  ad espansione aventi resistenza 
all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 
2,5 cm e tavola fermapiede in legno:

a per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste 
di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un 
mese

m € 0,90 0 0 100
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b per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con 
aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per 
un mese

m € 1,34 0 0 100

prima fase protezione alle testate del fabbricato  2 mesi 4,00 4,95 1,00 1 2,00 € 53,06
5,27 2,00 1,00 1 2,00 € 28,25

15,91 2,00 1,00 1 2,00 € 85,28

c montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del 
supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle  
attrezzature e/o impianti eventualmente necessari  per raggiungere la 
quota di imposta della barriera

m € 9,59 100 0 0

62,16 1,00 1,00 1 1,00 € 596,11
Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in 
acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente 
(porzione di opera realizzata), per l'ancoraggio delle funi di trattenuta 
per cinture di sicurezza, previa verifica dell'integrabilità dei 
componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed 
all'affidabilità del supporto di ancoraggio:

M15083 dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con 
piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di 
raccordo con anello sulla sommità per  l'aggancio dei connettori:

a dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base 
forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del 
dispositivo per un mese

cad € 3,30 0 0 100

per le opere di demolizione ( due mesi ) 6,00 2,00 1,00 1 1,00 € 39,60
b dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede 

forata e asta di raccordo  di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo 
del dispositivo per un mese cad

cad € 2,75 0 0 100

per le opere di demolizione ( due mesi ) 6,00 2,00 1,00 1 1,00 € 33,00
c montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del 

supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle 
attrezzature e/o impianti eventualmente necessari  per raggiungere la 
quota di imposta della barriera 

cad € 26,80 100 0 0

6,00 1,00 1,00 1 1,00 € 160,80
M15084 ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato 

mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci 
metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione  del supporto, 
posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle 
attrezzature e/o 
impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta 
della barriera

cad € 27,22 59 0 41

N° 6 posizioni 6,00 1,00 1,00 1 1,00 € 163,32

S-08 4- PUNTELLATURA DI STRUTTURE

M15085 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle 
opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità 
del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso 
approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a 
fine lavori mc

mc € 313,88 90 0 10

tavolato solaio del tetto metallico da ricostruire 15,90 8,80 0,03 1 1,00 € 1.317,54

M15087 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino 
a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita 
da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati 
o strutture metalliche:

a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese cad/mese € 0,67 0 0 100
solaio del tetto metallico da ricostruire  6 puntel li per ogni campata 8,00 6,00 1,00 1 1,00 € 32,16

b per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura - cad cad/mese € 5,41 100 0 0

solaio del tetto metallico da ricostruire 8,00 6,00 1,00 1 1,00 € 259,68
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M15088 Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a 
grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso 
verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di 
ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg 
per 
ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di 
prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio 
omega di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, 
per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:

a costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese mq € 3,09 0 0 100

b per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura mq € 16,99 76 24 0

5- PONTEGGI 

S-10 PONTEGGI A TELAIO
M15097 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con 

altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di 
autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi  di 
diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o 
verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), 
pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le 
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte 
con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a 
mq di proiezione prospettica di facciata:

a montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico 
avvicinamento e tiro in alto  dei materiali, per i primi 30 giorni

mq € 7,83 90 10 0

39,30 15,00 1,00 1 1,00 € 4.615,79
26,80 15,00 1,00 1 1,00 € 3.147,66

porzione a mensola 26,80 3,75 1,00 1 1,00 € 786,92
PONTEGGI A TELAIO - NOLEGGIO 

b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 
25 giorni) alla funzionalità operativa, compren-dente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per  il mantenimento della 
sicurezza delle opere finite 

mq € 0,78 0 100 0

ulteriori 3 mesi 1092,00 1,00 3,00 1 1,00 € 2.555,28

c Smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento 
provvisorio, carico e   trasporto di allontanamento dal cantiere

mq € 2,82 100 0 0

tutti i ponteggi a telaio  conteggiati in precedenz a 1092,00 1,00 1,00 1 1,00 3079,44

MENSOLA  
M15099 Mensola con partenze sospese ed attacco diretto su muratura per 

ponteggi prefabbricati e non, fissata mediante attacco passante o con 
tasselli e piastre, composta da moduli aventi aggetto pari a 1,00 m, 
interasse pari a 1,80 m ed altezza 1,20 m, da valutarsi al mq, con 
altezza 1,20 per la lunghezza della porzione di facciata interessata:

a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

mq € 125,00 94 6 0

b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni)

mq € 6,98 0 100 0

S-11 PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
M15100 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche 

prefabbricate in acciaio  zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di 
abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede  valutato a mq di 
superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio,  manutenzione, smontaggio e ritiro 
dal cantiere a fine lavori

mq € 4,65 67 33 0
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primo mese 6 livelli 6 39,30 1,00 1 1,00 1096,47

conteggiati  7 livelli  porzione E 7 26,80 1,00 1 1,00 872,34

b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 
giorni)

mq € 1,52 0 100 0

conteggiati  6 livelli  porzione  W 6 39,30 3,00 1 1,00 1075,25

conteggiati  7 livelli  porzione E 7 26,80 3,00 1 1,00 855,46

S-12 SCALE DI SERVIZIO PER PONTEGGI
M15102 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi 

tubolari zincati a caldo con  incastro rapido su collegamenti ortogonali 
a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli, tavole  fermapiede e 
parapetti; per una larghezza utile di ogni rampa pari a 66 cm, una 
dimensione ; totale della scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm 
x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m 
di altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza 
dell'attrezzatura pari ad un anno circa:

a per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di 
approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro 
dal cantiere a fine lavori

m € 99,45 64 36 0

PRIMO MESE altezza di piano servito = 13 metri 1,00 13,00 1,00 1 1 € 1.292,85
b per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 

giorni)  (  5 mesi ulteriori) 
m € 35,93 64 36 0

opere  cantiere  ulteriori 3 mesi  altezza di piano servito = 13 metri
3,00 13,00 1,00 1 1 € 1.401,27

S-13 RETI DI CONTENIMENTO MATERIALI PER PONTEGGI
M15103 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature 

edili in vista, compreso lo  smontaggio a fine lavori
mq € 2,62 91 0 9

opere  cantiere  porzione ingresso 11,70 15,00 1,00 1 1 € 459,81

NC,10,
350,005
0a

APPRONTAMENTO PARASCHEGGE  DEL PONTEGGIO 

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete  
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di 
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a 
fine utilizzo: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso 
montaggio e smontaggio.

mq € 7,52 55,72 0 44,28

protezione ingresso  al piano terra  5,40 2,00 1,00 1 1 € 81,22

NC,10,
350,005
0b

NOLO PARASCHEGGE  DEL PONTEGGIO 

Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete  
oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di 
sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a 
fine utilizzo: per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o 
frazione.

mq € 2,85 0 100 0

protezione ingresso  al piano terra  5,40 2,00 3,00 1 1 € 92,34

S-14 TRABATTELLI
M15104 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani 

di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro 
previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, 
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

a per altezze fino a 3,6 m cad € 62,20 67 33 0
piano primo 3,00 1,00 1,00 1 1 € 186,60

b per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m cad € 102,99 61 39 0
lavori interni al piano rialzato 3,00 1,00 1,00 1 1 € 308,97

c per altezze da 5,4 m fino a 12 m cad € 270,58 68 32 0

6- D.P.I.

S-15 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO
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M15106 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con 
bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera 
e bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g; costo di utilizzo mensile

cad € 1,99 0 0 100

opere  cantiere  8pp  x 12 mesi 8,00 12,00 1,00 1 1 € 191,04
M15107 Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della 

taglia; costo di utilizzo mensile
cad € 0,25 0 0 100

opere  cantiere  8pp  x 12 mesi 8,00 12,00 1,00 1 1 € 24,00

S-16 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO
M15112 Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di 

attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni 
dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm; costo di 
utilizzo mensile

cad € 1,92 0 0 100

opere di demolizione  8,00 4,00 1,00 1 1 € 61,44

S-17 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI
M15116 Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due 

lenti in policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, 
montatura in poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti 
antiurto e antigraffio trattate UV nella parte fissa e classe di 
protezione 6 nella parte ribaltabile. Adatto per lavori di saldatura; 
costo di utilizzo mensile

cad € 3,35 0 0 100

due persone per un mese lavori di saldatura 2,00 1,00 1,00 1 1 € 6,70

M15117 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato 
antiappannante con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti 
antiurto e antigraffio. Adatto per lavori a contatto con 
soluzioni chimiche; costo di utilizzo mensile

cad € 1,55 0 0 100

opere  cantiere  5pp  x 8 mesi 5,00 8,00 1,00 1 1 € 62,00
M15118 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con 

telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, 
adatto per lavori; costo di utilizzo mensile:

a meccanici in ambienti polverosi cad € 3,35 0 0 100
opere  cantiere  5pp  x 8 mesi 5,00 8,00 1,00 1 1 € 134,00

DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE ORECCHIE
M15120 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per 

ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma EN 352.1, 
con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB; costo di 
utilizzo mensile  cad

cad € 1,40 0 0 100

opere  cantiere  5pp  x 8 mesi 5,00 8,00 1,00 1 1 € 56,00

M15122 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per 
ambienti particolarmenti rumorosi, conforme alla norma EN 352.1, 
con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; costo di 
utilizzo mensile

cad € 2,20 0 0 100

opere  cantiere  5pp  x 3  mesi 5,00 3,00 1,00 1 1 € 33,00

M15123 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla 
norma EN 352.2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 
34 dB:

b inserti con cordicella, valutati a coppia cad € 0,37 0 0 100
opere  cantiere  5pp  x 3  mesi 5,00 3,00 1,00 1 1 € 5,55

M15125 Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi 
costituiti da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI-
EN 352.2 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB

cad € 6,72 0 0 100

opere  cantiere  5pp  x 8 mesi 5,00 8,00 1,00 1 1 € 268,80

S-18 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORI E

M15136 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica 
dotati di innesto filettato:
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a classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 cad € 5,03 0 0 100
opere  cantiere  8pp  x2 mesi 8,00 2,00 1,00 1 1 € 80,48

S-19 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI

M15147 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del 
DLgs 475/92 (1a categoria):

b in filo continuo puntinato in pvc cad € 0,62 0 0 100
opere  cantiere   8,00 12,00 1,00 1 1 € 59,52

d in cotone e nylon con palmo puntinato cad € 1,45 0 0 100
opere  cantiere  5pp  x 15 mesi 8,00 12,00 1,00 1 1 € 139,20

S-20 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI
M15156 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle 

ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura 
in PU compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo 
flessibile in materiale composito, puntale con membrana traspirante, 
amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di protezione S3, 
priva di parti metalliche; costo di utilizzo mensile:

a bassa paio cad € 8,33 0 0 100
opere  cantiere  8,00 12,00 1,00 1 1 € 799,68

S-23 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE
M15180 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e 

sternale, certificata EN  361; costo di utilizzo mensile:

a peso 700 g cad cad € 0,62 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto  4 op x 2 mesi 4,00 2,00 1,00 1 1 € 4,96
M15183 Cintura di posizionamento confortevole con cosciali, ancoraggio 

ventrale, anelli portautensili,  regolazioni nella cintura e nei cosciali, 
certificata EN 358 ed EN 813, peso 760 g; costo di  utilizzo mensile

cad € 2,59 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto 4 op x 2 mesi 4,00 2,00 1,00 1 1 € 20,72
M15184 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato 

EN 12492 ed EN 397; 
costo di utilizzo mensile

b in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla 
calotta, peso 450 g

cad € 2,02 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto 4 op x 2 mesi 4,00 2,00 1,00 1 1 € 16,16
M15185 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con 

resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due operatori 
agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e 
cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso 
complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma 
UNI EN 795, lunghezza massima 20 m; costo di  utilizzo mensile

cad € 8,26 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto  2 mesi 2,00 2,00 1,00 1 1 € 33,04
M15186 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e 

moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforme alla norma 
EN 353-2; costo di utilizzo mensile

cad € 2,98 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto 4 op x 2 mesi 4,00 2,00 1,00 1 1 € 23,84

M15199 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di 
caduta integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, 
richiamo automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; 
costo di utilizzo mensile:

a estensione massima 10 m cad € 13,22 0 0 100

opere di demolizione solaio e tetto  2 mesi 4,00 2,00 1,00 1 1 € 105,76
S-24 PRESIDI SANITARI
M15201 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici 

secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 
626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo 
comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
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b armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo 
l'art. 2 DM 28/7/58

cad € 4,53 0 0 100

S-25  nel  container  ad uso UFFICIO 1,00 1,00 15,00 1 1 € 67,95

7- ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO  
DEI LAVORI 

M15202 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di 
effettivo servizio ora

ora € 35,23 100 0 0

opere di demolizione  solai  alta  sorveglianza generale per un periodo  
di 5 gg 

4,00 5,00 1,00 1 1 € 704,60

S-06 8- SEGNALETICA DI SICUREZZA 
M15027 Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 

alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile:

c 500 x 330 mm cad € 0,42 0 0 100
3,00 2,00 1,00 15 1 € 37,80

M15028 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo 
mensile:

g 500 x 330 mm cad € 0,42 0 0 100
3,00 2,00 1,00 15 1 € 37,80

M15029 Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di 
alluminio 5/10, con  
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

c 500 x 330 mm cad € 0,42 0 0 100
3,00 2,00 1,00 15 1 € 37,80

M15030 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al Dlgs 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale, con pellicola adesiva rifrangente:
b 250 x 310 mm cad € 0,22 0 0 100

2,00 2,00 1,00 15 1 € 13,20
M15035 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 

prescrizione, conformi al Dlgs  81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con 
pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile:

f 500 x 700 mm cad € 0,89 0 0 100
nelle due postazioni di intervento  15 mesi 2,00 15,00 1,00 2 1 € 53,40

M15036 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di 
sicurezza, con adeguati sistemi  di fissaggio cad

cad € 6,47 0 0 100

nelle due postazioni di intervento  2,00 1,00 1,00 2 1 € 25,88

M15040 Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel 
prezzo:

a costo di utilizzo del materiale per un mese cad € 0,56 0 0 100
nelle due postazioni di intervento  15 mesi 5,00 15,00 2,00 1 1 € 84,00

b posizionamento in opera e successiva rimozione cad € 0,98 0 0 100
nelle due postazioni di intervento   5,00 1,00 2,00 1 1 € 9,80

9- MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEL CANTIERE 
OGNI  SETTIMANA LAVORATIVE  X 1,5 ORE ADDETTO ALLA 
MANUTENZIONE DEI PONTEGGI  - VERIFICA MACCHINE - 
PULIZIE GENERALI  ETC.    

ora € 35,23 100 0 0

villa Frua 1,00 1,50 40,00 1 1 € 2.113,80

10-CORSI DI FORMAZIONE E VISITE MEDICHE 
1 OGNI MESE  LAVORATIVO  X 2 ORE X 2 RESPONSABILI DI 
CANTIERE  

ora € 35,23 100 0 0

per ambedue le due postazioni di intervento   2,00 2,00 12,00 1 1 € 1.691,04
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11- RIUNIONI PERIODICHE  DURANTE LO SVOLGIMENTO DEI  
LAVORI 
1 OGNI MESE  LAVORATIVO  X 2 ORE X  RESPONSABILE DI 
CANTIERE  riunione di coordinamento alla sicurezza  + n°2 riunioni di 
coordinamento iniziale  

ora € 35,23 100 0 0

1,00 2,00 14,00 1 1 € 986,44

totale opere legate alla sicurezza e ponteggi   
VILLA FRUA € 42.062,89

RIASSUNTO GENERALE SICUREZZA 

1- APPRESTAMENTI  DI CANTIERE 
2- PROTEZIONI E SICUREZZA 
3- SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL 
VUOTO
4- PUNTELLATURA DI STRUTTURE
5- PONTEGGI 
6- D.P.I.
7- ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO  
DEI LAVORI 
8- SEGNALETICA DI SICUREZZA 
9- MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEL CANTIERE 
10-CORSI DI FORMAZIONE E VISITE MEDICHE 
11- RIUNIONI PERIODICHE  

10


	ING-PA-04-00-CM (centro anziani-computo metrico estimativo)
	Binder1
	CENTRO ANZIANI COMPUTO METRICO
	CENTRO ANZIANI COMPUTO METRICO_2


