

Reg. Gen n. 433

del 01/08/2024

SETTORE TECNICO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A "ULTERIORI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO CADUTA MASSI IN LOCALITÀ NOBOLI – LOTTO 2A".
CUP: C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- il Decreto Sindacale n. 11 del 29 settembre 2023, prot. n. 22992/2023 (e successivo decreto n. 8 del 20 giugno 2024 acclarato al protocollo al numero 14252 del 21.06.2024), di attribuzione del ruolo di Responsabile apicale del Settore Tecnico all'Ing. Andrea Beltrami, perciò stesso automaticamente individuato titolare di incarico di Elevata Qualificazione, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.11.2022;

Premesso che:

- l'art. 1, comma da 139 a 148, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ss.mm.ii. al fine di favorire gli investimenti ha previsto per i comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 27.01.2022 è stato approvato, ai soli fini delle richieste di finanziamento, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A", dell'importo complessivo di € 4.250.000,00 in quanto interessante l'intero versante montano a ovest del territorio comunale, suddiviso nei seguenti lotti classificati per grado di pericolosità:
 - Lotto 1 di € 990.000,00
 - Lotto 2 di € 425.000,00
 - Lotto 2A di € 690.000,00
 - Lotto 3 di € 830.000,00

- Lotto 4 di € 675.000,00
- Lotto 5 di € 640.000,00
- predisposto, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, dall'Ing. Giovanni Bono dello Studio Bengeneering di Bono G. e Giorgi E.;
- entro il 15 settembre 2022, termine stabilito dall'articolo 1, comma 140, della succitata legge, il Comune di Sarezzo ha presentato istanza di contributo per l'importo di € 530.000,00 per la realizzazione dell'opera denominata "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" dell'importo complessivo di € 690.000,00;
- il comma 139-*quater*, introdotto dall'articolo 30 del Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, stabilisce che *“Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”*
- con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 19 maggio 2023 il Comune di Sarezzo è risultato assegnatario del contributo, come indicato nell'allegato 3, pari a € 530.000,00 per l'opera "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" per l'importo complessivo di € 690.000,00;
- ai sensi dell'art. 4 comma 1 del succitato decreto ministeriale del 19 maggio 2023 il Comune è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il termine perentorio di dieci mesi, aumentati di tre mesi qualora l'ente si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC), decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso del decreto di ammissione sulla GURI e pertanto entro il 21.08.2024;

Preso atto che:

- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8.12.2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la Misura M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), è stata stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziare a legislazione vigente;
- con l'entrata in vigore del decreto-legge n.19 del 02.03.2024 sono state apportate modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi in oggetto;

Rilevato che:

- nel programma annuale 2023 delle opere pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14.12.2022, variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28 settembre 2023, è stata prevista l'opera denominata "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" per un importo di € 690.000,00 – CUI L00852210178202200008 CUP C92B22000130005;
- nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14.12.2022, è stato previsto il servizio

denominato *"Progettazione definitiva ed esecutiva per Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in località Noboli - Lotto 2A"* per un importo di € 100.000,00 – CUI S00852210178202200009;

- con determinazione n. 687 del 21.11.2023 è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il geom. Simone Guerini, Istruttore Tecnico del Servizio Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Progetto e il gruppo di lavoro al personale dipendente presso il Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, per le funzioni tecniche relative all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023;
- con determinazione n. 31 del 23.01.2024 si è deciso di dare corso alla procedura di affidamento dei servizi tecnici per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" mediante affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 da affidare con il criterio del minor prezzo, inferiore all'importo netto posto a base di gara di € 77.348,13 oltre cassa professionale 4% e iva 22%, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel";
- con determinazione n. 158 del 27.03.2024 si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici per la redazione della Progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A", allo STUDIO BENGENEERING DI BONO G. E GIORGI E. in R.T.P. COSTITUITO con atto redatto dal notaio Alessandro Seriola in Breno (BS) n. REP. 51.591 Raccolta n. 21.8323 del 23/02/2024 e registrato a Brescia in data 24/02/2024 al n. 8265 serie 1T e composto da:
 - STUDIO BENGENEERING DI BONO G. E GIORGI E., con sede in Via Gera n.29, Niardo (BS), C.F. e P.I. 03780480988 (mandataria) che partecipa al raggruppamento con quota del 78,5867%;
 - RICCHINI RICCARDO con studio professionale in Via Rigamonti n.16, Darfo Boario Terme (BS), C.F. RCHRCR65H01D251M e P.I. 03647380983 (mandante) che partecipa al raggruppamento con quota del 21,4133%;che ha offerto lo sconto del 5,00% sul prezzo posto a base di gara per il conseguente prezzo netto di € 73.480,73 oltre cassa professionale 4% e iva 22% per l'importo complessivo di € 93.232,35 - CIG B0D234245F;
- con determinazione n. 173 del 29.03.2024 si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici da geologo per l'opera in oggetto al Geologo Luca Maffeo Albertelli della società Land & Cogeo srl, con sede in Via Manifattura n. 29 in Darfo Boario Terme BS - C.F. e P.IVA 03480990989, per l'importo netto di € 5.300,00 oltre a contributo previdenziale del 4% e iva 22% per un totale di € 6.724,64;
- con determinazione n. 276 del 14.05.2024 si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici di verifica di cui all'art. 42 del D.LGS n. 36/2023 della progettazione esecutiva dell'opera in oggetto all'Ing. Valter Paoli dello Studio MPS Engineerig srl, con sede in Via della Cros n. 4 in Tione di Trento TN - C.F. e P.IVA 02021260225, per l'importo netto di € 4.904,72 oltre a contributo previdenziale del 4% e iva 22% per un totale di € 6.223,11;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 22.05.2024 è stata approvata la bozza di accordo bonario per l'occupazione consensuale delle aree e per l'autorizzazione alla realizzazione delle opere in oggetto al fine di avere la disponibilità della porzione di aree private interessate dalle opere;

- con nota Prot.n. 12107 del 28.05.2024 l'Ing. Giovanni Bono dello Studio Bengeneering Di Bono G. E Giorgi E. ha trasmesso il progetto esecutivo revisionato a seguito del recepimento delle osservazioni in fase di verifica;
- con nota Prot.n. 12176 del 29.05.2024 l'ing. Valter Paoli dello Studio MPS Engineerig srl ha trasmesso al Comune di Sarezzo il Rapporto di Verifica finale del progetto esecutivo di cui all'art. 42 del D.lgs. 36/2023;
- con deliberazione G.C. n. 101 del 31.05.2024 è stato approvato il progetto esecutivo, revisionato a seguito del recepimento delle osservazioni in fase di verifica, Prot.n. 12107 del 28.05.2024 dell'opera denominata "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A", redatto ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 36/2023 (Allegato I.7) dall'Ing. Giovanni Bono dello Studio Bengeneering Di Bono G. E Giorgi E. per la parte strutturale, dal Geologo Luca Maffeo Albertelli della società Land & Cogeo srl per la parte geologica e dal Geom. Riccardo Richini per la parte relativa al piano di sicurezza, dell'importo complessivo di € 690.000,00;
- con determinazione n. 314 del 31.05.2024 si è deciso di dare corso alla procedura di affidamento dei lavori relativi a "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati in base a indagini di mercato, con applicazione del *metodo A* come criterio di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'allegato II.2 del D.lgs. 36/2023 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 36/2023, da affidare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, D.lgs. 36/2023, inferiore all'importo a base di gara di € 439.950,09 (di cui € 437.353,47 per lavori a base d'asta, di cui incidenza manodopera € 76.875,24, e € 2.596,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) – oltre opzioni per € 72.522,00 (di cui 71.100,00 per lavori a base di gara e € 1.422,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) - oltre IVA al 22%, pari ad un importo complessivo di € 625.215,95, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", demandando l'espletamento della procedura di gara alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia;
- con nota del 03.06.2024 ns. prot.n. 12548/2024 è stata richiesta alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia l'attivazione della procedura di gara per l'appalto dei lavori succitati per l'importo a base di gara di € 508.453,47 (importo soggetto a ribasso di cui per lavori € 437.353,47 e opzioni € 71.100,00) e € 4.018,62 per oneri della sicurezza (importi non soggetti a ribasso di cui per lavori € 2.596,62 e opzioni € 1.422,00);
- in data 24.06.2024 la Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia ha trasmesso la lettera di invito agli operatori economici invitati alla procedura di gara tramite la piattaforma Sintel di Aria SpA - Regione Lombardia;
- con determinazione della Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia n. 1434 del 09.07.2024 sono stati approvati i verbali di gara della procedura negoziata per l'affidamento di "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A" CUP C92B22000130005 CIG B1FB9D7C54 e la proposta di aggiudicazione all'operatore economico MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE – con sede in Cernobbio (CO), Via Matteotti n. 39, P.IVA 13360200151 C.F.94005730109, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,21% (venticinquevirgolaventuno) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un'offerta di € 380.272,35 al netto dell'IVA di legge (di cui per lavori € 327.096,66 e opzioni € 53.175,69, di cui € 53.000,00 quali costi della manodopera ed € 3.800,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 4.018,62 (di cui per lavori € 2.596,62 e opzioni € 1.422,00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la documentazione pervenuta dalla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia in data 09.07.2024 ns. prot.n. 15674/2024;

Vista la documentazione in merito agli esiti dei controlli dei requisiti dell'aggiudicatario, pervenuta dalla Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia in data 17.07.2024 ns. prot.n. 16265/2024 e in data 30.07.2024 ns. prot.n. 17220/2024;

Considerato l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla CUC, avvalendosi del sistema FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, con la consultazione della banca dati istituita presso l'ANAC, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che se dovessero emergere cause ostative alla stipula del contratto, si procederà alla risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, e art. 122 del D.lgs. 36/2023;

Verificato che lo stanziamento dei lavori pari ad € 402.225,80 iva compresa trova disponibilità all'impegno n. 735/2024 sul capitolo 11150001 "Mitigazione rischio idrogeologico (caduta massi, regimazione rim, ecc...)", del bilancio corrente 2024/2026, quale quota esigibile 2024, finanziato per € 560.000,00 con fondi di cui al decreto del contributo Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023 e per € 130.000,00 con avanzo di amministrazione, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
11150001	09	01	02	02	U.2.02.01.09

che presenta la necessaria disponibilità;

Richiamate inoltre le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto all'operatore economico proposto per l'aggiudicazione MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede in Cernobbio (CO), Via Matteotti n. 39, P.IVA 13360200151 C.F.94005730109, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,21% (venticinquevirgolaventuno) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un'offerta di € 380.272,35 oltre a € 4.018,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 384.290,97 (iva 22% esclusa), di cui:

- lavori principali € 327.096,66 oltre a € 2.596,62 oneri sicurezza per complessivi € 329.693,28;
- lavori opzionali € 53.175,69 oltre a € 1.422,00 oneri sicurezza per complessivi € 54.597,69;

Rilevato che ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG UNICO staccato dalla CUC: B1FB9D7C54;

Dato atto che:

- il pagamento dell'impegno di spesa discendente dall'approvazione della presente determinazione avverrà secondo quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto salvo imprevisti al momento non preventivabili;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e s.m.i, si attesta che i pagamenti conseguenti agli impegni a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Simone Guerini;
- ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre n. 445 il Responsabile Unico del Progetto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari

effettivi ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visto l'art. 6 - comma 1 - lett. e) della Legge 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) **di approvare** l'offerta economica, ns. prot.n. 15674/2024 del 09.07.2024, depositata agli atti del Servizio Lavori Pubblici, per la procedura di appalto di "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A", CUP C92B22000130005 - CIG B1FB9D7C54, dell'operatore economico MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede in Cernobbio (CO), Via Matteotti n. 39, P.IVA 13360200151 C.F.94005730109, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,21% (venticinquevirgolaventuno) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un'offerta di € 380.272,35 oltre a € 4.018,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 384.290,97 (iva 22% esclusa), di cui:
 - lavori principali € 327.096,66 oltre a € 2.596,62 oneri sicurezza per complessivi € 329.693,28;
 - lavori opzionali € 53.175,69 oltre a € 1.422,00 oneri sicurezza per complessivi € 54.597,69;
- 3) **di procedere** all'aggiudicazione dei lavori principali relativi a "Ulteriori opere di mitigazione del rischio caduta massi in località Noboli – Lotto 2A", CUP C92B22000130005 - CIG B1FB9D7C54, all'operatore economico MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede in Cernobbio (CO), Via Matteotti n. 39, P.IVA 13360200151 C.F.94005730109, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,21% (venticinquevirgolaventuno) sull'importo dei lavori soggetti a ribasso corrispondente ad un'offerta di € 327.096,66 oltre a € 2.596,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 329.693,28 oltre a iva 22% per un totale di € 402.225,80 iva compresa;
- 4) **di assumere** impegno di spesa di € 402.225,80 iva compresa a favore di MARA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE, con sede in Cernobbio (CO), Via Matteotti n. 39, P.IVA 13360200151 C.F.94005730109 - CIG B1FB9D7C54;
- 5) **di imputare** la spesa complessiva di € 402.225,80 sul capitolo 11150001 "Mitigazione rischio idrogeologico (caduta massi, regimazione rim, ecc...)", del bilancio corrente 2024/2026, quale quota esigibile 2024, finanziato per € 560.000,00 con fondi di cui al decreto del contributo Ministero dell'Interno del 19 maggio 2023 e per € 130.000,00 con avanzo di amministrazione, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
11150001	09	01	02	02	U.2.02.01.09

che presenta la necessaria disponibilità;

- 6) **di dare atto** che il quadro economico dell'intervento a seguito dell'affidamento è rideterminato come segue:

QUADRO ECONOMICO		
Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in località Noboli – Lotto 2 a		
Committente: Comune di Sarezzo		
	Progetto	Contratto
a) Importo esecuzione lavorazioni	€ 437.353,47	€ 437.353,47
di cui Incidenza della manodopera	€ 76.875,24	€ 76.875,24
ribasso 25,21%		-€ 110.256,81
Totale a)	€ 437.353,47	€ 327.096,66
b) Importo per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.596,62	€ 2.596,62
Totale b)	€ 2.596,62	€ 2.596,62
IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI a)+ b)	€ 439.950,09	€ 329.693,28
c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:		
	Euro	Euro
Sistema di allertamento iva inclusa	€ 31.000,00	€ 31.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.786,36	€ 138.335,10
spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE, CRE)	€ 73.480,73	€ 73.480,73
spese tecniche geologo	€ 5.000,00	€ 5.300,00
spese tecniche verifica progetto esecutivo	€ 4.904,72	€ 4.904,72
Rimborso spese CUC stimato	€ 2.800,00	€ 3.050,00
contributo ANAC	€ 250,00	€ 410,00
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (2% dell'importo lavori)	€ 8.747,07	€ 8.799,00
IVA ed eventuali altre imposte su lavori	€ 119.081,03	€ 95.027,17
IVA 22% su lavori	€ 96.789,02	€ 72.532,52
IVA 22% su spese tecniche ing.	€ 16.812,39	€ 16.812,39
oneri 4% su spese tecniche ing.	€ 2.939,23	€ 2.939,23
oneri 2% su spese tecniche geologo	€ 100,00	€ 212,00
IVA 22% su spese tecniche geologo	€ 1.122,00	€ 1.212,64
oneri 4% su incarico verifica progetto	€ 196,19	€ 196,19
IVA 22% su s incarico verifica progetto	€ 1.122,20	€ 1.122,20
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE c)	€ 250.049,91	€ 360.306,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 690.000,00	€ 690.000,00

- 7) **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Simone Guerini, Istruttore Tecnico dell'Area Lavori Pubblici;
- 8) **di dare corso** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 tramite lettera commerciale secondo l'uso del commercio;
- 9) **di stabilire**, altresì che:
 - la stipula del contratto non è soggetto a termine dilatorio ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Codice dei Contratti;
 - il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 10) **di dare atto** che l'operatore economico si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi al servizio di cui all'oggetto;

- 11) **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia a carico del Responsabile Unico del Procedimento nei confronti dell'operatore economico e dei relativi titolari effettivi e dei titolari effettivi del suddetto operatore nei confronti del personale della stazione appaltante, o con soggetti anche esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara;
- 12) **di trasmettere** copia della presente alla Centrale Unica di Committenza di Area Vasta Brescia - sede territoriale distaccata di Valle Trompia per quanto di competenza;
- 13) **di dare comunicazione** all'operatore economico:
- dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 14) **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso lesa può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- 15) **di provvedere alla pubblicazione** della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 *“Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.