

COMMITTENTE:

Comune di Sarezzo
Piazza Cesare Battisti, 4
25068 - Sarezzo (BS)

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di BRESCIA

Comune di SAREZZO

PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Bono

CONSULENZA GEOLOGICA:

Geol. Luca M. Albertelli

Geol. Iuri Dino Tagliaferri

**STUDIO PROGETTAZIONE
BENGINEERING STUDIO ASSOCIATO**

UFFICI SEDE OPER.: Via Gera 29, 25050 Niardo (BS)



UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 - 24060 Rogno (BG)
SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G
25047 DARFO B.T. (BS)
Tel. Tel. 0354340011 fax. 0354340011
P.IVA 03480990989
www.cogeo.info

PROGETTO ESECUTIVO

*Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in
località Noboli – Lotto 2 a*



N° Titolo

QUADRO 05 ECONOMICO DI PROGETTO

Maggio 2024

QUADRO ECONOMICO

Ulteriori opere di mitigazione del rischio da caduta massi in località Noboli – Lotto 2 a
Committente: Comune di Sarezzo

	Euro
a) Importo esecuzione lavorazioni	€ 360 478,23
Incidenza della manodopera	€ 76 875,24
Totale a)	€ 437 353,47
b) Importo per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2 596,62
Totale b)	€ 2 596,62

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI	a)+ b)	€ 439 950,09
---------------------------------------	--------	---------------------

c) Somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

	Euro
Sistema di allertamento iva inclusa	€ 31 000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€ 4 786,36
spese tecniche (progetto, DL, CSP, CSE, CRE)	€ 73 480,73
spese tecniche geologo	€ 5 000,00
spese tecniche verifica progetto esecutivo	€ 4 904,72
Rimborso spese CUC stimato	€ 2 800,00
contributo ANAC	€ 250,00
Fondo art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (2% dell'importo lavori)	€ 8 747,07
IVA ed eventuali altre imposte su lavori	€ 119 081,03
<i>IVA 22% su lavori</i>	€ 96 789,02
<i>IVA 22% su spese tecniche ing.</i>	€ 16 812,39
<i>oneri 4% su spese tecniche ing.</i>	€ 2 939,23
<i>oneri 2% su spese tecniche geologo</i>	€ 100,00
<i>IVA 22% su spese tecniche geologo</i>	€ 1 122,00
<i>oneri 4% su incarico verifica progetto</i>	€ 196,19
<i>IVA 22% su s incarico verifica progetto</i>	€ 1 122,20
IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE c)	€ 250 049,91

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 690 000,00
---------------------------------------	---------------------