



COMUNE DI
TEULADA



COMUNE DI
VILLA SAN
PIETRO




COMUNE DI
SARROCH

Unione in bici. Realizzazione del collegamento tra centri urbani, le principali risorse ambientali e storico-culturali dell'unione e la rete ciclabile regionale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

ARCHIVIO:

5152

SCALA:

-

DATA:

Loranzè, Aprile 2023

3	14/04/2023	INTEGRAZIONI PROGETTO DEFINITIVO	L.V.	L.V.	D.G.
2	16/12/2022	INTEGRAZIONI PROGETTO DEFINITIVO	L.V.	L.V.	D.G.
1	03/12/2021	PROGETTO DEFINITIVO	L.V.	L.V.	D.G.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

SERTEC ENGINEERING CONSULTING S.r.l.



SERTEC
1968 · 2018
ENGINEERING CONSULTING s.r.l.

Strada Provinciale 222, n.31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125 1970499 FAX 0125.564014
info.sertec@sertec-engineering.com
www.sertec-engineering.com

IL DIRETTORE TECNICO:
Dott. Ing. Gianluca ODETTO

PROGETTISTA:
Dott. Ing. Domenico GABRIELE
N° 7261 T ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO



TITOLO:

**QUADRO TECNICO
ECONOMICO GENERALE**

TAVOLA N°:

A

QUADRO TECNICO ECONOMICO - GENERALE
QUADRO ECONOMICO (ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 50/2016)
PROGETTO DEFINITIVO

Suddivisione dell'importo lavori nelle varie tratte:

A.1.1) TRATTA TEULADA - Importo lavori in appalto	€	554 336,25
A.1.2) TRATTA TEULADA - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22 843,42
A.1.3) TRATTA TEULADA - Importo soggetto a ribasso d'asta (A.1.1 - A.1.2)	€	531 492,83
A.2.1) TRATTA VILLA SAN PIETRO - Importo lavori in appalto	€	598 762,72
A.2.2) TRATTA VILLA SAN PIETRO - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	22 141,82
A.2.3) TRATTA VILLA SAN PIETRO - Importo soggetto a ribasso d'asta (A.2.1 - A.2.2)	€	576 620,90
A.3.1) TRATTA SARROCH - Importo lavori in appalto	€	319 831,84
A.3.2) TRATTA SARROCH - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	17 043,00
A.3.3) TRATTA SARROCH - Importo soggetto a ribasso d'asta (A.3.1 - A.3.2)	€	302 788,84
A - TOTALE - Importo lavori in appalto (A.1.1 + A.2.1 + A.3.1 + A.4.1)	€	1 472 930,81
TOTALE - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.2 + A.2.2 + A.3.2 + A.4.2)	€	62 028,24
TOTALE - Importo soggetto a ribasso d'asta (A.1.3 + A.2.3 + A.3.3 + A.4.3)	€	1 410 902,57

B). Somme a Disposizione:

B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	-
B.2) Spostamenti e sottoservizi	€	5 000,00
B.3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	2 500,00
B.4) Acquisizione di aree o immobili (compresi atti notarili)	€	46 242,33
B.5) Attività di supporto al RUP progettazione definitiva ed esecutiva	€	14 826,68
B.6) Attività di supporto al RUP scelta contraente servizi tecnici	€	5 153,75
B.7) Contributo ANAC	€	600,00
B.8) Attività di supporto al RUP PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (iva INCLUSA)	€	26 071,94
B.9) Incarico per rilievo e frazionamento	€	8 662,50
B.10) Incentivo per funzioni tecniche Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A)	€	29 458,62
B.11) Spese Tecniche professionali:		
* B.11.1) Spese tecniche per Progetto di Fattibilità Tecnico Economica	€	14 826,68
* B.11.2) Spese tecniche per Progettazione definitiva, esecutiva, CSP, DL, CSE	€	55 827,62
Totale spese tecniche B.11 (B.11.1 + B.11.2):	€	70 654,30
B.12) Spese per indagini geognostiche e analisi di laboratorio (IVA inclusa)	€	8 000,00
B.13) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B.14) Spese per pubblicità	€	1 008,00
B.15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	12 032,75
B.16) Imprevisti	€	13 821,67
Totale Somme a disposizione B :	€	244 032,54

C). IVA e altre imposte:

C.1) IVA su lavori (22% di A)	€	324 044,78
C.2) Contributi previdenziali su onorari professionali (4% di B.5)	€	2 826,17
C.3) IVA sulle spese tecniche e contributi previdenziali (22% di B.5 + C.2)	€	16 165,70
Totale IVA e altre imposte C (C.1 + C.2 + C.3):	€	343 036,65
TOTALE COSTO (A + B + C)	€	2 060 000,00