



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE V – Progettazione LL.PP. Manutentivo - Ambiente

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 14-01-2022
N° Registro Generale 24

Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B" - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di gennaio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del D.L. 10-10-2012 n. 174;

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Sindaco n. 22 del 30.12.2021 sono state attribuite all'Arch. Gianfranco Centoscudi le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del V Settore "LL.PP. – Tecnico Manutentivo – Ambiente", fino al 31.12.2022;
- con Determinazione n. 163 del 07/10/2020 l'Arch. Gianfranco Centoscudi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola statale secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021) con il quale è stato differito al 31.03.2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio del Bilancio;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.163 c.3 del D. Lgs. n.267/2000, l'Ente opera attualmente in regime di esercizio provvisorio;

RICHIAMATE:

- la delibera di Consiglio comunale n. 121 del 27/11/2020 di approvazione del DUP 2021/2023;

Determinazione SETTORE V - PROG. - LL.PP. MANUTENTIVO - AMBIENTE, n. 1 del 14-01-2022 - pag.1 -
COMUNE DI MONDOLFO

- la delibera di Consiglio comunale n. 149 del 28/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021/2023;
- la delibera di Giunta comunale n. 3 del 20/01/2021 con cui sono stati approvati il Piano esecutivo di gestione ed il Piano della performance relativi al Bilancio di previsione 2021;

TENUTO CONTO:

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 19/03/2018 con cui è stata approvata la seconda variazione al Piano Triennale LL.PP. 2018/2020 e all'Elenco Annuale OO.PP. 2018 nella quale sono inseriti i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" con codice OOPP5_19;
- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 09/04/2018 con la quale è stata approvato il progetto definitivo dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B";
- che con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 71/2020 sono stati finanziati i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B";
- della Determinazione n. 117 (reg. gen. 612) del 21/07/2021 con cui è stata affidata la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" all'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ);
- che in data 08/09/2021 è stato stipulato apposito contratto per la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" con l'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ);
- che con Determinazione n. 134 (reg. gen. 725) del 09/09/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo ed il progetto esecutivo dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" presentato dall'Ing. Giustino Iovannitti (capogruppo RTP) con studio in Via Capitano Corrado Pasqua, 6 – 67100 L'Aquila (AQ);
- che con la stessa Determinazione è stata affidata alla SUA Pesaro l'attivazione della procedura di selezione dell'impresa che eseguirà i lavori e sono stati stabiliti i criteri e le clausole a contrarre;
- che con prot. n. 27073 del 22/09/2021 la SUA Pesaro ha inviato il verbale di proposta di aggiudicazione e ha richiesto la verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all'offerta presentata dalla ditta Gambini s.r.l. unipersonale, risultata vincitrice;
- che con prot. n. 27144 del 23/09/2021 la ditta Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 ha presentato i documenti necessari alla verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che con prot. 27163 del 23/09/2021 è stata comunicata la verifica del costo della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, alla SUA Pesaro;
- che con prot. n. 35672 del 07/12/2021 è stata trasmessa la Determinazione n. 1101 del 22/10/2021 del Segretario Generale e Direttore SUA contenente l'approvazione delle risultanze della gara e l'aggiudicazione definitiva al concorrente Gambini Mario Srl di Pesaro (PU), p.iva 00673400412,

visti gli esiti positivi delle verifiche e l'offerta economica presentata consistente in un ribasso del 13,033%;

RITENUTO:

- di dover prendere atto della Determinazione n. 1101 del 22/10/2021 del Segretario Generale e Direttore SUA contenente l'approvazione delle risultanze della gara e l'aggiudicazione definitiva al concorrente Gambini Mario Srl di Pesaro (PU), p.iva 00673400412, visti gli esiti positivi delle verifiche e l'offerta economica presentata consistente in un ribasso del 13,033%;
- di dover affidare l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" alla ditta Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 per un importo contrattuale di € 742.811,30 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.575,80 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale dei contratti;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) di **STABILIRE** che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui richiamata e approvata;
- 2) di **PRENDERE ATTO** della Determinazione n. 1101 del 22/10/2021 del Segretario Generale e Direttore SUA contenente l'approvazione delle risultanze della gara e l'aggiudicazione definitiva al concorrente Gambini Mario Srl di Pesaro (PU), p.iva 00673400412, visti gli esiti positivi delle verifiche e l'offerta economica presentata consistente in un ribasso del 13,033%;
- 3) di **AFFIDARE** l'esecuzione dei "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" alla ditta Gambini s.r.l. unipersonale con sede in Via Serra, 182-184 – 61122 Pesaro (PU), P.IVA 00673400412 per un importo contrattuale netto di € 742.811,30 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.575,80 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Eserc. Finanz.	2022		
Cap. / Art.	10355	Descrizione	Manutenzione straordinaria scuola media
Miss. / Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr.
Creditore	Gambini Mario Srl Via Serra, 182-184 61122 Pesaro (PU) P. IVA 00673400412		
CIG	8898345A95		
Modalità finan.	Fondo MIUR Piano Scuole 2019		

SETTORE V - PROG. - LL.PP. MANUTENTIVO - AMBIENTE n.1 del 14-01-2022 COMUNE DI MONDOLFO

Imp. / Pren.	Impegno	Importo	€ 817.092,43	Frazionabile in 12	
--------------	---------	---------	--------------	--------------------	--

- 4) di **DARE ATTO** che l'importo complessivo di € 817.092,43 di cui € 720.492,51 per lavori, € 17.742,99 per oneri per la sicurezza, € 4.575,80 per costi Covid e € 74.281,13 per IVA al 10% rientra nell'impegno già assunto con Determinazione n. 134 (725) del 09.09.2021 al capitolo 10355;
- 5) di **DARE ATTO** che per i "Lavori di ristrutturazione con adeguamento sismico ed efficientamento energetico della Scuola secondaria di primo grado E. Fermi – corpo B" sono stati assunti il CUP H14H18000180001 ed il CIG 8898345A95;
- 6) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 7) di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali per la stipulazione del contratto con la ditta vincitrice della gara d'appalto;
- 8) di **RENDERE NOTO** che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Gianfranco Centoscudi e che lo stesso dichiara di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- 9) di **RENDERE NOTO** che il Responsabile dell'Istruttoria è l'Ing. Laura Consolini e che la stessa dichiara di non trovarsi in una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- 10) di **RENDERE NOTO** che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Marche entro 30 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- 11) di **DARE ATTO** che il presente atto sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Mondolfo nell'ambito di "amministrazione trasparente" per 15 giorni consecutivi.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, 14-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Arch. CENTOSCUDI GIANFRANCO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE V – Progettazione LL.PP. Manutentivo - Ambiente

CONTROLLO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 14-01-2022

N° Registro Generale 24

Ufficio: TECNICO LL.PP.

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI - CORPO B" - CIG: 8898345A95 - CUP: H14H18000180001

Si rilascia parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, art. 147 bis, comma 1^, D.Lgs. 18-08-2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 14-01-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Dott.ssa Baldelli Flavia

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.