



Regione Autonoma della Sardegna

COMUNE DI ISILI
(Provincia del Sud Sardegna)



AMPLIAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DI ISILI

OGGETTO:

CALCOLO SOMMARIO DI SPESA - QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

DATA:

MARZO 2021

ELABORATO:

ALL_C

IL PROGETTISTA:

Ing. Marco Addis

VISTI:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Renzo Casu

IL SINDACO:
Dott. Luca Pilia

COMUNE DI ISILI (Provincia SUD Sardegna)	STIMA SOMMARIA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONICA	Marzo 2021
		Pag. 1/4

STIMA SOMMARIA - QUADRO ECONOMICO **PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONICA**

Attuazione dell'intervento:

"AMPLIAMENTO DEL DISTRETTO IRRIGUO DI ISILI"

INDICE

COMUNE DI ISILI (Provincia SUD Sardegna)	STIMA SOMMARIA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONICA	Marzo 2021
		Pag. 2/4

- | | | |
|----|-------------------------|---------------|
| 1. | <i>Stima sommaria</i> | <i>Pag. 2</i> |
| 2. | <i>Quadro Economico</i> | 3 |

COMUNE DI ISILI (Provincia SUD Sardegna)	STIMA SOMMARIA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONICA	Marzo 2021
		Pag. 3/4

1. STIMA SOMMARIA

CONDOTTA DI ALIMENTAZIONE VASCA DI ACCUMULO L = 500 m

1. Scavo e rinterro condotta	€	19.000,00
2. Condotta in ghisa sferoidale	€	71.000,00
3. Pozzetti, saracinesche e pere varie	€	<u>10.000,00</u>

Sommano € **100.000,00**

CONDOTTA PRINCIPALE COMPARTO IRRIGUO L = 1.800 m

1. Scavo e rinterro condotta	€	121.500,00
2. Condotta in ghisa sferoidale	€	478.000,00
3. Pozzetti, saracinesche e pere varie	€	<u>30.500,00</u>

Sommano € **630.000,00**

VASCA DI ACCUMULO VOLUME UTILE = 5.400 m³

1. Scavi e rilevati	€	290.000,00
2. Sistemazioni a verde	€	10.000,00
3. Pareti e blocchi in calcestruzzo	€	50.500,00
4. Sottofondo, TNT, drenaggi e impermeabilizzazioni	€	161.000,00
5. Camera di manovra	€	15.000,00
6. Opere idrauliche di connessione	€	20.500,00
7. Impianti	€	<u>23.000,00</u>

Sommano € **570.000,00**

VIABILITA' DI ACCESSO E PERTINENZA VASCA DI ACCUMULO

1. Scavo e fondazione stradale	€	15.000,00
2. Pavimentazione stradale	€	34.000,00
3. Recinzione e opere varie	€	<u>11.000,00</u>

Sommano € **60.000,00**

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

1. Elettropompe, sistemi di protezione sovrappressioni	€	28.000,00
2. Opere di presa e connessione	€	15.000,00
3. Impianti, TLC, Alimentazioni	€	27.000,00
4. Locali	€	<u>20.000,00</u>

Sommano € **90.000,00**

TOTALE LAVORI € **1.450.000,00**

COMUNE DI ISILI (Provincia SUD Sardegna)	STIMA SOMMARIA - QUADRO ECONOMICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONICA	Marzo 2021
		Pag. 4/4

2. QUADRO ECONOMICO

LAVORI	€	1.450.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>50.000,00</u>
Sommano lavori e oneri per la sicurezza	€	1.500.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 22% sui lavori	€	330.000,00
Accantonamenti previsti per legge	€	45.000,00
Indennità RUP 1,5%	€	22.500,00
Imprevisti	€	35.000,00
Espropri	€	14.000,00
Rilievi, indagini geologiche e geotecniche	€	18.000,00
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di collaudo	€	8.000,00
Autorità di vigilanza	€	500,00
Pubblicità	€	5.000,00
Spese Tecniche	€	<u>222.000,00</u>
Totale somme a disposizione	€	700.000,00
TOTALE PROGETTO	€	2.200.000,00

Isili, marzo 2021

Il Tecnico

Ing. Marco Addis

