



REGIONE MARCHE  
**COMUNE DI MONTEPRANDONE**  
Settore 2°: Lavori Pubblici- Tecnico - Manutentivo



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

PNRR "Missione 4 " - C1-1.1

REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO DI MONTEPRANDONE

CUP G55E24000270006



FASE:

**PROGETTO ESECUTIVO**

SERIE:

DESCRITTIVI

DESCRIZIONE:

QUADRO ECONOMICO

COD.  
PROGETTO:

P AP 24 004 P

NOME FILE

24004\_CM\_506.pdf

IDENTIFICATIVO ELABORATO

CM 506

SCALA

—

PLOT

1=1

Progettisti:



TERAMO - zona industriale S. Atto snc - 64100  
tel. (+39) 0861/1954832

Certificazioni: ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - ISO 45001:2018

RESPONSABILI DELLA PROGETTAZIONE

Ing. Raffaele Di Gialluca (Coordinatore)

Ing. Pasquale Di Egidio (Direttore Tecnico)

ESPERTO GESTIONE ENERGIA (UNI CEI 11339)

Ing. Domenico Rapagnani

COLLABORATORI PROMEDIA SRL

Arch. Ercole Volpi

Arch. Gianluca Di Paolo

Arch. Nicola Ciarelli

Arch. Danilo Soares Vinhote Costa

Arch. Alessia Paesani

Ing. Massimo Referza

Ing. Paolo Coccia

Ing. Davide Fioretti

Ing. Elena Socievole

Ing. Matteo Di Berardino

P.Ind. Pierluigi Faragalli

Geom. Amedeo Maria Bizzarri

Geom. Ilenia Di Marco

Geom. Luigi Ridani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Pino Cori

revisione	data	riferimento revisione	eseguito	controllato	approvato
0	Settembre 2024	Emissione	<i>IDM</i>	<i>PDE</i>	<i>RDC</i>

**PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Monteprandone  
CUP G55E24000270006**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

A. Importo dei Lavori e delle forniture			€
A.1	Importo dei lavori		
	<i>di cui importo dei lavori a misura</i>		€ 667 375,76
A.2	<i>oneri della sicurezza non soggetti a ribasso</i>		€ 18 649,98
Totale importo dei lavori (A1+A2)			€ 686 025,74
	<i>Totale lavori soggetti a ribasso</i>		€ 667 375,76
	<i>ribasso d'asta (da definire in sede di gara)</i>	0,00%	€ 0,00
<b>Totale importo lavori</b>			<b>€ 686 025,74</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
B.1	Servizio di ingegneria per progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		€ 64 500,00
B.2	Cassa previdenziale su B.1	4%	€ 2 580,00
B.3	I.V.A. su B.2+B.3	22%	€ 14 757,60
B.4	Indagini e prove geologiche		€ 1 500,00
B.5	I.V.A. su indagini	22%	€ 330,00
B.6	Geologo		€ 2 500,00
B.7	Cassa previdenziale su B.7	4%	€ 100,00
B.8	I.V.A. su B.6+B.7	22%	€ 572,00
B.9	Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (Cassa inclusa)		€ 2 500,00
B.10	I.V.A. su B.9	22%	€ 550,00
B.11	Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (Gruppo di lavoro)		€ 10 976,41
B.12	Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (Fondo innovazione)		€ 2 744,10
B.13	Contributo ANAC		€ 410,00
B.14	Lavori in economia e/o imprevisti (compresa IVA) quali ad esempio bonifica bellica, saggi archeologici, spese ulteriori, certificazioni		€ 5 351,57
B.15	I.V.A. su Lavori	10%	€ 68 602,57
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B15)			€ 177 974,26
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 864 000,00</b>