

COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



Registro Generale n. 438

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2^

(LAVORI PUBBLICI - TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 179 del 26-08-2025

Ufficio: TECNICO

Oggetto: "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi" finanziato dall'Unione europea Next Generation EU. CUP: G55E25000130006 - CIG: B7FA65CAAA. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma c) del D.lgs. 36/2023 - Aggiudicazione definitiva appalto lavori.

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di agosto, il Responsabile del 2[^] Settore, geom. Pino Cori,

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 33/2013;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., di seguito anche Codice;
- IL D.Lgs. n. 209/2024, di seguito anche Correttivo;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 25/07/2024 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 30/09/2024 è stato deliberato di prendere atto e di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 131 del 14/11/2024 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025-2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 14/11/2024 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 21/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e relativi allegati;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 21/12/2024 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2025;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 09/01/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2025-2027, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 74 del 29/05/2025 è stato approvato d'urgenza il secondo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027, Elenco annuale 2025, ai fini dell'inserimento dell'intervento "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", per l'importo di € 864.000,00, CUP G55E25000130006, CUI L00376950440202500004;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 79 del 03/06/2025 è stata apportata d'urgenza la variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2025-2027, al fine di recepire l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche che prevede l'inserimento di tale opera nell'elenco annuale 2025;

Dato atto che:

- con il Decreto n. 51 del 17 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha autorizzato un nuovo Piano di interventi per asili nido:
- il Piano si colloca nell'ambito del PNRR, Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente
 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
 Investimento 1.1, finanziato dall'Unione europea Next Generation EU;
- questo comune, a seguito di adesione all'Avviso pubblico n. 41142 del 17/03/2025, risulta beneficiario di un contributo pari a € 864.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006, come si evince dalla graduatoria di cui all'"Allegato 1- Interventi ammessi al finanziamento", approvata con D.M. 23 maggio 2025, n. 101, pubblicata sul sito dedicato all'attuazione delle misure PNRR per l'Istruzione;
- in data 02/08/2025 è stato firmato l'"Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori" tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il soggetto attuatore comune di Monteprandone, protocollo n. 13989 del 02/08/2025;

Dato atto che ai fini dell'attuazione dell'intervento:

- il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è stato individuato nella persona del geom. Pino Cori, Responsabile del 2[^] Settore che è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente;
- che lo stesso ha dichiarato la non sussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Considerata la necessità e l'obbligo di rispettare i *milestone* e i *target* del PNRR assegnati alla M4C1I1.1 e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento stabiliti all'art. 4 dell'Accordo di concessione, che prevede in particolare che i lavori debbano essere aggiudicati entro il 30 *settembre 2025*, terminati entro il 31 *marzo 2026* e collaudati entro e non oltre il 30 *giugno 2026*;

Constatato che risulta necessario ed urgente procedere con sollecitudine all'affidamento dei lavori, al fine di osservare il rispetto delle tempistiche previste per l'attuazione dei progetti PNRR;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, improntare tutte le fasi inerenti l'attuazione dell'intervento in oggetto alla semplificazione, razionalizzazione e al massimo contenimento possibile dei tempi necessari;

Richiamate:

- la determinazione R.G. n. 320 del 17/06/2025 con la quale si affidavano in maniera efficace i servizi di ingegneria e architettura per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi all'intervento "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi" a favore dell'operatore economico Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice, con sede legale in via C.A. Vecchi n. 4 63100 Ascoli Piceno, P.IVA 02022680447, per un importo pari a € 71.432,63, oltre € 2.857,31 per oneri previdenziali e assistenziali al 4% e € 16.343,79 per IVA al 22% per un totale di € 90.633,73;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 18/07/2025 con la quale:
 - si riconosceva l'interesse pubblico del progetto di nuova costruzione dell'asilo nido in via Spiagge Frazione Centobuchi, secondo gli elaborati progettuali di cui al prot. 15778 il 14/07/2025, redatti dallo Studio Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice;
 - si autorizzava il Responsabile del 2° Settore a predisporre tutti gli atti necessari per l'approvazione del progetto denominato "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006, sull'area individuata in via Spiagge, distinta in catasto al foglio 19 particelle 926, 930, 912, 911 e 907, in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene la destinazione del futuro edificio, ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 3 del DPR 380/2001;
- la determinazione R.G. n. 412 del 30/07/2025, con la quale sono stati approvati:
 - il rapporto finale di verifica del 30/07/2025, prot. 17021-2025, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto dal Responsabile tecnico della verifica geom. Pino Cori, in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., e sottoscritto in contraddittorio dallo Studio Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice;
 - il verbale di validazione del 30/07/2025, prot. 17021-2025, redatto dal RUP geom. Pino Cori ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'art. 34, comma 4, della Sezione IV dell'Allegato I.7 del menzionato decreto, depositato nel fascicolo d'ufficio;
- la deliberazione della Giunta comunale R.G. 105 del 31/07/2025 con la quale si approvava il progetto esecutivo da porre a base di gara, denominato "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006, trasmesso dallo Studio Arkteam Architetti di Marini Arch. Alessio, Chiappetti Arch. Andrea Società Semplice, avente importo complessivo pari a € 864.000,00, di cui € 678.168,28 per lavori, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.835,97, e € 185.831,72 per somme a disposizione della Stazione Appaltante, suddiviso sinteticamente secondo il prospetto economico di seguito riportato

A) Totale lavori	678.168,28	€
di cui:		
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	21.835,97	€
Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	656.332,31	€
B) Somme a disposizione	185.831,72	€
A + B) Totale intervento	864.000,00	€

Tenuto conto degli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ed in particolare:

 gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione

- europea NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea:
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in € 678.168,28 per lavori, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.835,97 e dei costi della manodopera pari a € 178.378,89, IVA esclusa, e pertanto si tratta di lavoro di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea;
- l'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavoro di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del Codice stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500 mila euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 sempre dello stesso Codice;
- il Comune di Monteprandone in data 21/07/2025 è stato qualificato Stazione appaltante con livello L1 per lavori, Codice AUSA 0000162100, pertanto può procedere autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- questo Ente ha disponibilità della piattaforma di approvvigionamento digitale certificata
 Net4market, reperibile all'indirizzo
 https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunemonteprandone;

Richiamato l'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, cosiddetto principio del risultato, il quale recita testualmente "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";

Ritenuto opportuno pertanto improntare tutte le fasi inerenti l'intervento in oggetto alla semplificazione, razionalizzazione e al massimo contenimento possibile dei tempi necessari, tenuto conto in generale delle prescrizioni di legge sul contenimento della durata delle procedure di gara e in particolare dell'obbligo di rispettare i *milestone* e i *target* del PNRR assegnati alla M4C1I1.1 e il cronoprogramma di attuazione dell'intervento stabiliti, che prevede

in particolare che i lavori debbano essere aggiudicati entro il 30 settembre 2025, terminati entro il 31 marzo 2026 e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026;

Richiamata la determinazione RG n. 431 del 13/08/2025, con la quale:

- a seguito di avviso esplorativo approvato con determinazione R.G. n. 419 del 04/08/2025, si approvavano le risultanze del verbale n. 1 del 12/08/2025, depositato nel fascicolo d'ufficio, con il quale si è proceduto all'individuazione, tra le candidature acquisite in risposta al menzionato Avviso, dei n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- si adottava la decisione di contrarre e si determinava di avviare la procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori relativi all'intervento di cui trattasi, mediante procedura negoziata telematica senza pubblicazione di un bando di cui all'art. 76 del D.Lgs. 36/2023, come disposto dall'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, in virtù del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, del menzionato decreto, da espletare su piattaforma di negoziazione Net4market, per un importo complessivo dei lavori a base di gara pari a € 678.168,28 per lavori, comprensivo dei costi della sicurezza non assoggettati a ribasso d'asta pari a € 21.835,97 e dei costi della manodopera pari a € 178.378,89, oltre IVA di legge;
- si stabiliva di procedere alla consultazione dei n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti previsti, individuati mediante l'avviso esplorativo di cui sopra;
- si approvavano i seguenti documenti per l'espletamento della procedura selettiva in argomento: Lettera di invito/disciplinare di gara, Disciplinare telematico, Timing di gara, Modello "Domanda di partecipazione", Modello "Dichiarazione possesso requisiti", Modello "Avvalimento":

Richiamate le seguenti clausole essenziali risultanti dal Capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto, approvati con la citata D.G.C. n. n. 105 del 31/07/2025;

- termine di ultimazione dei lavori: 211 (duecentoundici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Si sottolinea la necessità di completare i lavori entro l'inizio del nuovo anno scolastico;
- remunerazione: a misura;
- pagamenti:
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere previa richiesta, come da art. 125 del Codice e art. 2.18 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di € 100.000,00 (centomila/00), come da art. 2.18 del CSA;
 - · saldo a conclusione dei lavori;
- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.13 del CSA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del Codice;
- penali: saranno applicati le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dell'art. 2.15 del CSA, in conformità all'art. 126, comma 1, del Codice;
- avvalimento: è ammesso avvalimento nel rispetto dell'art.104 del Codice e art. 2.4.1 del CSA;
- subappalto è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente, nel rispetto dell'art. 119 del Codice e dell'art. 2.14 del CSA;
- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 60 del Codice e Allegato II.2 bis. In relazione alle regole per il calcolo della variazione dei prezzi, si applica quanto previsto all'art. 2.28 del CSA;
- garanzie: ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria; ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del

Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

Dato atto che:

le categorie dei lavori sono individuate come segue:

a. Categoria prevalente:

Cod. Descrizione		Importo (Euro)		Subappaltabil			
	Cou.	Descrizione	in cifre	in lettere	%	е	
	OG1	Edifici civili ed industriali	505.286,89	Cinquecentocinquemiladuecentoottantase /89	74.51	SI <i>Max 50%</i>	

b. Categoria scorporabile:

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)			Subappaltabil	
Cou.	Cod. Descrizione		in lettere	%	е	
OG11	Impianti tecnologici	172.881,39	Centosettantaduemilaottocentoottantuno/ 39	25.49	SI 100%	

- ai sensi dell'art. 58 del Codice, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);
- l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 36/2023:
- ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione appaltante ha stimato pari a € 178.378,89;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, si dà atto che il C.C.N.L. applicabile al personale dipendente impiegato per il presente appalto è il CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA siglato in data 03/03/2022, codice F012 – edili: industrie e cooperative, e affini;
- il CPV principale dell'intervento in oggetto è: 45214100-1 "Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia";
- nella lettera di invito si stabiliva che qualora il numero delle offerte pervenute sia pari a 5, è
 prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate, ai sensi dell'art. 54 del
 D.Lgs. 36/2023, mediante il metodo A così come descritto nell'allegato II.2 del D.Lgs.
 36/2023:
- la procedura viene esperita mediante l'uso della piattaforma di e-procurement fornita da Net4market-CSAmed srl di Cremona, reperibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunemonteprandone dove sono stati pubblicati tutti i documenti di gara;
- le lettere di invito sono state inoltrate in data 14/08/2025 alle seguenti 5 (cinque) Ditte individuate mediante avviso esplorativo approvato con determinazione R.G. n. 419 del 04/08/2025:

Ragione sociale	Partita iva
ELETTRO STELLA SRL	00441900446
FELIZIANI ITALO SRLU	01951710670
LORIS COSTRUZIONI S.R.L.	02087040677
MARCO COSTRUZIONI SRL	01475180673
TECTA SRL	01993960671

 le lettere di invito sono state efficacemente consegnate alle elencate Ditte, come da ricevute conservate in Piattaforma, dove si è provveduto alla creazione della gara, visibile solo alle Ditte invitate, ed al caricamento di tutti i documenti necessari alla formulazione dell'offerta: la data e l'ora di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al 21/08/2025 ore 12:00, mentre quella di apertura della documentazione amministrativa al 21/08/2025 ore 13:00;

Dato atto che entro la data di scadenza sono state caricate sulla piattaforma telematica di negoziazione le offerte da parte dei seguenti n. 5 (cinque) operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva
ELETTRO STELLA SRL	00441900446
FELIZIANI ITALO SRLU	01951710670
LORIS COSTRUZIONI S.R.L.	02087040677
MARCO COSTRUZIONI SRL	01475180673
TECTA SRL	01993960671

Visto il verbale n. 1 del 21/08/2025, redatto nel corso della procedura di gara e depositato nel fascicolo d'ufficio, dal guale risulta che:

- l'offerta di MARCO COSTRUZIONI SRL viene esclusa per anomalia dell'offerta ai sensi dell'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice), METODO A, comma 3;
- l'offerta di LORIS COSTRUZIONI S.R.L. viene esclusa per anomalia dell'offerta ai sensi dell'Allegato II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice), METODO A, comma 3;
- la graduatoria finale risulta essere la seguente:

	Ragione sociale	Ribasso %
1	TECTA SRL	5,01 %
2	ELETTRO STELLA SRL	3,61 %
3	FELIZIANI ITALO SRLU	0,60 %

 la Ditta TECTA SRL, con il ribasso di 5,01 % (cinquevirgolazerounopercento), è quella che ha offerto il prezzo più basso;

Dato atto inoltre che la Ditta TECTA SRL:

- ha dichiarato gli oneri aziendali pari a 15.500,00 € e ha confermato l'utilizzo di un costo della manodopera analogo a quello di progetto, pari a 178.378,89 €;
- ha dichiarato che intende subappaltare parte delle opere appartenenti alla categoria prevalente OG1 e alla categoria OG11, nei limiti prescritti dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente;
- ha dichiarato di non fare affidamento dell'istituto dell'avvalimento;
- non è tenuto alla redazione del Rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in quanto operatore che non occupa più di 50 dipendenti;
- ha dichiarato in sede di gara le misure atte a soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali;
- ha dichiarato di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 1, comma 4, Allegato II.3 del Codice nei termini disposti dal Comune riservando sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- ha dichiarato di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 in vigore dal 4 dicembre 2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica e la Relazione DNSH, compreso l'impegno a svolgere il lavoro con le modalità previste nel progetto esecutivo, nel Capitolato e nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;

Considerato che non si ravvedono motivi per discostarsi dalle risultanze dei verbali di gara;

Atteso che, per le finalità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è in corso l'*iter* dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente autodichiarati dal nominato operatore economico in sede di gara, mediante la piattaforma FVOE 2.0 messa a disposizione da ANAC;

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 – Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006 CIG: B7FA65CAAA, a favore dell'operatore economico TECTA SRL, con sede a Notaresco (TE) cap 64024 in via Zona Ind.le S.S. 553 per Atri km 13,400 snc C.F. 01993960671 Partita IVA 01993960671, che ha offerto il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno percento);

Dato atto che l'importo di aggiudicazione è il seguente: € 645.286,03, determinato dalla somma di € 623.450,06 derivante dall'applicazione del ribasso pari al 5,01 % sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 656.332,31) e dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso pari a € 21.835,97, oltre IVA di legge;

Dato atto che la somma complessiva pari ad € 709.814,63, IVA al 10% compresa, è disponibile al capitolo 3177 dell'approvato bilancio di previsione 2025/2027;

Dato atto che

- il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E25000130006;
- il codice CIG relativo alla presente gara acquisito mediante piattaforma di negoziazione Net4market è il B7FA65CAAA:

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato da questo Ente comunale e, in particolare, che non esiste, conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto e al RUP e in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **2.** di approvare il verbale n. 1 del 21/08/2025, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto nel corso della procedura di gara;
- 3. per quanto al precedente punto, di aggiudicare in via definitiva l'appalto dei lavori dell'intervento denominato "PNRR M4-C1-1.1 Realizzazione del nuovo asilo nido in via Spiagge, Frazione Centobuchi", CUP G55E25000130006 CIG: B7FA65CAAA, a favore dell'operatore economico TECTA SRL, con sede a Notaresco (TE) cap 64024 in via Zona Ind.le S.S. 553 per Atri km 13,400 snc C.F. 01993960671 Partita IVA 01993960671, che ha offerto il ribasso del 5,01 % (cinquevirgolazerouno percento);
- 4. di dare atto che l'importo di aggiudicazione è il seguente: € 645.286,03, determinato dalla somma di € 623.450,06 derivante dall'applicazione del ribasso pari al 5,01 % sull'importo dei lavori posto a base di gara (€ 656.332,31) e dell'importo dei costi per la sicurezza non soggetto a ribasso pari al € 21.835,97, oltre IVA di legge;

- **5.** di dare atto che, per le finalità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, è in corso l'*iter* dei controlli e delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo all'offerente autodichiarati dal nominato operatore economico in sede di gara, mediante la piattaforma FVOE 2.0 messa a disposizione da ANAC;
- **6.** di dare atto che il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G55E25000130006 e il codice CIG relativo alla presente gara acquisito mediante piattaforma di negoziazione Net4market è il B7FA65CAAA;
- 7. di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione europea Next Generation EU, nell'ambito del PNRR M4-C1-1.1;
- 8. di provvedere alle comunicazioni ex art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **9.** di imputare la spesa complessiva pari ad € 709.814,63, IVA al 10% compresa, al capitolo 3177 dell'approvato bilancio di previsione 2025/2027;
- 10. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- **11.** di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8, 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
- **12.** di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è stato individuato nella persona del geom. Pino Cori, Responsabile del 2° Settore, e che lo stesso dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, in relazione alla natura delle attività poste in essere con il presente provvedimento.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to geom. Pino Cori

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. Li 26-08-2025

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to dott.ssa Maria Immacolata Casulli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 26.08.2025 al 10.09.2025 Li 26.08.2025

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, li 26.08.2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(geom. Pino Cori)