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          Repertorio n.       Del               

 

Comune di  

Monteprandone 

Provincia di Ascoli Piceno  

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DELLA LEGGE 

CONTRATTO DI APPALTO - P.N.R.R. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E 

RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO 

DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI 

NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI 

ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE. AMPLIAMENTO 

MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE 

GIOIOSO   

CUP:   

L'anno ___________ (____), il giorno ___________ del mese di 

_______________ nella sede del Comune di Monteprandone, 

_______________, dinanzi a me, dottor _____ __________, Segretario generale 

________________, autorizzato a rogare nell’interesse del Comune gli atti in 

forma pubblico-amministrativa con modalità elettronica, ai sensi del comma 14 

dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché ai sensi dell’art. 97, comma 4, 

lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000, personalmente comparsi i signori: 

- __________, nato a _____________ (___), il _________, il quale interviene 

al presente atto nella sua qualità di _____________, quindi, in nome e per 

conto del Comune stesso che rappresenta (di seguito denominato anche 

“Ente committente”), C.F. ______________; 
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E 

- Sig. _________________________, nato a ______________________ il   

________________________________ e residente in 

_____________________, Via __________________________, n. 

______, C.F. ________________________, nella qualità di Legale 

Rappresentante di _________________, con sede legale in 

______________________. Via ___________________, n. _____, 

numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di __________________, 

codice fiscale ___________________, partita IVA _____________ (di 

seguito, per brevità “Appaltatore”). 

[EVENTUALE IN CASO DI R.T.I] 

Il _____________, nato a _____________________ il 

___________________ e ________________________, con sede legale in 

________________, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese costituito tra _____________ , ___________, ____________, 

giusta procura speciale conferita con atto a rogito del Notaio Signor 

_____________ (di seguito, per brevità “Appaltatore”) 

Detti comparenti, della cui personale identità, qualifica e poteri, io Segretario 

rogante sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo e con il mio 

consenso all’assistenza dei testimoni al presente atto.  

PREMESSO che: 

- il presente documento, redatto ai sensi del comma 1, dell’art. 43 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra 

Stazione Appaltante e l’Affidatario; esso integra le norme contenute nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e della Lettera di invito, con prevalenza di 
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queste ultime, in caso di contrasto; 

- nell’ambito degli interventi finanziati dal: 

____________________________________________ 

CONSIDERATO che:  

- Il Comune di Monteprandone, con ___________ N.xxxx del xx-xx-xx  

RG. N. xxx  ha affidato a ___________________________, l’esecuzione 

dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi 

all’intervento denominato  

-  P.N.R.R. MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – 

COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI 

SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE 

UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE 

DEL TEMPO PIENO E MENSE. AMPLIAMENTO MENSA 

SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE 

GIOIOSO”;   

- il progetto esecutivo dell’intervento il cui QTE prevede un costo 

complessivo di euro 1.080.000,00, ripartiti in € 876.838,78 per lavori, di 

cui € 32.390,63 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e in € 

203.161,22 per somme a disposizione previamente validato dal RUP in 

data _____ ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, è stato approvato 

con _____________ n. XXX del XXXXXXXX,  

- Con determinazione n. _____ del _____, RG _____ il Comune di  

Monteprandone  ha  stabilito  di  affidare, sulla base del citato progetto 

esecutivo, l’esecuzione dei lavori relativi all’intervento in oggetto, 
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mediante  ____________________________; 

- Con la citata determinazione sono stati approvati, contestualmente, gli atti 

progettuali; 

- il criterio di aggiudicazione previsto per l’affidamento dei lavori è quello 

____________________________________;  

- la categoria prevalente dei lavori di cui al DPR n. 207/2010 è la OG1, 

class. III; 

- la procedura di gara è stata esperita dalla _________________________   

in qualità di Soggetto Attuatore/Responsabile; 

- all’esito della predetta procedura di  gara,  l’Appaltatore  è  stato 

individuato  quale  primo  nella  graduatoria  definitiva,  con  il  ribasso 

offerto del _____% 

- Il Comune di Monteprandone ha provveduto: 

o ad aggiudicare a favore dell’Appaltatore con ____________ n._______ 

del ______ R.G. n.____, con il ribasso offerto del _____% e pertanto al 

prezzo di € ________, oltre IVA come per legge, alle condizioni tutte 

stabilite negli atti e documenti di gara, nel progetto esecutivo, approvato 

con _______________. n. __/____, compresi i relativi elaborati, 

capitolato speciale e schema di contratto, come integrate dall’offerta 

economica presentata dallo stesso Appaltatore in sede di gara; 

o si è provveduto ad effettuare le comunicazioni degli esiti della procedura 

selettiva, ai sensi dell’articolo 76 c. 5 del Codice dei Contratti, mediante 

la piattaforma telematica di gara; 

o si è provveduto ad accertare in capo all’Appaltatore, con sede legale in 

______________________C.F./P.IVA: _____________, il possesso 
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dei requisiti generali, di capacità economica e finanziaria e di capacità 

tecnica e professionale richiesti ex lege e nella lex specialis di gara e 

pertanto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione (Determinazione n. 

_____/Settore XXXXXX del __________ R.G. n. ________); 

- è trascorso il termine dilatorio previsto dall’articolo 32, co. 9 del Codice 

dei Contratti per la stipula del presente contratto, non essendo stato 

presentato alcun ricorso avverso l'aggiudicazione suddetta; 

- [EVENTUALE,  IN  CASO  DI  SUBAPPALTO]  l’Appaltatore  ha 

dichiarato  di  voler  subappaltare  le  lavorazioni  indicate  in  sede  di 

offerta. 

- in data _______ l’Appaltatore ha stipulato le polizze assicurative di cui 

all’articolo 10 del presente Contratto, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa e negli atti di gara, e ne ha consegnato gli originali (o 

copia informatica) debitamente sottoscritto alla Stazione Appaltante; 

- in data _________ l’Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva e la 

polizza assicurativa, secondo quanto previsto all’articolo 103 c. 1 e 7 del 

Codice dei Contratti e negli atti di gara, e ha consegnato gli originali (o 

copia informatica) debitamente sottoscritti alla Stazione Appaltante; 

- in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola contenuta negli 

atti di gara e nei documenti allegati, nonché contenuta nel progetto posto 

a base di gara, ivi compreso lo schema del presente contratto di appalto 

e il Capitolato Speciale. 

Tutto ciò premesso e richiamato, parte integrale e sostanziale del presente atto, si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse ed allegati 
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1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le 

premesse e la documentazione qui di seguito elencata: 

b) il Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) il Capitolato Generale d’appalto di cui al D.M. n. 145/2000 per quanto 

non in contrasto con il CSA o non previsto da quest’ultimo; 

d) l’Offerta economica; 

e) il Cronoprogramma dei lavori; 

f) il Progetto Esecutivo – con tutti i suoi elaborati; 

g) l’Elenco Prezzi unitari; 

h) le polizze di garanzia sotto indicate; 

i) la garanzia definitiva sotto indicata; 

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del 

presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso; i medesimi 

sono stati sottoscritti dall’Appaltatore e depositati presso la Stazione Appaltante. 

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale, l’Appaltatore ha predisposto 

e consegnato al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza. 

L’Appaltatore ha redatto e consegnato al Direttore dei Lavori il Programma 

Esecutivo dei lavori. 

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel 

presente contratto e nei documenti contrattuali sopra indicati, vale 

l’interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell’opera, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, quella rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Definizioni. 

2.1 Nell’ambito del presente Contratto s’intende per: 
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- Appalto: l’appalto dei lavori per la realizzazione dell’Opera, come infra 

definita, e le prestazioni tutte di cui al presente con- tratto e ai documenti 

contrattuali, come infra definiti; 

- ANAC: l’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

- Capitolato Speciale: è il Capitolato Speciale d’Appalto allegato agli atti 

della procedura di gara; 

- Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero 

dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145; 

- Codice Privacy: Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 s.m.i.; 

- Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

- Contratto: il presente contratto e i suoi allegati; 

- Cronoprogramma: il cronoprogramma di cui all’articolo 40, co. 2, del 

Regolamento generale; 

- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto; 

- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una impresa bancaria 

autorizzata ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 o intermediario 

finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993; 

- Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’Appaltatore 

in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla 

base del quale è stato aggiudicato l’Appalto; 

- Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei 

lavori indicati nelle superiori premesse; 

- Progetto Esecutivo: il progetto esecutivo ex articolo 23, co. 8, del Codice 

dei Contratti, con i contenuti di cui agli articoli 23, co. 3, e 216, co. 4, del 
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Codice dei Contratti, nonché dell’articolo 33, co. 1, del Regolamento 

Generale; 

- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento della Stazione Appaltante; 

- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Articolo 3 – Oggetto del contratto 

3.1 Il Comune di Monteprandone affida all’Appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei LAVORI DI AMPLIAMENTO 

MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE 

GIOIOSO a perfetta regola d’arte e secondo la migliore tecnica, così come 

descritti nel progetto esecutivo approvato con le deliberazioni citate in premessa, 

debitamente verificato e validato, e come meglio specificati nel Capitolato 

Speciale, alle condizioni previste nel progetto stesso e negli atti di gara approvati 

con la citata determinazione ____________, integrati dall’offerta economica 

dell’Appaltatore. 

L’appaltatore si obbliga inoltre all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., compresi i correttivi e deroghe introdotte, al DPR n. 207/2010 – 

nelle parti ancora vigenti - ed al D.Lgs. n. 81/2008, nonché alla normativa per gli 

appalti PNC. I predetti lavori saranno contabilizzati a misura in conformità alle 

norme vigenti, così come meglio disciplinato dal Capitolato Speciale. 

3.2 L’Appaltatore è tenuto ad eseguire l’opera in proprio, con organizzazione 

dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei 

limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara 

e dall’offerta. 

3.3 L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione 
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dell’opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le 

somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non 

espressamente indicate nei documenti contrattuali, funzionali alla perfetta 

esecuzione dell’opera, in conformità al Progetto Esecutivo, nonché alle 

raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate in corso di 

esecuzione dei lavori da parte della Stazione Appaltante o, eventualmente, da 

amministrazioni ed enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano 

specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali. 

3.4 Per quanto concerne le modifiche contrattuali si rinvia alla disciplina 

contenuta all’art. 106 del Codice dei Contratti. Ferme restando le previsioni di cui 

al citato art. 106, il RUP può richiedere l’effettuazione di lavori supplementari, 

necessari e non inclusi nell’appalto iniziale, con l’osservanza dei limiti previsti dal 

comma 7 del medesimo art. 106. 

Articolo 4 – Ammontare del contratto - Modalità di pagamento 

4.1 L’importo contrattuale, quale corrispettivo a misura, ammonta a € _________, 

oltre IVA come per legge (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 

_________, detratto l’importo del ribasso percentuale pari a _________%, 

corrispondente ad € _________ = € _________, oltre gli costi della sicurezza di 

€ _________ per un totale di € _________, oltre IVA come per legge); 

4.2. Il contratto è stipulato interamente a corpo. 

4.3. L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni 

qualvolta il suo credito, al netto delle ritenute e del ribasso d’asta, avrà raggiunto 

la somma di € 200.000,00 (in lettere: euro duecentomila /00). In fase di esecuzione 

dell’appalto, verranno emessi S.A.L. sino alla concorrenza di un importo massimo 

non superiore al 90% dell’importo netto contrattuale, pertanto la rata di saldo avrà 
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un importo minimo pari al 10% dell’importo netto contrattuale. 

4.4 I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico sul conto 

corrente dedicato, a seguito dell’invio delle relative fatture elettroniche (che 

indicano l’atto di impegno e il seguente C.U.U.____) nonché a seguito 

dell’acquisizione da parte della Stazione Appaltante di DURC regolare e, ove 

previsto, del nulla osta di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., 

inerenti all’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori. 

4.5 Ai sensi dell’articolo 35, c. 18, del Codice dei Contratti e dell’articolo 26-

ter, della L. 9 agosto 2013, n. 98, sarà corrisposta una somma, a titolo di 

anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale relativo ai 

lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fidejussoria ai sensi del citato articolo. 

4.6 Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi credito eventualmente spettante 

all’impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei 

lavori e la redazione del conto finale entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce accettazione dell’opera ai sensi 

dell’art. 1666, c. 2 del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è subordinato 

alla prestazione di una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del 

Codice. 

4.9 Tracciabilità dei pagamenti 

4.9.1 L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010. L’Appaltatore, nonché gli eventuali 

subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al 

presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 



 

11 

 

(sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In 

assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e 

non decorrono i termini legali per gli stessi. A tal fine l’appaltatore ha comunicato 

(con nota acquisita agli atti Prot. n. ________________) i conti correnti dedicati 

di seguito indicati, specificando le persone delegate ad operare su ciascuno di essi 

e si obbliga a comunicare ogni modifica relativa a tali dati: 

- Conto  corrente  aperto  presso  ________________ – Agenzia di 

_________ – IBAN: ___________________________, intestato a 

_________________________, con sede legale in ________ (___) Viale 

_________________ C.F./P.IVA: ___________; Persona delegata: 

______________, nato a _________ (__) il _________, residente a _______ 

(__) in Via _________ n. ___, C.F.: _______________. 

4.9.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a 

favore dell’Appaltatore, degli eventuali subcontraenti o comunque dei soggetti che 

forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono 

avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti 

dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 

(recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”), nonché secondo le indicazioni di cui alla 

Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 (recante “Linee guida sulla traccia- 

bilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) 

e loro ss.mm.ii. 

4.9.3 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati. 
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4.9.4 La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre 

all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente 

Contratto. “L’Appaltatore sarà tenuto a fornire tutto quanto ritenuto necessario dal Soggetto 

Attuatore, per garantire la corretta attuazione dell’Intervento, anche con riferimento alle 

responsabilità dell’Appaltatore in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, 

in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del 

PNRR-PNC”. 

4.9.5 L’appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede 

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 

contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del 

Governo territorialmente competente. 

4.9.6 Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente 

riportate, a pena di nullità assoluta, senza necessità di declaratoria - nei contratti 

sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; tali contratti 

dovranno essere trasmessi alla stazione appaltante la quale verificherà 

l’inserimento di dette clausole. 

4.9.7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da 

ogni responsabilità. 

Articolo 4 bis - Revisione dei Prezzi  

Alle condizioni e presupposti di cui all’art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4 

convertito in Legge 28-03-2022 n. 25 si potrà procedere alla revisione dei prezzi 
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nel rispetto e nei limiti di cui allo stesso articolo. 

Articolo 4 ter - Aggiornamento dei Prezzi ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 

del D.L: n. 50/2022 

4ter.1 Fermo quanto previsto dall’Art. 29 del D.L. n.4 del 2022 convertito con 

Legge n.25/2022, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi dell’Art.26, comma 2, 

del D.L. n.50/2022 ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal 

comma 3 del medesimo D.L. n.50/2022. 

4ter.2 L’importo dei lavori dell’intervento in oggetto è stato aggiornato 

utilizzando il citato Prezzario Marche 2022. 

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali – Premio di accelerazione. 

Proroga. Sospensioni. 

5.1 L’esecuzione dei lavori avrà inizio con le modalità e nei termini indicati nel 

Capitolato Speciale. 

5.2 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’Appalto è fissato in 

n. 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. (I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in 

data ____________, come da relativo verbale di pari data, già acquisito agli atti 

della Stazione Appaltante.) 

5.3 Ai sensi dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 

108/2021, il mancato rispetto dei termini di cui alla precedente clausola 

determinerà l’applicazione delle penali come previste nel Capitolato Speciale (1 

per mille; in lettere: unopermille). 

5.4 Ferma restando l’applicazione delle penali, la Stazione Appaltante potrà 

comunque richiedere la risoluzione del presente contratto, in caso di grave e/o 

reiterato inadempimento alle obbligazioni dallo stesso nascenti, ed è fatto salvo il 
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risarcimento dei maggiori danni che la Stazione Appaltane provi di aver subito. 

5.5 Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali la Stazione Appaltante 

potrà compensare il credito con quanto dovuto all’aggiudicatario a qualsiasi titolo 

ovvero escutere la cauzione definitiva. 

5.6 Conformemente a quanto previsto dalla predetta disposizione di legge e 

Capitolato Speciale, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al 

termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della 

stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un 

premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli 

stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme 

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle 

risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle 

obbligazioni assunte. 

5.7 L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di 

ultimare i lavori nel termine stabilito, può richiederne la proroga nei limiti, con le 

modalità e i tempi fissati nel Capitolato Speciale e nella normativa vigente in 

materia. 

5.8 La sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 107 del Codice dei Contratti 

può essere disposta esclusivamente per casi del tutto eccezionali e per il tempo 

strettamente necessario. 

5.9 Ai fini della disciplina della sospensione si richiama quanto disposto in 

materia dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 s.m.i., se ed in quanto 

applicabile. 

Articolo 6 – Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi. Disciplina relativa 

al PNRR: obblighi a carico dell’Appaltatore, penali e sanzioni per 
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inadempimento 

6.1 Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato 

speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del 

capitolato generale, nonché quelli previsti dagli atti di gara, come integrati dai 

contenuti dell’Offerta Economica dell’Appaltatore. 

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, 

rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori 

siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, 

nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l’Appaltatore eseguirà le attività entro 

il termine indicato dalla Stazione Appaltante. 

6.3 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l’Appaltatore è 

responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a 

perfetta regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in 

corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli 

e/o verifiche tecniche. L’appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante 

per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che 

siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai 

suoi subfornitori. 

6.4 L’Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni 

diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali 

impiegati e/o da gravi errori di progettazione, nonché a risarcire i danni 

conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati 

dai cantieri. 

6.5 L’Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione 

Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata da enti o da soggetti terzi, 
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compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore 

ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o 

stragiudiziale, per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 

l’esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcito- rie derivino da 

azioni e/o omissioni della Stazione Appaltante. L’Appaltatore risponderà 

direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere 

di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o dei suoi 

subappaltatori e/o subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, 

ordini di autorità o enti locali. 

6.6 L’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le 

prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente agli obblighi ulteriori 

previsti dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche da esso richiamate. 

6.7 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o 

secondarie all’esecuzione dell’opera oggetto dell’Appalto, dovrà avvenire nel 

pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico 

dell’Appaltatore. L’inosservanza de- gli obblighi previsti nella presente clausola, 

comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile. 

6.8 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro 

elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l’Appaltatore 

dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le 

cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli 

nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti, come meglio disciplinato 

nel Capitolato Speciale. 

6.9 L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle 

clausole 6.7 e 6.8 che precedono all’interno dei contratti sottoscritti con i 
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subappaltatori, con i subcontraenti e subfornitori o comunque con ogni altro 

soggetto interessato all’intervento oggetto dell’Appalto. 

6.10      Ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito in 

Legge n. 108/2021, per il presente appalto valgono le seguenti disposizioni:  

 gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti, ai sensi 

dell’articolo 46 del D.lgs. n.198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione 

del personale, devono produrre al momento dell’offerta, pena esclusione, copia 

dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in 

caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, 

con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

a) A pena di applicazione delle penali e/o di risoluzione del Contratto, 

l’Appaltatore che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

(15) e non superiore a cinquanta (50), ai sensi dell’articolo 47, co. 3, del D.L. 

31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 

luglio 2021, n. 108, 

b) Gli stessi operatori economici di cui al precedente comma, a pena di 

applicazione delle penali e/o di risoluzione del Contratto, ai sensi dell’articolo 47, 

co. 3-bis, del D.L. n. 77/2021, devono consegnare al Committente, entro sei (6) 

mesi dalla stipulazione del Contratto:  

 

- la certificazione di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, ovvero 

una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola 
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con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con 

disabilità, nonché  

- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 

L. n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo 

carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

dell’offerta (ovvero, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento 

degli obblighi previsti a suo carico dalla legge 68/1999, e illustri eventuali 

sanzioni e provvedimenti imposti a suo carico).  

La predetta relazione deve, altresì, essere tramessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di 

genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021;  

c) L’appaltatore, diverso da quello indicato nel comma 2 dell’art. 47 del 

succitato decreto, che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare alla 

stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima 

legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio 

antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui 

al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali; 

d) L’Appaltatore nell’esecuzione del Contratto è obbligato ad applicare 

quanto prescritto all’articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, per la promozione 

dell’occupazione giovanile e femminile, nelle percentuali e con le modalità indicate 

espressamente dalla Lettera di invito. 

Si precisa che ai sensi dello stesso art. 47, co. 4 D.L. 77/2021, è requisito 

necessario dell'offerta l’aver assolto, al momento della presentazione della stessa, 
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agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di 

assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, la quota percentuale stabilita 

nella Lettera di invito relativa alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia 

all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

A tal fine l’appaltatore deve presentare, 10 giorni prima della stipula del contratto, 

apposito piano di assunzione del personale, con indicazione nominativa del 

personale assunto per l’esecuzione dell’appalto con contratto di lavoro 

subordinato, numero di matricola e le mansioni assegnate sulla base del CCNL 

applicato, il termine e l’eventuale distribuzione del personale tra appaltatore, 

subappaltatore e ausiliario 

6.11 Per ogni violazione degli obblighi previsti da ciascuna delle clausole di cui ai 

precedenti paragrafi 6.10a, 6.10b e 6.10c e 6.10d, è prevista l’applicazione di penali, 

commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all’importo contrattuale, 

ai sensi dell’art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 

108/2021. Pertanto, per ogni violazione dei predetti obblighi, la Stazione 

appaltante, per il tramite del RUP, applicherà nei confronti dell’Appaltatore una 

penale in euro pari allo 0,6% (zerovirgolaseipercento) dell’importo 

contrattuale, entro il limite del 20% dell’importo netto del contratto.  

6.12 Il mancato rispetto della clausola di cui al paragrafo 6.10a determina, altresì, 

l’impossibilità per l’Appaltatore di partecipare, in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure 

di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 

le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC. 

Articolo 7 –Certificato di regolare esecuzione. 

7.1 Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dalla data 

di ultimazione lavori ed ha carattere provvisorio. 

7.2 Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni 

dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale 

ad approvazione. 

7.3 Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, 

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

7.4 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e 

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte 

le opere ultimate. 

7.5 Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 102 del D. Lgs.n. 50/2016. 

Articolo 8 – Subappalti/subcontratti. 

[OPZIONE 1: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non voler 

fare ricorso al subappalto dei lavori”]. 

[OPZIONE 2: “8.1 L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler 

subappaltare le seguenti lavorazioni: 

______________________________________”]. 

Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, con le 
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specifiche contenute negli atti di gara relativamente alla categoria scorporabile. 

Vista la natura dell’intervento resta ferma l’applicazione della normativa relativa 

agli appalti PNC emanata dal D.L. n. 59/2021 conv. in L. n. 108/2021. 

I subappaltatori, così come ogni subcontraente da comunicare alla Stazione 

Appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, affidatari delle attività di cui 

all’art. 1, c. 53 della L. n. 190/2012, dovranno essere iscritti al relativo elenco 

tenuto dalla Prefettura di competenza. 

8.2 La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori 

e dei cottimisti nei casi di cui all’articolo 105, co. 13, del Codice dei Contratti. Negli 

altri casi, la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa 

Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla 

documentazione atte- stante l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema 

di regolarità fiscale, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

8.3 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e 

riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 

quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di 

subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse 

nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della 

sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
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imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il 

direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il 

direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

8.4 Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 

dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di 

cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale 

di cui al primo periodo. 

8.5 Si rinvia per il resto a quanto disposto dal Capitolato Speciale e dalla 

normativa vigente in materia, in particolare art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e alla 

disciplina contenuta negli atti di gara.  

Articolo 9 – Garanzia definitiva. Fideiussioni a garanzia dell’anticipazione 

e del saldo. 

9.1 All’atto della stipula del presente Contratto, l’Appaltatore, a garanzia del 

corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od 

eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, 

costituita ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, e rilasciata da 

______________________________, con sede legale in ______________, Via 

________ n. __ – P.IVA: _____________, polizza n. ____________ del 

___________, per l’importo garantito di € _________ (Euro 
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__________________________/00). 

9.2 L’Appaltatore dovrà prestare altresì la garanzia ivi prevista nel caso di cui 

all’articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti, nonché la garanzia di cui all’articolo 

103, co. 6, del medesimo codice. 

Articolo 10 – Polizza assicurativa. 

10.1 Ai sensi dell’articolo 103 comma 7, del Codice e dell’art. 125 del D.P.R. n. 

207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia 

per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa 

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

10.2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, avente scadenza il 

______, con polizza numero ________ del _________ emessa dalla Compagnia 

di Assicurazione _________________, con sede legale in ____________, Via 

_____________ n. ____, C.F./P.IVA: ____________, per i seguenti importi: 

a) danni di esecuzione per una somma assicurata di €__________ (non 

inferiore all’importo contrattuale) (Sezione A – partita 1); danni alle opere 

preesistenti per € 200.000,00 (Sezione A – Partita 2); demolizione e sgombero per 

€ 100.000,00 (Sezione A – Partita 3); 

b) per responsabilità civile versi terzi per un massimale di € 1.000.000,00 

(Sezione B). 

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti. 

11.1 E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto 

contrario è nullo. 

11.2 E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con il rispetto delle esatte 

formalità di cui al combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei Contratti e 
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della L. 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 

d’Italia, che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante prima o 

contestualmente all’emissione del certificato di pagamento e che la Stazione 

Appaltante non rifiuti la cessione nei modi indicati nell’articolo 106, co. 13, del 

Codice dei Contratti. In ogni caso la Stazione Appaltante può opporre al 

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. 

Articolo 12 - Recesso. 

12.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente 

Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni, 

dovendo in tal caso trovare applica- zione l’articolo 109 del Codice dei Contratti 

e quanto previsto dal Capitolato Speciale. 

12.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante PEC. 

Articolo 13 - Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive 

espresse. 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le 

motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

con le precisazioni di seguito riportate: 

13.1 Qualora, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, 

pervengano o siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie, il 

presente contratto sarà immediatamente ed automatica-mente risolto a cura della 

Stazione Appaltante. 

13.2 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile nei 

seguenti casi: 



 

25 

 

a) qualora l’Appaltatore incorra in una delle situazioni previste dall’articolo 

80 co. 5, lett. b), del Codice dei Contratti; 

b) in caso cessione di azienda o di un ramo d’azienda da parte 

dell’Appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cui al precedente articolo 11.1, 

di ogni altra operazione posta in essere dall’Appaltatore atta a conseguire il 

trasferimento del Contratto a soggetto diverso; 

c) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 

compresa l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla L. n. 136/2010 in materia 

di tracciabilità dei pagamenti; 

e) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

f) sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rap- presentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla 

vigente normativa in tema di lotta al- la delinquenza mafiosa; 

g) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

h) inadempimento degli obblighi previsti nel precedente articolo 

6.7 del presente contratto, relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito delle 

attività connesse e/o secondarie all’esecuzione delle Opere oggetto dell’Appalto; 

i) inadempimento degli obblighi previsti nel presente Contratto e nel Capitolato 

Speciale, ove espressamente indicata l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice 

Civile; 

13.3 La risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile si verifica di diritto 
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mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi 

mediante comunicazione recettizia (PEC). 

13.4 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto ex articolo 

1453 del Codice Civile, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla 

diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con 

preavviso di non me- no di quindici giorni, mediante posta elettronica certificata, 

nei casi qui di seguito indicati: 

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi 

di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o 

diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; 

c) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo 

dell’Opera; 

d) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da 

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; 

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale 

ovvero ai piani di sicurezza; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte 

dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

g) violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto (subappalto 

abusivo); 

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale 

ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ovvero delle A.S.L. 
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oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del 

Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività ir- rogate ai 

sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del 

citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive: in tal caso il 

R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predi- sposta dal Direttore dei 

Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) 

giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità 

di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi 

dell’articolo 108 del Codice dei Contratti; 

m) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo che 

pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell’opera oppure la sua 

realizzazione, così come definiti dall’articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo 

le modalità, i termini e le condizioni previsti nel Capitolato Speciale; 

n) in tutti i casi in cui la risoluzione è espressamente prevista nel Capitolato 

Speciale e dal presente contratto. 

13.5 In caso di risoluzione la Stazione Appaltante procederà, in primo luogo, 

all’escussione della fideiussione, nonché tratterrà ogni somma ancora dovuta per 

l’attività regolarmente e puntualmente svolta, in conto di risarcimento di tutti i 

danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento, ivi compresi i maggiori 

costi per il nuovo espletamento della gara. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento 

del maggior danno che la Stazione Appaltante provi di aver subito. 
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13.6 Ai fini della disciplina della risoluzione contrattuale si richiama infine l’art. 

108 del Codice dei contratti e quanto disposto in materia dal D.L. n. 76/2020 

conv. in L. n. 120/2020 se ed in quanto applicabile. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così 

come le violazioni agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. 

n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR-PNC relativi al 

rispetto delle pari opportunità oltre all’applicazione delle penali, così come 

stabilito nel paragrafo di riferimento del presente CSA, può costituire causa di 

risoluzione del Contratto 

Articolo 14– Riservatezza e proprietà dei documenti. 

14.1 L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i 

disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative 

all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. 

L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli 

eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare 

che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. 

14.2 Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante 

all’Appaltatore, come anche quelli da quest’ultimo for- mati e predisposti, 

rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere 

restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori. 

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali. 

15.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 

Regolamento (UE) n. 2016/679, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. e D.Lgs. 10 

agosto 2018 n. 101, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei 

dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi 
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automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. 

15.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono 

esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia 

responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori 

derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In 

esecuzione della suindicata normativa, tali trattamenti saranno improntati ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Articolo 16 – Elezione di domicilio. 

16.1 L’Appaltatore ha eletto domicilio come segue: presso e nella sede del 

_________________________, sita in _______________, Via ___________n. 

_________--; indirizzo PEC: ____________________. 

16.2 Alla suddetta Pec saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano 

l’esecuzione del presente contratto. 

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per 

atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, 

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 

stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. La direzione del cantiere è as- 

sunta dal Arch/Ing/Geom. ______________, nato a _______________ (__) il 

________________, residente a ____________ (__) in Via________________ 

n. __, C.F.: __________________, tecnico formalmente incaricato 
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dall’Appaltatore. 

Articolo 17 – Foro esclusivo. 

17.1 Quanto alle controversie che possano insorgere tra le parti in merito 

all’esecuzione del presente contratto, si richiamano gli artt. 204-211 del Codice dei 

Contratti. 

17.2 In ogni caso in cui le stesse non possano essere risolte in via stragiudiziale, 

in  base  alle  disposizioni  sopra  richiamate,  sarà competente esclusivamente 

l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede legale la Stazione Appaltante – Foro 

di Fermo. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Articolo 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse. 

18.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese e oneri 

fiscali inerenti la stipula e l’esecuzione del presente contratto, dalla consegna fino 

alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo, come meglio 

specificato nel Capitolato Speciale. 

18.2 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, siano necessari 

aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le 

maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione 

l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici. 

18.3 carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, 

direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sul- le forniture oggetto 

dell'Appalto. 

Articolo 19 - Dichiarazione sullo stato dei luoghi  

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, attesta e dichiara di aver 

proceduto prima d’ora, insieme al Responsabile Unico del Procedimento, alla 

verifica preliminare dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente 
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contratto. Ivi i detti soggetti hanno accertato che, alla data odierna, l'area e gli 

immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose e altra 

sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni 

attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto. 

Articolo 20– Osservanza del Codice di comportamento  

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e accettare il Codice di comportamento 

adottato dalla Stazione Appaltante con proprio atto n. 248 del 19.12.2013 che si 

impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena 

la risoluzione del contratto. 

Articolo 21 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n. 50/2016 smi, ivi 

compreso il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, il capitolato generale 

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto 

non pre-visto dal capitolato speciale d’appalto, il D.Lgs n.81/2008, il DPR n. 

207/2010 per le parti ancora in vigore; il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 

s.m.i. 

E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di 

mia fiducia, del quale ho dato lettura personalmente alle parti le quali, trovandolo 

conforme alla loro volontà, lo approvano ed assieme con me lo sottoscrivono. 

Il presente contratto, da me rogato in forma analogica con acquisizione della 

sottoscrizione autografa delle parti, è stipulato in forma pubblica amministrativa 

con modalità elettronica, secondo le disposizioni di cui al comma 14 dell’art. 32 

del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

A tal fine, io sottoscritto xxxxxxxxx, Segretario Generale del Comune di 
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Monteprandone, provvedo: 

- all’acquisizione digitale con modalità elettronica del presente contratto 

analogico, sottoscritto da me medesimo ed in mia presenza dalle parti 

come sopra costituite ed identificate, mediante sua scannerizzazione e 

contestuale trasformazione in file formato PDF o equivalente; 

- immediatamente, a sigillare il file digitale testé generato, con l’apposizione 

della firma digitale del sottoscritto Segretario Generale, in qualità di 

Ufficiale Rogante. Il file digitale, così generato con modalità elettroniche 

e da me digitalmente firmato, costituisce l’originale e viene, a mia cura e 

sotto la mia responsabilità, conservato. 

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia, occupa n. 31 facciate 

dattiloscritte per intero, più parte della 31^ senza le firme fin qui. 

 

per il Comune di Monteprandone/Stazione Appaltante  

Il ________________________  

_____________________________ 

per l’Appaltatore. 

(Legale rappresentante/Procuratore Speciale) 

___________________ 

____________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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