

# COMUNE DI BANARI

<b>INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI.</b> Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17 - articolo 1, commi 17 e 18.	<b>PROGETTO</b>
<b>QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE E AL RIORDINO DEGLI AMBITI URBANI.</b> Legge regionale 19 dicembre 2023 n. 17 - articolo 1, commi 17 e 18. (i riferimenti al Codice si intendono al D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)	<b>Totale progetto</b>

<b>A )</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: €.</b> 423.693,15 <b>DI CUI PER LAVORI A BASE DI GARA €.</b> 337.680,75 <b>ED €.</b> 14.711,25 <b>DI ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)</b> <b>ED €.</b> 71.301,15 <b>PER COSTI DELLA MANODOPERA (NON SOGGETTI A RIBASSO)</b>
------------	--

		PROGETTO	
a1 )	<b>Totale lavori a misura = €.</b> 408.981,90		<b>408.981,90</b>
	1 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA	400.745,52	<b>400.745,52</b>
	1 DEMOLIZIONI		42.270,42
	2 SCAVI		28.337,90
	3 FORMAZIONE MURI E SEDUTE		95.395,63
	4 RIEMPIMENTO AIUOLE		15.028,80
	5 IMPIANTI		47.696,96
	6 PAVIMENTAZIONE E PERCORSI		154.365,20
	7 ARREDO URBANO		4.771,97
	E LAVORI IN ECONOMIA - 1 - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA		12.878,64
	2 - MANUTENZIONE VIABILITA' - VIA LACONI - VIA LUSSU - TRAV. VIA LACONI	8.236,38	<b>8.236,38</b>
	1 RISANAMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE		5.981,50
	2 RIFACIMENTO MARCIAPIEDI		0,00
	E LAVORI IN ECONOMIA - 2 - MANUTENZIONE VIABILITA' - VIA LACONI - VIA LUSSU - TRAV. VIA LACONI		2.254,88
	<b>SOMMANO</b>	<b>408.981,90</b>	
a2 )	<b>Costi della manodopera</b>		<b>71.301,15</b>
	<b>Importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri della manodopera (a1-a2): €.</b> 337.680,75		<b>337.680,75</b>
a3 )	<b>Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta 3,60% sul totale lavori</b>		<b>14.711,25</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DA APPALTARE (a1+a3) = €.</b> 423.693,15		<b>423.693,15</b>

<b>B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: €. 176.306,85</b>		
b1 )	Imprevisti e arrotondamento	<b>4.202,24</b>
b2 )	Per accordi bonari:	<b>12.710,79</b>
b3 )	<b>Spese tecniche:</b>	
b3.1 )	Spese tecniche relative alla progettazione nelle due fasi, alle necessarie attività preliminari, quali rilievi ecc., alle conferenze di servizi, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; + Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi:	<b>0,00</b>
b3.2 )	- spese per contributi previdenziali:	<b>0,00</b>
b3.3 )	Spese tecniche relative alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e alla contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi:	<b>31.270,29</b>
b3.4 )	- spese per contributi previdenziali:	<b>1.250,81</b>
	<b>Totale "Spese tecniche non soggette a ribasso" (da b3.1 a b3.4) = €.32.521,10</b>	
b3.5 )	Spese e oneri accessori ribassate del ,00%	<b>7.817,57</b>
b3.6 )	- spese per contributi previdenziali:	<b>312,70</b>
	<b>Totale 'Spese tecniche' (dab3.5 a b3.6) = €.8.130,27</b>	
b4 )	Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice:	<b>8.473,86</b>
b5 )	Spese per supporto al RUP - compresa IVA e cassa :	<b>7.612,80</b>
b6 )	I.V.A. sui lavori al 22%	<b>93.212,49</b>
b7 )	I.V.A. su spese tecniche al 22%	<b>8.943,30</b>
b8 )	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	<b>500,00</b>
	<b>Totale 'Somme a disposizione' (somma dab1 a b8) =</b>	<b>176.306,85</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A+B) EURO</b>		<b>600.000,00</b>

**TOTALE INTERVENTO: €.600.000,00**

**600.000,00**