



Città di Corbetta

Nr. Generale

805

DETERMINAZIONE NR. 228

del 18/12/2025

del Responsabile del Settore

Settore Ambiente e infrastrutture

UFFICIO: Patrimonio e Progettazione

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

Il responsabile del Settore Ambiente e infrastrutture

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 29/11/2024, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Manutenzione straordinaria piste ciclabili, marciapiedi e strade" redatto dall'Arch. Ambrogio Lovati, Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione, la cui esecuzione comporta a carico dell'Ente una spesa complessiva di € 750.000,00.=, IVA inclusa, di cui € 535.095,57.= a base di appalto, oltre a € 11.497,90.= non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza e € 203.406,53.= quali somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti, spese tecniche ed IVA;

Vista la determinazione a contrarre n. 184 del 25/11/2024 del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture, con la quale è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. l'art. 50, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, ai fini dell'individuazione dell'impresa con cui concludere l'accordo quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piste ciclabili e dei marciapiedi del Comune di Corbetta;

Vista la determinazione n. 84 del 22/04/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di Manutenzione straordinaria Piste ciclabili, marciapiedi e strade CUP C67h23002010004 - CIG Master B46890408C - Affidamento Contratto Attuativo N. 1 - CIG B68A8DBB91;

Rilevato che a seguito di interventi migliorativi nell'esecuzione di alcune opere, su strade, pisteciclabili e marciapiedi del contratto attuativo n.1, hanno determinato una ridefinizione degli interventi e che a seguito dei risparmi derivanti dal ribasso d'appalto del 16,63%, all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione comunale, nel quadro economico dei lavori relativi al Contratto attuativo n.1, si rendono disponibili €. 176.696,05.= per la realizzazione di opere di sistemazione marciapiedi e strade come da progetto di seguito riportato;

Ravvisata la necessità di procedere all'approvazione del progetto dei lavori relativi al contratto attuativo n. 2 e alla conseguente realizzazione delle opere per un importo complessivo di € 176.696,05.==;

Ritenuto necessario, oltre che opportuno, procedere con la manutenzione di tratti di marciapiedi e tratti stradali che maggiormente necessitano di interventi e in particolare:

- Marciapiedi Via G. Pascoli
- Marciapiedi Via G. Brodolini
- Marciapiedi Via F. Petrarca
- Marciapiedi Via Monte Nero
- Via Gran Sasso;

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione della procedura, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è il Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture, Arch. Paola Invernizzi, che ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione all'incarico e ai compiti per cui è nominata e da svolgere;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade - Contratto attuativo n° 2, redatto dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazioni, Arch. Ambrogio Lovati, e allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, progetto che si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione Generale
2. Relazione Specialistica



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

3. Relazione Fotografica
4. Computo Metrico Estimativo
5. Quadro Economico
6. Analisi Prezzi
7. Capitolato Speciale di Appalto - Parte Prima - Definizione Economica, Amministrativa e Tecnica dei Lavori
8. Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Prescrizioni Tecniche
9. Cronoprogramma
10. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
11. Relazione di Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - Piano di Gestione dei Rifiuti del Cantiere

Tavole Grafiche:

- Tav. A1 Inquadramento – Zona Nord
- Tav. A2 Inquadramento – Zona Sud
- Tav. B00 Quadro D'insieme - Aerofotogrammetrico
- Tav. B01/B05 Aerofotogrammetrico - Planimetrie vie
- Tav. C00 Quadro d'insieme – Planimetria Satellitare
- Tav. C01/C05 Satellite - Planimetrie vie
- Tav. D1 Dettagli - Archetti Parapedonali a disegno

e dato atto che tale progetto prevede una spesa complessiva di € 176.696,05.=, di cui € 140.179,37.= per lavori a base d'appalto compresi € 2.712,47.= non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza;

Visto il Quadro Economico complessivo dell'intervento di cui trattasi, rapportato anche all'intervento relativo al contratto attuativo n. 1 dei lavori, così composto:

Importi in euro	IMPORTO base di gara	% offerta ribasso	IMPORTO consuntivo Contratto Attuativo n. 1	IMPORTO affidamento Contratto Attuativo n. 2	IMPORTO affidamento complessivo
<i>Importo lavori esclusi costi della manodopera</i>	€ 429.211,63		€ 357.833,74	€ 112.715,59	€ 470.549,33
<i>Costi della manodopera</i>	€ 105.828,66		€ 88.229,35	€ 24.751,31	€ 112.980,66
Importo appalto soggetto a ribasso	€ 535.040,29	16,630	€ 446.063,09	€ 137.466,90	€ 583.529,99
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.493,69		€ 11.493,69	€ 2.712,47	€ 14.206,16
IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 546.533,98		€ 457.556,78	€ 140.179,37	€ 597.736,15
IVA di legge	€ 120.237,47		€ 100.662,49	€ 30.839,46	€ 131.501,95
Spese tecniche compresa IVA	€ 5.124,00		€ 3.744,00	€ 1.352,00	€ 5.096,00
Incentivo di cui all'art. 45 del Codice	€ 10.930,68		€ 10.930,68	€ 3.352,00	€ 14.282,68
Spese gara e pubblicità compresa IVA	€ 410,00		€ 410,00	€ 250,00	€ 660,00
Imprevisti e accantonamenti compresa IVA	€ 66.763,87		€ 0,00	€ 723,22	€ 723,22
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 750.000,00		€ 573.303,95	€ 176.696,05	€ 750.000,00



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

e dato atto che tale quadro economico potrà essere modificato, pur mantenendo il limite della spesa totale, con provvedimento del Responsabile del Settore in relazione alle specifiche esigenze realizzative dell'opera medesima;

Dato atto che la suddetta spesa complessiva di € 176.696,05.= IVA compresa:

- è finanziata con risorse proprie di bilancio;
- rientra nel limite di spesa previsto nel bilancio 2025 e, in particolare, trova copertura al cap. PEG 21005204 - "SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE";

Rilevato che il progetto esecutivo dell'intervento in questione rispetta gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale;

Visto il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade - Contratto attuativo n° 2, eseguito dal Settore Ambiente e Infrastrutture - in data 16/12/2025 – depositato agli atti presso l'ufficio tecnico - con il quale si ritiene tale progetto adeguato in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

Ritenuto di approvare il progetto esecutivo per le motivazioni esposte nel citato rapporto conclusivo di verifica eseguito in data 16/12/2025 dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) arch. Paola Invernizzi e controfirmato Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazioni, arch. Ambrogio Lovati in qualità di progettista;

Dato atto che all'intervento di manutenzione straordinaria piste ciclabili, marciapiedi e strade è attribuito il CUP C67H23002010004;

Richiamata la Procedura SINTEL ID 192673621 per l'individuazione dell'impresa a cui affidare l'accordo quadro di manutenzione ordinaria e straordinaria piste ciclabili, marciapiedi e strade e dato atto che l'intero valore stimato dell'accordo quadro individuato dal Comune di Corbetta ammonta ad €.1.500.000,00.==;

Vista la determinazione n. 30 del 19/02/2025 del Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture, avente ad oggetto: "Aggiudicazione – Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piste ciclabili e marciapiedi", con la quale si è proceduto ai sensi dell'art. 7, comma 2, D.L. 94/2012 ed è stata avviata la procedura di cui alla legge Regionale n. 33 del 28/12/2007 e del DPR 101/2002 tramite la piattaforma telematica di e-Procurement Sintel di ARIA Lombardia, mediante l'affidamento del lavoro con procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36 e si aggiudicavano i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle piste ciclabili e dei marciapiedi del Comune di Corbetta alla ditta IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede legale in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI) C.F./P. IVA 00936150150 che ha offerto un ribasso del 16,63% da intendersi applicato a tutti i prezzi unitari indicati nei prezziari/listini ufficiali di riferimento, come indicato nella documentazione di gara;

Dato Atto che è stato sottoscritto il contratto il giorno 04/09/2025, repertoriato al n. 8978 e registrato all'Agenzia delle entrate con i seguenti estremi: con la Serie: 1T Numero: 30372 del 16/04/2025;

Ravvisata la necessità di procedere all'ordine lavori n.2 per l'esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade - Contratto attuativo n° 2, così come proposti nel progetto esecutivo soprariportato per un importo complessivo per € 140.179,37.= oltre IVA per complessivi € 171.018,83==, alla ditta IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede legale in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI) C.F./P. IVA 00936150150;

Visto che:



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

- con deliberazione consiliare n. 43 del 29/11/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027;
- con deliberazione consiliare n. 44 del 29/11/2024 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 18.12.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo svolgimento delle attività di competenza comunale;

Accertato che:

- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivanti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Visti:

- il T.U.E.L.
- gli artt. 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- gli artt. 151, comma 4, e 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che disciplinano le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il decreto sindacale n. 27 del 12/12/2024 con cui sono state attribuite all'Arch. Paola Invernizzi le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per il Settore Ambiente e Infrastrutture del Comune di Corbetta.

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse, che qui sono integralmente riportate e approvate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di approvare - per le motivazioni esposte nel rapporto conclusivo di verifica, citato nelle premesse e allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale - il progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade - Contratto attuativo n° 2, redatto dal Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazioni, Arch. Ambrogio Lovati, e allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che si compone dei seguenti elaborati:
 1. Relazione Generale
 2. Relazione Specialistica



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

3. Relazione Fotografica
4. Computo Metrico Estimativo
5. Quadro Economico
6. Analisi Prezzi
7. Capitolato Speciale di Appalto - Parte Prima - Definizione Economica, Amministrativa e Tecnica dei Lavori
8. Capitolato Speciale di Appalto - Parte Seconda - Prescrizioni Tecniche
9. Cronoprogramma
10. Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
11. Relazione di Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - Piano di Gestione dei Rifiuti del Cantiere

Tavole Grafiche:

- Tav. A1 Inquadramento – Zona Nord
- Tav. A2 Inquadramento – Zona Sud
- Tav. B00 Quadro D'insieme - Aerofotogrammetrico
- Tav. B01/B05 Aerofotogrammetrico - Planimetrie vie
- Tav. C00 Quadro d'insieme – Planimetria Satellitare
- Tav. C01/C05 Satellite - Planimetrie vie
- Tav. D1 Dettagli - Archetti Parapedonali a disegno

e che prevede una spesa complessiva di € 176.696,05, di cui € 140.179,37.= per lavori - compresi € 2.712,47.= non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza - oltre ad €. 36.516,68.= per IVA, spese tecniche e somme a disposizione dell'amministrazione comunale;

3) Di dare atto che il Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi è così composto:

Importi in euro	IMPORTO base di gara	% offerta ribasso	IMPORTO consuntivo Contratto Attuativo n. 1	IMPORTO affidamento Contratto Attuativo n. 2	IMPORTO affidamento complessivo
<i>Importo lavori esclusi costi della manodopera</i>	€ 429.211,63		€ 357.833,74	€ 112.715,59	€ 470.549,33
<i>Costi della manodopera</i>	€ 105.828,66		€ 88.229,35	€ 24.751,31	€ 112.980,66
Importo appalto soggetto a ribasso	€ 535.040,29	16,630	€ 446.063,09	€ 137.466,90	€ 583.529,99
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 11.493,69		€ 11.493,69	€ 2.712,47	€ 14.206,16
IMPORTO TOTALE APPALTO	€ 546.533,98		€ 457.556,78	€ 140.179,37	€ 597.736,15
IVA di legge	€ 120.237,47		€ 100.662,49	€ 30.839,46	€ 131.501,95
Spese tecniche compresa IVA	€ 5.124,00		€ 3.744,00	€ 1.352,00	€ 5.096,00
Incentivo di cui all'art. 45 del Codice	€ 10.930,68		€ 10.930,68	€ 3.352,00	€ 14.282,68
Spese gara e pubblicità compresa IVA	€ 410,00		€ 410,00	€ 250,00	€ 660,00
Imprevisti e accantonamenti compresa IVA	€ 66.763,87		€ 0,00	€ 723,22	€ 723,22
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 750.000,00		€ 573.303,95	€ 176.696,05	€ 750.000,00



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

e che lo stesso potrà essere modificato, pur mantenendo il limite della spesa totale, con provvedimento del Responsabile del Settore in relazione alle specifiche esigenze realizzative dell'opera medesima;

- 4) Di dare atto che la suddetta spesa complessiva di € 176.696,05.=:
 - sarà finanziata con risorse proprie di bilancio;
 - rientra nel limite di spesa previsto nel bilancio 2025 e, in particolare, trova copertura al cap. PEG 21005204 - "SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE";
- 5) Di dare atto che il progetto esecutivo dell'intervento in questione rispetta gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale;
- 6) Di dare atto che all'intervento di manutenzione straordinaria piste ciclabili, marciapiedi e strade è attribuito il CUP C67H23002010004;
- 7) Di dare atto che l'incentivo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2016 è così ripartito:

	Descrizione	Importo
A	Quota incentivi art. 45, comma 2, d.lgs. 36/2023 (2%)	3.352,00
B	Quota destinata al personale art. 45, comma 3, d.lgs. 36/2023 (80%)	2.681,60
C	Quota destinata al fondo art. 45, comma 5, d.lgs. 36/2023 (20%)	670,40

- 8) Di affidare il contratto attuativo n. 2 - lavori di Manutenzione straordinaria marciapiedi e strade - Contratto attuativo n° 2 - all'impresa IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede legale in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI) C.F./P. IVA 00936150150;
- 9) Di sub-impegnare l'impegno 977-0 / 2025 per l'importo di € 171.018,83.=, a favore dell'IMPRESA GUERINI E C. S.R.L. con sede legale in Via Novara 142 – 20025 Legnano (MI) C.F./P. IVA 00936150150, come di seguito indicato:

	Codifica	Descrizione
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Capitolo	21005204	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE
Piano dei conti V livello	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

imputando la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
2025	2026	2027	Successivi
€ 171.018,83			

10) Di sub-impegnare l'impegno 977-0 / 2025 per l'importo di € 2.681,60 per il riconoscimento dell'incentivo previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 a favore dei dipendenti come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Capitolo	21005204	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE
Piano dei conti V livello	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

imputando la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
2025	2026	2027	Successivi
2.681,60			

11) Di sub-impegnare l'impegno sopra riportato per l'importo di € 670,40 per il riconoscimento dell'incentivo - quota ente - come segue:

	Codifica	Descrizione
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale
Capitolo	21005204	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE
Piano dei conti V livello	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali

imputando la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, come di seguito indicato:



Città di Corbetta

Nr. Proposta Determina 913	Data 17/12/2025	Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717
--------------------------------------	------------------------	--

ESERCIZIO di ESIGIBILITA'			
2025	2026	2027	Successivi
670,40			

- 12) Di dare atto che l'intero Accordo Quadro ha il seguente C.I.G. B46890408C;
- 13) Di dare atto che per i lavori di cui al contratto attuativo n. 2 è stato acquisito il codice **C.I.G. B9A1D27717**;
- 14) Di sottoscrivere il contratto attuativo n 2 mediante lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs.36/2023;
- 15) Ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di attestare che il programma dei conseguenti pagamenti delle spese disposte con la presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 16) Di attestare che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivanti dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica;
- 17) Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa della presente determinazione;
- 18) Di individuare nel Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture il Responsabile Unico del Progetto (RUP), Arch. Invernizzi Paola, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della legge 241/90, la quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- 19) Di individuare nel Responsabile del Servizio Patrimonio e Progettazione il Direttore dei Lavori, Arch. Lovati Ambrogio, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- 20) Di trasmettere la presente determinazione al Settore Risorse Finanziarie e al Servizio Segreteria per i successivi adempimenti e al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il responsabile del Servizio
Ambrogio Lovati

Il responsabile del Settore Ambiente e infrastrutture
Paola Invernizzi



CITTA' DI CORBETTA

Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Ambiente e infrastrutture nr.913 del 17/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno:	2025 977/0	Data: 18/04/2025	Importo:	750.000,00
		Subimpegno di spesa:	2025 977/5	Data: 18/12/2025	Importo: 171.018,83
Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER B46890408 AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717				
					C.I.G.: B9A1D27717
SIOPE:	2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali				C.U.P.: C67H23002010004
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali				
Beneficiario:	0032960 - IMPRESA GUERINI & C. S.R.L.				
Bilancio					
Anno:	2025				
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo:	2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2025	Importo impegno:	750.000,00		
Capitolo:	21005204	Subimpegni già assunti:	572.893,95		
Oggetto:	SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE	Subimpegno nr. 977/5:	171.018,83		
		Disponibilità residua:	6.087,22		
Progetto:	Manutenzione ord.e straord. strade,vie,piazze e parchi				
Resp. spesa:	PATRIMONIO E PROGETTAZIONI				
Resp. servizio:	PATRIMONIO E PROGETTAZIONI				

CORBETTA li, 18/12/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario



CITTA' DI CORBETTA

Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Ambiente e infrastrutture nr.913 del 17/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno: 2025 977/0	Data: 18/04/2025	Importo: 750.000,00
Subimpegno di spesa: 2025 977/6		Data: 18/12/2025	Importo: 2.681,60
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - Quota destinata al personale art. 45, comma 3, d.lgs. 36/2023 (80%)			
			C.I.G.: B9A1D27717
			C.U.P.: C67H23002010004
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali			
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Beneficiario: 0000332 - DIVERSI DIPENDENTI			
Bilancio			
Anno: 2025			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Importo impegno:	750.000,00
Capitolo: 21005204		Subimpegni già assunti:	743.912,78
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE		Subimpegno nr. 977/6:	2.681,60
		Disponibilità residua:	3.405,62
Progetto: Manutenzione ord.e straord. strade,vie,piazze e parchi			
Resp. spesa: PATRIMONIO E PROGETTAZIONI			
Resp. servizio: PATRIMONIO E PROGETTAZIONI			

CORBETTA li, 18/12/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario



CITTA' DI CORBETTA

Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore Ambiente e infrastrutture nr.913 del 17/12/2025

ESERCIZIO: 2025	Impegno: 2025 977/0	Data: 18/04/2025	Importo: 750.000,00
Subimpegno di spesa: 2025 977/7		Data: 18/12/2025	Importo: 670,40
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE - VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - Quota destinata al fondo art. 45, comma 5, d.lgs. 36/2023 (20%)			
SIOPE: 2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali		C.U.P.: C67H23002010004	
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali			
Bilancio			
Anno: 2025			
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo: 2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno: 2025		Importo impegno:	750.000,00
Capitolo: 21005204		Subimpegni già assunti:	746.594,38
Oggetto: SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE		Subimpegno nr. 977/7:	670,40
		Disponibilità residua:	2.735,22
Progetto:	Manutenzione ord.e straord. strade,vie,piazze e parchi		
Resp. spesa:	PATRIMONIO E PROGETTAZIONI		
Resp. servizio:	PATRIMONIO E PROGETTAZIONI		

CORBETTA li, 18/12/2025



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 913**

Settore Proponente: **Settore Ambiente e infrastrutture**

Ufficio Proponente: **Patrimonio e Progettazione**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE CICLABILI, MARCIAPIEDI E STRADE -
VERIFICA E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C67H23002010004 - CIG MASTER
B46890408C - AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 CIG B9A1D27717**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 18/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Claudia Bagatti

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

CLAUDIA BAGATTI in data 18/12/2025
PAOLA INVERNIZZI in data 18/12/2025