

PROVINCIA DI CREMONA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

Numero 103 AREA TECNICA 39	Oggetto: Oggetto: PNRR 'PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA'. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ. INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA 'REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO' (CODICE CUP J21B22000850006) GOVERNANCE OPERATIVA COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO. AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA.
Data 13-06-2024	

IL RESPONSABILE AREA TECNICA AI SENSI DEL DECRETO DEL SINDACO N. 2 DEL 01.02.2024

VISTI e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- gli Articoli 165 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- il decreto n. 4 del 17.04.2023 di attribuzione dell’incarico di Elevata Qualificazione di responsabile dell’ufficio tecnico;
- l’art. 23 co. 4 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che disciplina la sostituzione dei responsabili di servizio in caso di indisponibilità temporanea assegnando le funzioni in via suppletiva al Segretario Comunale;
- il Documento Unico di Programmazione (DUPS) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2023 ai sensi dell’Art.170 del T.U. enti locali approvato con D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio unico di Previsione Esercizi 2024/2026;

VISTA e richiamata la determinazione n. 216 del 2022 del responsabile dell’area tecnica afferente la Nomina del RUP per l’opera pubblica in trattazione, nella persona dell’Architetto Eugenio Amedeo Campari;

RICHIAMATO l’Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Istruzione nella primavera 2021;

EVIDENZIATO CHE l’Amministrazione Comunale, a fronte:

- della disponibilità di area di proprietà comunale adiacente alla sede della scuola dell’infanzia;
- delle istanze provenienti dalla collettività;
- della possibilità di disporre di tutte le strutture scolastiche comunali in un unico sito;

intende procedere alla realizzazione del POLO SCOLASTICO DELL'INFANZIA – PRIMARIA attraverso la realizzazione di un nuovo nido, inteso come nuova costruzione, adeguato e funzionale alla capacità ricettiva richiesta di almeno 20 bambini/bambine, incrementabile fino a 24;

CHE, in relazione alle esigue disponibilità finanziarie, l'ente, aveva partecipato all'*Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia*, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione con il D.M. 22.03.2021 e riguardante il finanziamento di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, in attuazione dell'Articolo 1, comma 59^a della L.F. 160/2019 e del D.P.C.M. 30.12.2020;

CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Progetto di fattibilità tecnica economica generale dell'opera pubblica in trattazione, denominata 'REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO';

CHE all'intervento in trattazione veniva attribuito il **Codice CUP J21B22000850006**;

CHE la candidatura presentata, comportante un quadro economico generale di spesa di €. **1.147.200,00**, prevedeva il finanziamento dell'opera integralmente a carico del contributo ministeriale;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio UE — ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021;

RICHIAMATI:

- la Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", che ha definito il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di resistenza e resilienza del 26 ottobre 2022, afferente l'avvenuta concessione del contributo di €. **1.147.200,00** richiesto dall'ente ai fini della realizzazione dell'opera pubblica in trattazione, nonché l'avvenuta inclusione dell'opera medesima nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1: Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia;

PRECISATO CHE:

- vige l'obbligo di riportare su tutti i documenti di riferimento, sia amministrativi che tecnici, la seguente dicitura "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";
- l'intervento in argomento è co-finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU;
- sulla documentazione progettuale e sulla documentazione inerente l'appalto dei lavori è valorizzato l'emblema dell'Unione europea;
- è rispettato il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "*Do no significant harm*");
- è rispettato l'obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e dei *milestone* associati all'intervento;
- in data 15.11.2022 u.s., tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cremona è stato sottoscritto l'“Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto”;
- in data 23.05.2023 è stato sottoscritto l'addendum all'accordo sopracitato, che interviene sui termini ultimi di realizzazione degli interventi programmati;

ATTESO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 15.12.2022, esecutiva ai sensi di legge,

veniva costituita la Cabina di Regia dell'intervento PNRR in trattazione;

EVIDENZIATO CHE:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04.05.2023, esecutiva ai sensi di legge è stato preso atto del Verbale di validazione del RUP e, contestualmente, è stato approvato il Progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica specificatamente denominata **'REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO'** in argomento (**Codice CUP J21B22000850006**), che, in particolare:
 - rispetto alla spesa originaria di **€ 1.147.200,00**, interamente a carico del contributo ministeriale, comporta una spesa complessiva pari ad **€ 1.246.200,00**, con una differenza di **€ 99.000,00**;
 - che tale differenza sarà in via prioritaria colmata tramite accesso al fondo delle opere indifferibili nella prossima finestra disponibile, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato in g.u. serie generale n. 58 del 9.03.2023
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 11.03.2023 esecutiva ai sensi di legge, era stato conferito alla società *in-house* Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. con sede in Crema (CR), il servizio di Centrale di Committenza (C.U.C.) per la gestione delle fasi della gara di appalto dei lavori;

RICHIAMATO:

- il D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici", come aggiornato e coordinato con la citata Legge 29.07.2021, n.108 di conversione, con modificazioni, del D.L. 31.05.2021, n.77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- l'*Accordo di Concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori*, sottoscritto in data 15.11.2022 u.s. tra il Ministero dell'Istruzione e il Comune di Cremona nonché l'addendum all'accordo sopracitato sottoscritto in data 23.05.2023;
- il D.L. 17 maggio 2022, n.50;
- il DPCM 28 luglio 2022;
- la Circolare del MEF n.30 in data 21.09.2022 afferente "*Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'Articolo 26, commi 7^a e 7bis, del D.L. 17 maggio 2022, n.50*";
- la propria Determinazione n. 85 del 04.05.2023 afferente:
 - l'assunzione della determinazione a contrarre per l'appalto dei lavori in trattazione mediante procedura negoziata (**Codice CUP J21B22000850006 / Codice CIG 9805019DA2**), ai sensi dell'Articolo 36, comma 2^a lettera c) del D.Lgs.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" come modificato ed implementato dalla Legge 120/2020 (D.L. Semplificazioni) e con la modalità sostituita prevista dall'Articolo 51 della L.108/2021;
 - il recepimento e l'approvazione della documentazione di gara da espletarsi a cura della Centrale di Committenza Consorzio Informatica e Territorio S.p.A. in aderenza alla documentazione di gara dalla medesima definita;

DATO ATTO CHE in relazione agli adempimenti di legge relativi all'obbligo di acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, la gara d'appalto in trattazione è stata regolarmente espletata attraverso la piattaforma denominata Sintel di A.R.I.A. S.P.A., portale telematico elettronico di negoziazione di Regione Lombardia;

VISTI e richiamati, in particolare:

- il Report della procedura Sintel ID 168774352;
- la "Proposta di aggiudicazione" definita dalla Centrale di Committenza in data 23/05/2023 (Prot. Consorzio n. 909/2023 - prot. comunale n. 2278 del 24/05/2023) in favore dell'IMPRESA ESTEEL SRL – via Giuseppe Avezzana 6 – 00195 ROMA – C.F. e P.I. 01922900566.

PRESO ATTO, in particolare, dei seguenti dati:

- Numero delle imprese partecipanti alla procedura: n. 9 (nove), di seguito indicate:

1. Esteel srl con sede in Roma
 2. Mario Raucci con sede in Marcianise
 3. Viridis Group srl con sede in Vigevano
 4. Cvc srl con sede in Marciano della Chiaia
 5. Costruttori qualificati srl con sede in Gravina in Puglia
 6. SO.MED Group srl con sede in Baronissi
 7. Consorzio stabile GE.CO – General contract con sede in Cantù
 8. F.lli Picenni snc con sede in Comun Nuovo
 9. PRANEDIL sas di Saciotti Nunzio &C. con sede in Melegnano
- Numero imprese ammesse: n. 9 (nove), di seguito indicate:
 1. Esteel srl con sede in Roma
 2. Mario Raucci con sede in Marcianise
 3. Viridis Group srl con sede in Vigevano
 4. Cvc srl con sede in Marciano della Chiaia
 5. Costruttori qualificati srl con sede in Gravina in Puglia
 6. SO.MED Group srl con sede in Baronissi
 7. Consorzio stabile GE.CO – General contract con sede in Cantù
 8. F.lli Picenni snc con sede in Comun Nuovo
 9. PRANEDIL sas di Saciotti Nunzio &C. con sede in Melegnano
 - Criterio di aggiudicazione stabilito: criterio del prezzo più basso;
 - Quadro riassuntivo dei risultati riguardanti l'offerta economica:

n.	Ditta Partecipante	Valore percentuale offerto	Punteggio economico
1	ESTEEL SRL 01922900566	18,2300%	100
2	MARIO RAUCCI RCCMRA60T07F839Z	18,00300%	98,75
3	VIRDIS GROUP SRò 02608370181	17,85000%	97,92
4	CVC SRL 02076770516	17,58200%	96,45
5	COSTRUTTORI QUALIFICATI SRL 07642640721	16,38000%	89,85
6	SO.MED GROUP SRL 05966760653	15,75100%	86,4
7	CONSORZIO STABILE GE.CO – GENERAL CONTRACT 09694300964	12,43900%	68,23
8	F.LLI PICENNI SNC 0156950163	8,70000%	47,72
9	PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNCIO & C.	5,0000%	27,43

	12378630151		
--	-------------	--	--

- Impresa aggiudicataria: IMPRESA ESTEEL SRL – VIA AVEZZANA 6 – 00195 ROMA . C.F. e P.I. 01922900566, con uno sconto percentuale pari al 18,23% (dicasi diciotto virgola ventitre per cento) per un importo di € 782.220,327 oltre € 33.389,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 815.609,92 oltre IVA 10%;

RICHIAMATA la Determinazione n. 106 del 29.05.2023 la Determinazione n. 106 del 29.05.2023 composta dalla documentazione sotto indicata, trasmessa dalla Centrale di Committenza Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (rif. Prot. Comune n. 2278 in data 24/05/2023 e n. prot. consorzio 909 del 23.05.2023);

RICHIAMATA la Determinazione n. 117 del 05.06.2023 con la quale veniva aggiudicati definitivamente all'IMPRESA ESTEEL SRL – via Giuseppe Avezzana 6 – 00195 ROMA – C.F. e P.I. 01922900566 dell'opera pubblica “Realizzazione nuovo asilo nido” per un importo di € 782.220,327 oltre € 33.389,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 815.609,92 oltre IVA 10%;

VISTI E RICHIAMATI:

- la proposta del RUP Arch. Campari Eugenio, pervenuta ad atti in data 20.03.2024 prot. 1193, di risoluzione del contratto, non sussistendo le condizioni minime per la prosecuzione, e sussistendo le condizioni di cui all'art. 108, terzo comma, Codice Appalti;
- la deliberazione della giunta comunale n. 13 del 20.03.2024, con cui la stazione appaltante, prendendo atto della proposta del RUP di risoluzione del contratto in essere, dà indirizzo al responsabile d'area di avviare la procedura di risoluzione contrattuale;
- la Determinazione n. 50 del 22.03.2024 con la quale si è provveduto alla Risoluzione del Contratto d'appalto n. 1079 del 27.07.2023 con la ditta Esteel s.r.l. - P.IVA 01922900566 con sede in Via Giuseppe Avezzana, 6, 00195 Roma RM, per un importo contrattuale pari ad € € 815.609,92 oltre iva al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione n. 53 del 25.03.2024 con la quale è stata autorizzata la Centrale di Committenza (C.U.C.) quale Società *in-house* Centrale di Committenza Consorzio Informatica e Territorio S.p.A a procedere allo scorrimento della graduatoria derivante dalle risultanze della gara in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, in favore del primo operatore utilmente collocato nella graduatoria stessa alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

VISTO E RICHIAMATO il Verbale “Risposte Pervenute a seguito di scorrimento della graduatoria”, pervenuto ad atti in data 08.04.2024 prot. 1444, con il quale la CUC comunica al Comune di procedere con l'affidamento e consegna, all'IMPRESA Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract - CF. 09694300964 con sede a Cantù (MB) che ha dichiarato, nella precedente fase di gara, di operare con la consorziata EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE,

PRESO ATTO che all'IMPRESA Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract DICHIARA E CONFERMA la disponibilità a proseguire nelle opere alle condizioni proposte dall'originale affidatario a mente dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016, per quanto concerne sia la parte economica che quella qualitativa;

VISTA la sottoelencata documentazione trasmessa dalla Centrale di Committenza Consorzio Informatica Territorio S.p.A. (rif. Prot. Comune n. 2274 del 03.06.2024):

- Verifiche di Legge – Check list;

VISTA E RICHIAMATA la documentazione a corredo delle verifiche di Legge pervenuta dalla
Impresa Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract, PROT. N. 2402 DEL 13.06.2024;

ACCERTATA la regolarità del procedimento di gara in trattazione e dei connessi atti;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione de quo;

PRESO ATTO infine che sulla scorta delle risultanze della gara d'appalto, il Quadro Economico generale di spesa dell'opera pubblica in trattazione presenta una economia di €. 191.829,09 confermandosi in complessivi €. 1.054.370,91 così articolato:

<i>voce di spesa</i>	Maggio 2023 Progetto Esecutivo aggiornato	post gara
A – COSTO DELLE OPERE	€ 990.000,00	€ 815.609,92
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€ 956.610,40	€ 782.220,32
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 33.389,60	€ 33.389,60
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 256.200,00	€ 238.760,99
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€ 99.000,00	€ 81.560,99
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese e cont.ti casse prev.li	€ 92.225,19	€ 92.225,19
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€ 24.232,81	€ 24.232,81
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI comprendenti: - UTENZE ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA - I.V.A. 22% relativa	€ 4.000,00	€ 4.000,00
CORRISPETTIVI E INCENTIVI RUP di cui all'Art.113 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€ 14.400,00	€ 14.400,00
SUPPORTO RUP comprensive di I.V.A. 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE E PUBBLICITARIE DI GARA C.U.C. comprensive di I.V.A. 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPREVISTI comprensivi di I.V.A.	€ 16.342,00	€ 16.342,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1.246.200,00	€ 1.054.370,91

- della situazione di regolarità contributiva della ditta aggiudicataria;

VISTI:

- l'Art.109, comma 2^a del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;
- gli Art.151 comma 4^a e 153 comma 5^a nonché l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

ATTESO che il presente atto rientra nelle competenze gestionali del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che la presente determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs n. 167/2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. **Di AGGIUDICARE all'Impresa Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract** - CF. 09694300964 con sede a Cantù (MB) che ha dichiarato, nella precedente fase di gara, di operare con la consorziata EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE **i lavori di realizzazione** dell'opera pubblica "Realizzazione nuovo asilo nido" per un importo di € 782.220,327 oltre € 33.389,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 815.609,92 oltre IVA 10%;
2. **Di prendere atto che**, ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, il RUP della Centrale di Committenza CONSORZIO.IT S.p.A. ha provveduto al controllo dei requisiti - generali e speciali - di partecipazione, come autocertificati dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, ivi incluse le verifiche antimafia e quelle prescritte dalla legge.
3. Di dichiarare per tali ragioni, l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto dell'opera pubblica di iniziativa comunale "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO ", ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in favore **Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract** - CF. 09694300964 con sede a Cantù (MB) che ha dichiarato, nella precedente fase di gara, di operare con la consorziata EUROELETTRICA IMPIANTI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE per un importo di € 782.220,327 oltre € 33.389,60 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di € 815.609,92 oltre IVA 10%;
4. Di prendere atto che l'Impresa **Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract** ha dichiarato la disponibilità a proseguire nelle opere alle condizioni proposte dall'originale affidatario a mente dell'art. 110 D. Lgs. 50/2016, per quanto concerne sia la parte economica che quella qualitativa;
5. **Di confermare** sulla scorta delle risultanze della gara d'appalto, il Quadro Economico generale di spesa dell'opera pubblica in trattazione presenta una economia di €. 191.829,09 così articolato:

voce di spesa	Maggio 2023 Progetto Esecutivo aggiornato	post gara
A – COSTO DELLE OPERE	€ 990.000,00	€ 815.609,92
LAVORI A BASE D'APPALTO (soggetti a ribasso d'asta)	€ 956.610,40	€ 782.220,32
ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 33.389,60	€ 33.389,60
B – SOMME A DISPOSIZIONE	€ 256.200,00	€ 238.760,99
I.V.A. 10% su IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO calcolata sull'importo LAVORI A BASE D'APPALTO (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€ 99.000,00	€ 81.560,99
SPESE TECNICHE GENERALI comprendenti onorari, spese e cont.ti casse prev.li	€ 92.225,19	€ 92.225,19
I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI calcolata sull'importo SPESE TECNICHE GENERALI (salvo adeguamenti di legge nell'aliquota I.V.A.)	€ 24.232,81	€ 24.232,81
ALLACCIAMENTI A PUBBLICI SERVIZI comprendenti: - UTENZE ELETTRICA, ACQUA, TELEFONIA - I.V.A. 22% relativa	€ 4.000,00	€ 4.000,00
CORRISPETTIVI E INCENTIVI RUP di cui all'Art.113 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.	€ 14.400,00	€ 14.400,00
SUPPORTO RUP comprehensive di I.V.A. 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SPESE AMMINISTRATIVE E PUBBLICITARIE DI GARA C.U.C. comprehensive di I.V.A. 22%	€ 3.000,00	€ 3.000,00
IMPREVISTI comprehensive di I.V.A.	€ 16.342,00	€ 16.342,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A+B)	€ 1.246.200,00	€ 1.054.370,91

5. Di confermare l'imputazione della spesa complessiva di € 897.170,90 al capitolo 9400 del Bilancio 2023/2025;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale ai sensi dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del D.P.R. n. 62/2013.
7. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di modificare gli estremi dell'aggiudicataria sugli impegni già assunti;
8. Di autorizzare la Consegna dei Lavori all'impresa **Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract** in pendenza delle tempistiche del Contratto
9. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione BANDI DI GARA e CONT istituzionale del Comune di Cremona.
10. Di inoltrare la presente determinazione via pec alla CUC e all'Impresa Consorzio Stabile GE.CO. –

General Contract;

Cremosano, 13-06-2024

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to (ELISA GUERCILENA)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(Ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00

Art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cremosano, lì

F.to Zanara Alfredo

Copia della presente Determinazione viene trasmessa al Sindaco in data _____

Visto:

IL SINDACO

F.to (Marco Fornaroli)

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) a partire dal giorno 17-06-2024 per 15 giorni consecutivi

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

F.to= Paulli Dr.ssa Sabrina

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(ELISA GUERCILENA)