



Comune di Vittuone

Provincia di Milano

Piazza Italia n.5

PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria per parziale modifica distribuzione fluido vettore
caldo/freddo a servizio impianto aria primaria presso la sede del Comune di
Vittuone

2024-P24042-QE – Quadro Economico

Il Collaboratore alla progettazione

Il Coordinatore per la progettazione

Il Progettista

Per. Ind. Crippa Paolo

Il Responsabile Unico del
Procedimento

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore dei lavori

Per. Ind. Crippa Paolo

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PARZIALE MODIFICA DISTRIBUZIONE FULIDO VETTORE CALDO/FREDDO A SERVIZIO IMPIANTO ARIA PRIMARIA - LOTTO "1"		IMPORTO Totale
CAT.		
A	IMPORTO LAVORI	
a	OPERE IMPIANTISTICHE	€ 13.873,37
b	OPERE IMPIANTISTICHE (MANODOPERA)	€ 6.392,35
b	TOTALE IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso	€ 20.265,72
c	Costi per la sicurezza INDIRETTI (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 607,97
d	TOTALE IMPORTO LAVORI a base di appalto	€ 20.873,69
B	SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE- (art.16 comma 1b del DPR 207/2010)	
e	lavori in economia per opere edili complementari	€ -
f	rilevi, accertamenti e indagini	€ -
g	allacciamenti a pubblici servizi	€ -
h	imprevisti 2% lordo	€ 417,47
i	acquisizione aree o immobili	€ -
j	accantonamento 3%	€ -
k	spese tecniche sui lavori	€ -
l	spese tecniche su prestazioni professionali specialistiche esterne, impiantistiche	€ 5.124,00
m	spese tecniche per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva	
n	spese tecniche per collaudo in corso d'opera	€ 640,50
o	spese per attività tecnico amministrative, di verifica e validazione	€ 277,47
p	spese per commissioni giudicatrici	€ -
q	spese per pubblicità	€ -
r	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste da capitolato	€ -
s	I.V.A. (22%)	€ 4.592,21
T	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 11.051,65
U	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE E ARROTONDAMENTI	€ 4,66
TOTALE CONTO ECONOMICO APPALTO A + B		€ 31.930,00