



COMUNE DI PERFUGAS

PROVINCIA DI SASSARI

"RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPO SPORTIVO P.FRESU E INGRESSO CENTRO ABITATO"

CUP: G91G22000340002



PROGETTO ESECUTIVO

allagato		elaborato		archiv.
ESEC - 3.1		QUADRO ECONOMICO		11_24
scala	data			
-	Feb-26			

Il progettista	Il Responsabile del Procedimento
Ufficio tecnico comunale di Perfugas	
Arch. Giancarlo Marco SANTORO _____	Geom. Francesco MANUNTA _____

COMUNE DI PERFUGAS**Lavori di "Riqualificazione area campo sportivo P. Fresu e ingresso abitato", CUP
G97D23000100002****QUADRO ECONOMICO**

A	Lavoro a base d'appalto		
1	Lavori a misura	594.000,00	
2	Lavori a corpo	0,00	
3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>11.000,00</u>	
	Totale A		605.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Spese tecniche		
	1-D.LL., Misura, Contabilità e Sicurezza	48.607,58	
	2-Collaudi	0,00	
	3-Incentivo Art. 45 D.lgs. 36/2023	12.100,00	
	4-Spese per assistenza al R.U.P.	0,00	60.707,58
2	Indagini archeologiche		
	1-Spese tecniche	0,00	
	2-Indagini e prove	0,00	
			0,00
3	Spese contributive		
	1-Cassa previdenza 4%	1.944,30	
	2-INPS	0,00	
			1.944,30
4	Espropri e servitù		
	1-Indennità	0,00	
	2-Compensi per pratiche espropriative	0,00	
			0,00
5	Some a disposizione dell'Amministrazione		
	1-Imprevisti Art. 5 - All. I.7 D.lgs. 36/2023	1.792,02	
	2-IRAP	540,00	
	3-Spese gara	410,00	
	4-Rev. Prezzi Art. 5 - All. I.7 D.lgs. 36/2023	30.250,00	
	5-Spese per pareri CONI e LND	16.750,00	
	6-Accantonamento Art. 210 D.lgs. 36/23 (2%)	12.100,00	
	7-Economie	0,00	
			61.842,02
6	I.V.A.		
	1-I.V.A. 10% su A1 e A3	60.500,00	
	2-I.V.A. 22% su B1.1 + B1.4 + B3.1 + B3.2	11.121,41	
			71.621,41
	Totale B		196.115,32
	Totale A+B		801.115,32