COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

ORIGINALE

Registro Generale n. 511

DETERMINAZIONE del SETTORE 2^

(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 202 del 12-10-2022

Ufficio: **TECNICO 3**

Oggetto: **Servizi tecnici per la progettazione definitiva esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e contabilità inerenti l'intervento denominato "P.N.R.R. Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dellofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO". Determina a contrarre. CUP: G58H22000020006 CIG: 9444148579.**

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di ottobre, il Responsabile del 2 ^ settore, geom. Pino Cori,

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 (*fino alla entrata in vigore del regolamento unico di esecuzione previsto dall'art. 216, comma 27-octies, del d.lgs. 50/2016*);
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- la L. n. 145/2018;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 80 del 29/07/2021 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024 e relativi allegati;
- con Deliberazione di G.C. n. 125 del 11/11/2021 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2021 è stato approvato il Programma triennale dei lavori pubblici con riferimento al triennio 2022-2024 e l'elenco annuale 2022;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023, in cui risultano inseriti i servizi tecnici relativi all'intervento "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO", CUI S00376950440202200022;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 30/12/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e relativi allegati;
- con Deliberazione della G.C. n. 8 del 27/01/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2022-2024, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Richiamati:

- l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n. 48038, emanato dal Ministero dell'Istruzione Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Ministero dell'Istruzione 7 giugno 2022 n. 158, recante destinazione di ulteriori risorse per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di Istruzione: dagli asili alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense" del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- il decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all'approvazione delle graduatorie e all'ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 "Piano di estensione del tempo pieno e mense";

Considerato che:

- entro il termine previsto dall'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 per la presentazione delle candidature, questo Comune ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale denominata **"**P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO", finalizzata all'ampliamento dei locali mensa e cucina della scuola, per l'importo complessivo di Euro 1.080.000,00;
- a seguito di istruttoria e di valutazione con esito positivo della proposta progettuale, e verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento, per l'intero importo, la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 8 giugno 2022, n. 19;

– in data 06/09/2022 il MIUR e il Comune di Monteprandone hanno firmato l'accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al suddetto progetto, in cui all'art. 4 (Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell'accordo di concessione) si stabilisce che il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto debba essere approvato entro il 31 gennaio 2023;

Atteso che, al fine di rispettare il cronoprogramma di attuazione del progetto previsto dal menzionato accordo, è necessario e urgente avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e contabilità dell'intervento in oggetto;

Dato atto che, al fine di affidare l'appalto nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del citato decreto, il geom. Pino Cori, in qualità di Responsabile del 2° settore;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo dell'appalto, oneri previdenziali e assistenziali e IVA esclusa, è stato stimato in Euro 77.730,00, e pertanto si tratta di servizio di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- l'importo totale dell'appalto, IVA esclusa, consente il ricorso alla procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

Vista la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Mepa) di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora questi siano presenti all'interno del portale;

Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto del principio di rotazione, procedere alla richiesta di n. 3 offerte, mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), in ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

– l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e contabilità inerenti l'intervento denominato "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO";

– il fine che si intende perseguire è quello di acquisire il progetto definitivo – esecutivo da porre a base di gara, relativo all'intervento denominato "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO";

– la scelta del contraente è effettuata, previa richiesta di n. 3 offerte sul MePA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore, in ragione del criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Precisato che:

- Il Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G58H22000020006;

- il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito al presente appalto è il 9444148579;

Dato atto che la somma complessiva di Euro 77.730,00, oltre Euro 3.109,20 per oneri previdenziali e assistenziali al 4% e Euro 17.784,62 per IVA al 22% per un totale di Euro 98.623,82, trova copertura al capitolo 3174 dell'approvato bilancio comunale 2022-2024;

Preso atto della documentazione di gara predisposta dall'ufficio tecnico comunale (Richiesta di offerta, Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti, DGUE e autocertificazione antimafia);

D E T E R M I N A

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la procedura di gara per l'appalto dei servizi tecnici relativi all'intervento denominato "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. AMPLIAMENTO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA DI INFANZIA COLLE GIOIOSO", per l'importo di Euro 77.730,00 posto a base di gara, oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge;

3. di approvare la documentazione di gara predisposta dall'ufficio tecnico comunale (Richiesta di offerta, Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti, DGUE e autocertificazione antimafia);

4. di procedere successivamente alla indizione della gara, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa richiesta di n. 3 offerte mediante Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, in ragione del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di dare atto che Codice Unico di Progetto CUP assegnato al progetto è il G58H22000020006 e che il Codice Identificativo di Gara CIG attribuito al presente appalto è il 9444148579;

6. di impegnare la somma complessiva per l'espletamento del servizio pari ad Euro 98.623,82 al capitolo 3174 dell'approvato bilancio comunale 2022-2024;

7. di dare atto che il presente appalto è interamente finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

8. di dare atto che il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione del servizio è soggetto all'applicazione dell'IVA e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

9. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

10. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8, 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

11. di provvedere alla liquidazione della suddetta somma a servizio regolarmente effettuato e a seguito di regolare fattura, previo accertamento della regolarità contributiva;

12. di dare atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del geom. Pino Cori, Responsabile del 2° Settore, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6

bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(geom. Pino Cori)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
Li 12-10-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

(dott. Gianni Irelli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 12-10-2022 al 27-10-2022.
Li 12-10-2022

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Maria Immacolata Casulli)