



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 304 Del 03/09/2021

SETTORE TECNICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale. Presa atto partecipanti ammessi ed esclusi. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva lavori, non efficace, alla ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc con sede in Via Monfalcone, 11 33085 Maniago CUP: G27H21001250001 - CIG: 8862481EAB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge di stabilità n. 160 del 27 dicembre 2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sul S.O. n. 45 alla G.U. n. 304/2019 con la quale lo Stato, al fine di favorire gli investimenti, ha messo a disposizione risorse, a favore degli enti locali, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile come previsto all’articolo 1 commi dal 29 al 37, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, destinando un importo annuale di euro 50.000,00 per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

Preso atto che con il DM 14.01.2020 sono stati individuati i comuni che risultano beneficiari ed il relativo importo assegnato, ovvero euro 50.000,00 a favore del Comune di Cavasso Nuovo, per l'anno 2020;

che con successivo DM 30.01.2020, la medesima misura del contributo è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024;

Tenuto presente che l'art. 47 del D.L. 14.08.2020 n. 104, convertito in L. 126/2020, ha previsto una modifica alla L. 160/2019 con l'aggiunta del comma 29/bis alla luce della quale, il Ministero dell'Interno, con proprio decreto dd.11.11.2020 ha disposto, per l'anno 2021, contributi aggiuntivi, attribuiti in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui al precedente decreto del 30.01.2020 e pertanto l'assegnazione complessiva, per il corrente anno, ammonta ad euro 100.000,00;

Rilevato che l’assegnazione dei citati contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Preso atto che questo Comune, in virtù della sopra richiamata normativa, è risultato assegnatario di un finanziamento di euro 50.000,00 oltre il contributo aggiuntivo di euro 50.000,00 per effetto del D.L. 104/2020 e D.M. 11.11.2020, in quanto comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, per un importo complessivo di euro 100.000,00 riferito al corrente anno;

Che ai sensi dell'art. 3 DM 30.01.2020 e art. 1 DM 11.11.2020 il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021

Che è intendimento dell'Amministrazione comunale impiegare il finanziamento per interventi contemplati dal Decreto medesimo e nello specifico per interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell'edificio comunale "Palazat" - Sede Municipale, con particolare riguardo alla messa in sicurezza della copertura al fine di evitare infiltrazioni e danneggiamenti;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 11 del 30.03.2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021/2023 e DUP 2021/2023;

Considerato che con deliberazione C.C. n. 4 del 30.03.2021 è stato approvato il programma OO.PP. 2021/2023 ed elenco annuale 2021, all'interno del quale è ricompreso l'intervento in parola;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 29 del 16.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano delle Risorse ed Obiettivi - Piano delle Performance anno 2021;

Tenuto presente che con determinazione n. 170 del 11.05.2021 veniva affidato l'incarico professionale di progettazione e direzione dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale allo Studio di Architettura Brandolisio dell'arch. Pierangelo Brandolisio da Maniago;

Visto il decreto del Sindaco n. 17/2019 del 25.06.2019, prot. 3511 di nomina di responsabile di servizio;

Preso atto che la competenza del presente atto è ascrivibile al Responsabile dell'Area LL.PP.;

Vista la deliberazione G.C. n. 44 del 18.06.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto nell'importo complessivo di euro 100.000,00 di cui euro 54.700,00 per lavori ed euro 45.300,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che il quadro economico del progetto, dell'importo complessivo di euro 100.000,00, comprende lavori a base d'asta per euro 49.000,00, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 5.700,00 e somme a disposizione per euro 45.300,00;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 276 del 04.08.2021 con la quale, tra l'altro, si è determinato:

1. di avviare, ai sensi ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., la procedura per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale;

2. di dare atto che la scelta del contraente ha luogo mediante le procedure ai sensi del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e s.m.i., attivando una procedura di trattativa diretta con un unico operatore economico, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, selezionandolo fra quelli presenti nella Piattaforma telematica eAppaltiFVG;

3. di precisare che, per l'espletamento dell'affidamento, si utilizza la modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti eAppaltiFVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it>, all'interno dell'area "RDO on line";

4. di stabilire, secondo il combinato disposto degli articoli 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D.lgs n. 50/2016, quanto segue:

- il fine del presente affidamento è quello di mettere in sicurezza la copertura dell'edificio comunale "Palazat" - sede municipale per evitare che infiltrazioni d'acqua possano danneggiare l'edificio di particolare pregio architettonico;
- l'oggetto dell'affidamento è costituito dai lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale;
- le modalità di affidamento prescelte sono quelle previste dall'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120;
- ai sensi dell'art. 59, comma 5bis, del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto sarà stipulato a corpo e a misura;
- che i termini di esecuzione del contratto sono stabiliti in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

5. di adottare quale criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, determinato mediante ribasso percentuale;

Considerato che sussistono le condizioni per aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, convertito in L. 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., e che si è proceduto alla consultazione di un unico operatore economico selezionandolo fra quelli presenti nella Piattaforma telematica eAppaltiFVG che risulta essere il seguente:

Operatore economico	Sede
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc	Maniago

Dato atto che alla richiesta di invito dd. 04.08.2021 ha risposto la seguente ditta:

Operatore economico	Data della risposta
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc	25.08.2021

Atteso che:

- la procedura di gara di cui si tratta è espletata in modalità - telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Portale Acquisti Appalti FVG URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (portale) all'interno dell'area RDO on line;
- in data 30.08.2021, si è provveduto, operando a sistema sul portale eAppaltiFVG, alla verifica della documentazione e all'apertura e all'esame della busta contenente la documentazione amministrativa del concorrente, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, D.Lgs. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali delle impresa partecipante;

Visto:

- l'esito dell'apertura delle buste, operata a sistema sul portale e-appalti, in data 30.08.2021, ed atteso che l'operatore economico che ha partecipato alla gara è stato ammesso;
- il verbale globale di gara, allegato al presente atto, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG - URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line, creato in data 30.08.2021 costituente proposta di aggiudicazione;

Considerato che l'operatore economico invitato che ha presentato l'offerta risulta essere la ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc, con sede legale in Via Monfalcone 11 a 33085 Maniago (PN), C.F. e P.IVA 01430050938, come segue;

Operatore economico	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc
Percentuale ribasso d'asta	0,00 %
Importo al netto del ribasso d'asta	49.000,00
Oneri per la sicurezza	5.700,00
Importo complessivo	54.700,00

Ritenuto di aggiudicare definitivamente alla ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc, con sede legale in Via Monfalcone, 11 a Maniago (PN), C.F. e P.IVA 01430050938 i lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d'invito e relativi allegati, nel Capitolato d'Appalto e relativi elaborati progettuali, per l'importo di Euro 49.000,00 al netto del ribasso dello 0,00% sull'importo a base d'asta di Euro 49.000,00, che sommato agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 5.700,00 portano ad un importo contrattuale di Euro 54.700,00 (IVA esclusa), come da quadro economico aggiornato e sotto riportato:

A) IMPORTO LAVORI

Lavori	€ 49.000,00	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.700,00	
TOTALE A)	54.700,00	€ 54.700,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. I.V.A. 22% su A	€ 12.034,00	
2. spese tecniche	€ 25.700,00	
3. oneri previdenziali e fiscali su b2	6.908,16	
4. fondo incentivante	568,88	
5. imprevisti, arrotondamenti, oneri gara	88,96	
TOTALE B)	45.300,00	€ 45.300,00

TOTALE		€ 100.000,00
---------------	--	---------------------

RITENUTO con il presente provvedimento di approvare il sopra citato verbale globale di gara, allegato al presente atto, generato dal Portale Acquisti Appalti FVG - URL <https://eappalti.regione.fvg.it> all'interno dell'area RDO on line, creato in data 30.08.2021 costituente proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

PRECISATO che la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. 50/2016;

PRESO ATTO che sino all'adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 81 comma 2 ai sensi dell'art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC;

PRECISATO altresì che la scrivente stazione appaltante effettuerà la verifica sull'aggiudicatario;

VERIFICATO che a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60 giorni;

RITENUTO di impegnare la spesa per i lavori in favore della ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc, con sede legale in Via Monfalcone, 11 a Maniago (PN), C.F. e P.IVA 01430050938 per la somma di complessivi euro 66.734,00 (netti euro 49.000,00 a seguito del ribasso offerto dello 0,00% sull'importo a base d'asta di euro 49.000,00, pari ad euro 0,00 al quale vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 5.700,00 per un totale netto di offerta di euro 54.700,00, oltre IVA di legge al 22% di euro 12.034,00) da imputare al cap. 2502;

PRECISATO che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 ("Split payment"), le disposizioni del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l'obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;

Accertata la regolarità del DURC rilasciato;

Dato atto che non sussiste alcun conflitto di interessi in capo al Responsabile del servizio nell'adozione degli atti procedurali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

Dato atto che la sottoscrizione del presente atto costituisce parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL D.Lgs 267/2000 come introdotto con D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

VISTI.

- il D.Lgsvo 50/2016;
- art. 147-bis del TUELL in merito alla regolarità amministrativa e contabile;
- art. 183 del TUELL;

DETERMINA

1: di dare atto che la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il verbale di gara, come generato dal Portale Acquisti eAppaltiFVG, URL: <https://eappalti.regionevg.it>, all'interno dell'area RDO on line, creato in data 30.08.2021, costituente proposta di aggiudicazione, per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale;

3. di prendere atto che l'operatore economico invitato che ha presentato offerta e che è stato ammesso alla gara, risulta essere:

Operatore economico	Sede
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc	Maniago

4. di aggiudicare definitivamente alla ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc, con sede legale in Via Monfalcone, 11 a Maniago (PN), C.F. e P.IVA 01430050938 i lavori di

adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale, alle condizioni tutte stabilite nella lettera d'invito e relativi allegati, nel Capitolato d'Appalto e relativi elaborati progettuali, per l'importo di Euro 49.000,00 al netto del ribasso dello 0,00% sull'importo a base d'asta di Euro 49.000,00, che sommato agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 5.700,00 portano ad un importo contrattuale di Euro 54.700,00 (IVA esclusa);

5. di impegnare la spesa per i lavori in favore dell'impresa Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc, con sede legale in Via Monfalcone, 11 a Maniago (PN), C.F. e P.IVA 01430050938 per la somma di complessivi euro 66.734,00 (netti euro 49.000,00 a seguito del ribasso offerto dello 0,00% sull'importo a base d'asta di euro 49.000,00, pari ad euro 0,00 al quale vanno aggiunti gli oneri di sicurezza di euro 5.700,00 per un totale netto di offerta di euro 54.700,00, oltre IVA di legge al 22% di euro 12.034,00) da imputare al cap. 2502;

6. Di precisare che la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, verrà effettuata ai sensi dell'art. 36, del Dlgs. 50/2016;

7. Di prendere atto che sino all'adozione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'art. 81 comma 2 ai sensi dell'art. 216, comma 13, del dlgs. 50/2016, la verifica dei requisiti di carattere generale sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC;

8. Di precisare altresì che la scrivente stazione appaltante effettuerà la verifica sull'aggiudicatario;

9. Dare atto che a norma dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60 giorni;

10. Di dare atto che ai sensi della Legge 190/2014 art. 629 comma 1 ("Split payment"), le disposizioni del medesimo articolo trovano applicazione alla prestazione e pertanto l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente con la precisazione che il prestatore del servizio avrà l'obbligo di apporre la debita dicitura a pena di respingimento della medesima;

11. di disporre la pubblicazione sul sito informatico del Comune di Cavasso Nuovo alla sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione Bandi di gara e contratti, nonché sul MIT;

12. di ottemperare alle disposizioni sulla trasparenza dettate dal D.Lgs 33/2013 provvedendo a pubblicare i dati della presente determinazione nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune;

13. Di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Il Responsabile
F.to Paolo Rangan



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
304	03/09/2021	SETTORE TECNICO	03/09/2021

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale. Presa atto partecipanti ammessi ed esclusi. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva lavori, non efficace, alla ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc con sede in Via Monfalcone, 11 33085 Maniago CUP: G27H21001250001 - CIG: 8862481EAB

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, dell'art. 153, commi 4 e 5 e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(F.to PATRIZIA DI MASCIO)

Riferimento pratica finanziaria : 2021/298

IMPEGNO/I N° 564/2021

Impegna la spesa complessiva di euro 66.734,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	Num. Impegno	
2021	2021	8862481EAB	2502/0	1-5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI A EDIFICI COMUNALI DIVERSI FINZ. STATO CAP. 539	2	2	1	9	9	66.734,00	COSTRUZIONI PIVETTA GIAMPAOLO DI PIVETTA MASSIMO E C. SNC cod.fisc. 01430050938/ p.i.	564

Varia la spesa complessiva di euro -66.734,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario				Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.	
2021	2021		2502/0	1-5	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2	2	1	9	9	-66.734,00	cod.fisc. / p.i.	32	297



Comune di Cavasso Nuovo

Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
304	03/09/2021	SETTORE TECNICO	03/09/2021

OGGETTO: Lavori di adeguamento e messa in sicurezza copertura Palazat - sede municipale. Presa atto partecipanti ammessi ed esclusi. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva lavori, non efficace, alla ditta Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo e C. snc con sede in Via Monfalcone, 11 33085 Maniago CUP: G27H21001250001 - CIG: 8862481EAB

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 21/09/2021.

Addì 06/09/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Martina Del Frari

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

DETTAGLIO Cartella di Gara

Codice Cartella di Gara	Descrizione Cartella di Gara
tender_18824	Adeguamento e messa in sicurezza copertura palazat

Impostazioni

Codice RDO	Oggetto	Descrizione
rfq_27329	Adeguamento e messa in sicurezza copertura palazat	Adeguamento e messa in sicurezza copertura palazat

Accesso Fornitore	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
RDO ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta Amministrativa	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì - Servizio ESPD Disponibile	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato RDO
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore RDO	Valuta:
54.700	€

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

RdO Standard

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

04/08/2021 17:12

Data e Ora di Chiusura

26/08/2021 12:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

30/08/2021 15:17

Valutazione iniziata da:

PAOLO RANGAN

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero dgli Operatori Economici Invitati:

1

Numero dgli Operatori Economici che hanno rifiutato l'invito:

0

Numero di operatori economici esclusi in fase di Ricognizione offerte:

0

Numero dgli Operatori Economici ammessi alle fasi successive di valutazione:

1

Numero di operatori economici esclusi in fase di Valutazione Amministrativa:

0

Numero dgli Operatori Economici esclusi in fase di Valutazione Economica:

0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'Invito - Interesse	Operatori Economici Invitati dal Buyer
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	04/08/2021 17:12	Operatori Economici Invitati dal Buyer

ELENCO Operatori Economici CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE Operatori Economici ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO Operatori Economici AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Operatore Economico	Data della Risposta	Note
Costruzioni Pivetta Giampaolo di	25/08/2021 09:44	

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Operatore Economico	Data della Risposta
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	25/08/2021 09:44:52 da Pivetta Massimo

APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Data apertura Busta amministrativa

30/08/2021 15:19

Busta amministrativa aperta da

PAOLO RANGAN

Commissione Apertura Buste

Busta amministrativa

Operatori Economici Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Amministrativa	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	51	3	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE AMMINISTRATIVE

Numero di Operatori Economici	1
Numero di Parametri	83

Operatore Economico	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta
---------------------	--

Valore

Nota	Descrizione
1.1.2 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	<p>L'operatore economico è ammesso a partecipare alla presente procedura in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; - è in possesso dei requisiti e delle capacità per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto.

Valore

Nota	Descrizione
1.1.3 PRECISAZIONI	<p>La Stazione appaltante non assumerà verso l'operatore economico alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia.</p> <p>La Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare e/o revocare la presente richiesta di proposta, di modificare o rinviare i termini, di non procedere all'affidamento dei lavori, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.</p>

Valore

Nota	Descrizione
1.1.4 PUNTI DI CONTATTO	Responsabile Unico del Procedimento: Rangan Paolo

Valore

Nota	Descrizione
1.1.5 TERMINI	L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro

Nota	Descrizione
1.2.2 SUBAPPALTO	L'affidatario può avvalersi del subappalto nei limiti del 40% .
Valore	

Nota	Descrizione
1.2.3 TEMPO DI ESECUZIONE	Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'affidamento è di 90 giorni naturali e consecutivi con decorrenza da VERBALE CONSEGNA LAVORI
Valore	

Nota	Descrizione
1.2.4 LUOGO DI ESECUZIONE	Comune di Cavasso Nuovo Piazza Plebiscito
Valore	

Nota	Descrizione
1.2.5 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO	<p>“a corpo” e “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettere dddddd) ed eeeee) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi dell’art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m. i..</p> <p>Per i lavori a corpo il predetto importo deve considerarsi pienamente remunerativo di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste occorrenti, i trasporti e i noli, per dare i lavori compiuti secondo le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e le specifiche tecniche indicate nella documentazione tecnica.</p> <p>Per i lavori a misura il prezzo convenuto all’esito della presente procedura potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.</p>
Valore	

1.3.1 DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000	<p>L'operatore economico dichiara altresì di essere consapevole della previsione di cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..</p> <p>Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, l'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:</p> <p>a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale Banca dati nazionale degli operatori economici, oppure, b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.</p>
---	---

Valore

Sì

Parametro	Descrizione
1.3.2 Formulario DGUE elettronico	<p>Formulario DGUE elettronico messo a disposizione dalla Comunità Europea, generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".</p> <p>Per la compilazione del DGUE valgono le "Indicazioni per la compilazione del DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" disponibili tra gli allegati alla presente RDO.</p> <p>Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.</p> <p>Per ulteriori specifiche si rimanda al documento "Indicazioni per la compilazione del DGUE elettronico e sue dichiarazioni complementari" sopra indicato.</p>

Valore

espd-response.pdf.p7m

Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.3.3 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico - Parte II Informazioni sull'operatore economico - Parte II Sez. D -	L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

bis) e g) del Codice, non previsti nel DGUE elettronico	10bis?
Valore	
NO	
Parametro	Descrizione
1.3.5 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico - Parte III Sez. A - Motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs 50/2016)	L'operatore economico ha compilato affermativamente della Parte III Sez. A del DGUE elettronico?
Valore	
NO	
Parametro	Descrizione
1.3.6 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico - Parte III Sez. C - Concordato con continuità aziendale	L'operatore economico ha dichiarato di avere in corso una procedura di concordato con continuità aziendale?
Valore	
NO	
Parametro	Descrizione
1.3.7 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico - Parte III Sez. C - Gravi illeciti professionali	L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali come indicati nella sezione C parte III del DGUE elettronico ed ha adottato misure di autodisciplina?
Valore	
NO	
Parametro	Descrizione
1.3.8 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico - Parte III Sez. D - Altri motivi di esclusione	L'operatore economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all' articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. c-quater), f), f-ter) g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001?

complementare al DGSU elettronico - Parte III Sez. D - Diritto al lavoro dei disabili	<p>- non è tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla suddetta legge, in tal caso l'operatore economico deve indicarne le motivazioni (numero dipendenti e/o altro).</p> <p>Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione</p>
---	---

Valore

NON E' TENUTO ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA SUDETTA LEGGE

Parametro	Descrizione
1.3.10 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE	<p align="center">L'operatore economico dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di possedere i requisiti e le capacità per l'esecuzione dei lavori richiesti mediante iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella richiesta di proposta della Stazione appaltante; - di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto; - di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: <ul style="list-style-type: none"> a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori; b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta; - di accettare il Patto di integrità, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. ____ del _____, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190) / _____; - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; - di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti la procedura saranno effettuate, anche ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. 50/2016 tramite posta elettronica certificata mediante l'apposita area messaggi della presente RDO.
<p align="center">Valore</p>	

Sì

Parametro	Descrizione
1.3.12 VALIDITA' DELL'OFFERTA	L'operatore economico dichiara di impegnarsi a mantenere valida l'offerta per ___ giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.
Valore	
Sì	

Parametro	Descrizione
1.3.13 TRACCIABILITA'	L'operatore economico dichiara di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s. m.i. e a tal fine comunica: - gli estremi del conto/i corrente/i bancario/postale dedicato/i (indicare il nr. di conto corrente, l'intestatario, IBAN e BIC; - che le persone delegate ad operare sul/i conto/i corrente/i dedicato/i indicati (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita).
Valore	
IBAN: IT 12F020086489000002793677 PIVETTA MASSIMO PVTMSM71S20E889D MANIAGO 20/11/1971	

Parametro	Descrizione
1.3.14 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	L'operatore economico dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Valore	
Sì	

Parametro	Descrizione
1.3.15 PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC	Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Valore

DOC-20210824151901.pdf

Nome Sezione		1.4 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte II sez.D- SUBAPPALTO
Parametro	Descrizione	
1.4.1 SUBAPPALTO	L'operatore economico, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dichiara che l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale sono i seguenti:	
Valore		
Ponteggio di protezione 16% Impermeabilizzazione 7,4% Lamiere di lattoneria 1,2%		
Nome Sezione		1.5 Dichiarazione complementare al DGUE -Parte III sez.A- CONDANNE PENALI
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al		
Nome Sezione		1.6 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte III sez.A- SELF-CLEANING
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Misure di autodisciplina (Self-		
Nome Sezione		1.7 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte III sez. A-
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al		
Nome Sezione		1.8 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte III sez.C- Concordato
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al		
Nome Sezione		1.9 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte III Sez.C- Illeciti prof.
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al		
Nome Sezione		1.10 Dichiarazione complementare al DGUE elettronico -Parte III sez.D-
SEZIONE CONDIZIONALE - Questa sezione deve essere compilata solo quando: Dichiarazione complementare al		
Nome Sezione		1.11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E TERMINI

<p>1.11.1 STIPULA CONTRATTO ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.</p>	<p>conto di quanto disposto dall'art.3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120.</p> <p>L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per cui seguirà apposita comunicazione riportante gli estremi dell'atto di impegno di spesa da citare in fattura.</p> <p>Il termine di esecuzione decorrerà dal ricevimento del verbale di consegna</p> <p>Qualora la stazione appaltante rilevasse un motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o accertasse il difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico nell'ambito della presente procedura, il contratto si intenderà automaticamente risolto.</p> <p>Il contratto stipulato è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. Pertanto, ai fini del pagamento del corrispettivo, l'operatore economico dovrà utilizzare uno o più conti correnti dedicati o postali dedicati alle commesse pubbliche, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire</p>
---	---

Valore

Nota	Descrizione
<p>1.11.2 CAUZIONE DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>L'operatore economico, prima dell'avvio dei lavori, deve presentare, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.</p> <p>Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 co. 7. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del codice civile.</p> <p>L'Affidatario ha l'obbligo di reintegrare detta garanzia per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione del contratto.</p> <p>L'efficacia del contratto è subordinata alla presentazione, mediante la</p>

il decreto di affidamento e di impegno di spesa.

Valore

Nota	Descrizione
1.11.4 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO	<p>L'importo contrattuale viene disposto sulla base del ribasso percentuale offerto inserito nella Risposta Economica.</p> <p>Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo avverrà in base all'art. 24 e 25 del capitolato speciale d'appalto.</p>

Valore

Nota	Descrizione
1.11.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI	<p>L'operatore economico dovrà fornire la seguente documentazione prima della consegna dei lavori:</p> <ul style="list-style-type: none">- polizza di cui all'art. 103, co. 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nella forma "Contractor All Risks" (CAR) per un massimale non inferiore all'importo del contratto per i danni di esecuzione ed a euro 500.000 per responsabilità civile verso terzi;- documentazione in materia di sicurezza in conformità a quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Valore

Nota	Descrizione
1.11.6 CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA	<p>L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera a) del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 12 settembre 2020 n. 120 di consegnare i lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.</p>

Nota	Descrizione
1.11.8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	<p style="text-align: center;">Clausola risolutiva espressa</p> <p>Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento dei lavori, non giustificato e non autorizzato, superi nr. 30 giorni. In tale ipotesi, la stazione appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi ai lavori già svolti al momento della risoluzione del contratto che siano stati approvati o comunque fatti salvi dal committente medesimo.</p> <p>È sempre facoltà della stazione appaltante di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento dei lavori in oggetto del contratto, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni inerenti e conseguenti.</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale</p> <p>La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Operatore economico incaricato non abbia provveduto in esito a formale diffida e in ogni altro caso di grave e ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.</p> <p>In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per i lavori già svolti al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento.</p> <p>Il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto qualora imputabile all'operatore economico costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020.</p>
Valore	

Nota	Descrizione
1.11.9 RECESSO	La stazione appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'operatore economico ha diritto ad ottenere il corrispettivo per i lavori eseguiti fino a quel momento.

1.11.11 CESSIONI DEI CREDITI	<p>Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.</p> <p>Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme dalla normativa di cui sopra e/o non preventivamente notificate alla stazione appaltante non sono opponibili alla stazione appaltante stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.</p>
------------------------------	---

Valore

Nota	Descrizione
1.11.12 RINVIO	Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Valore

Nome Sezione	1.12 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
---------------------	-------------------------------

Nota	Descrizione
1.12.1 Condizioni	<p>L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.</p> <p>L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali</p>

Valore

Nome Sezione	1.13 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
---------------------	---

Il Gestore del sistema e, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.

Valore

Nome Sezione

1.14 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA AMMINISTRATIVA

Nota

Descrizione

1.14.1 Modalità di presentazione

L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta".
Il sistema genererà automaticamente due documenti in formato pdf, uno per ogni busta, sia amministrativa che economica.
Ogni documento riporta il contenuto dei dati inseriti a video dall'operatore economico nella rispettiva busta.
Il documento relativo alla busta amministrativa deve essere scaricato sul proprio computer, firmato digitalmente dall'operatore economico e ricaricato a sistema nella sezione dedicata alla Busta Amministrativa tramite l'apposita funzionalità della RDO online.
Quanto sopra dettagliato deve essere effettuato anche per la busta economica.
La procedura si conclude con la funzionalità "Salva ed Invia PDF Firmati Caricati".

Valore

Nota

Descrizione

1.14.2 Sottoscrizione digitale della Busta amministrativa

La Busta amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.

Valore

GRUPPO DI Valutazione Amministrativa

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI Valutazione Amministrativa

Utente-Gruppo di Valutazione Amministrativa	Operatore Economico	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
RANGAN PAOLO	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	30/08/2021 15:19

CONGELAMENTO VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Operatori Economici non esclusi	Operatori Economici esclusi
PAOLO RANGAN	30/08/2021 15:25	1	0

ESITO Valutazione Amministrativa

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Operatore Economico	Data della Risposta
Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	25/08/2021 09:44:52 da Pivetta Massimo

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

30/08/2021 15:26

Busta Economica Aperta da

PAOLO RANGAN

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Operatori Economici Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Disabilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Operatori Economici	1
Numero di Parametri	5

Operatore Economico	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc
----------------------------	--

2.1.1	Ribasso percentuale	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
49.000	0	49.000

Nota	Descrizione
2.1.2 Ribasso % (corrispettivo a corpo e a misura)	<p>L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale r sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante la seguente operazione $r = (Pg - Po) / Pg \times 100$ ("Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza; "Po" il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza calcolato secondo le modalità indicate al punto 2.2.3).</p> <p>L'importo complessivo dell'offerta, seppur determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.</p>

Parametro	Nota	Descrizione
2.1.2	Ribasso % (corrispettivo a corpo e a misura)	<p>L'operatore economico deve inserire il ribasso percentuale r sul prezzo posto a base di gara, determinato mediante la seguente operazione $r = (Pg - Po) / Pg \times 100$ ("Pg" l'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza; "Po" il prezzo offerto al netto degli oneri della sicurezza calcolato secondo le modalità indicate al punto 2.2.3).</p> <p>L'importo complessivo dell'offerta, seppur determinato mediante l'applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.</p>

Nome Sezione	2.2 DOCUMENTAZIONE PER OFFERTA ECONOMICA
---------------------	--

Nome Sezione	2.3 PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA BUSTA DI RISPOSTA ECONOMICA
---------------------	--

Nota	Descrizione
2.3.1 Modalità di presentazione	<p>L'operatore economico deve inserire a video il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.. Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.</p> <p>L'operatore economico deve inviare la propria risposta tramite la funzionalità "Invia Risposta".</p>

Nota	Descrizione	
2.3.2 Sottoscrizione digitale della Busta economica	La Busta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente l'operatore economico stesso.	
Parametro	Nota	Descrizione
2.3.2	Sottoscrizione digitale della Busta economica	

Nota	Descrizione	
2.3.3 Avvertenza	<p>La stazione appaltante ha la facoltà, laddove necessario, a procedura in corso e comunque entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, di modificare dei parametri della RDO, compreso anche il contenuto dell'area "Allegati".</p> <p>A seguito di modifica, gli operatori economici riceveranno un messaggio contenente l'elenco delle modifiche apportate dalla stazione appaltante. Qualora gli operatori economici avessero già presentato offerta, la stessa verrà automaticamente invalidata.</p> <p>In tal caso gli operatori dovranno accedere nuovamente alla propria risposta ed apportare, se necessario, le modifiche richieste e ripresentare l'offerta. La partecipazione alla procedura di gara, così come modificata dalla stazione appaltante, richiede in ogni caso la ripresentazione dell'offerta.</p>	
Parametro	Nota	Descrizione
2.3.3	Avvertenza	

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Operatore Economico	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
PAOLO RANGAN	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	30/08/2021 15:26

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	RANGAN PAOLO	04/08/2021 17:12	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Costruzioni Pivetta Giampaolo di Pivetta Massimo & C snc	Aggiudicata	49.000	49.000

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
30/08/2021 15:28:21		Lo stato della RDO è cambiato.	RANGAN PAOLO			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre

30/08/2021 15:25:55	La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	RANGAN PAOLO			La fase di Valutazione Amministrativa è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
30/08/2021 15:19:08	La Busta di Qualifica è stata aperta	RANGAN PAOLO			La Busta di Qualifica è stata aperta
30/08/2021 15:19:04	La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.	RANGAN PAOLO			La fase di Ricognizione offerte è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Amministrativa.
30/08/2021 15:17:42	Valutazione RdO Iniziativa	RANGAN PAOLO			Operatori Economici invitati al Round corrente: 1, Operatori Economici che hanno Risposto al Round corrente: 1, Operatori Economici che NON hanno Risposto al Round corrente: 0, Operatori Economici che hanno Rifiutato di Rispondere al Round corrente: 0, Numero di Risposte disponibili per la Valutazione: 1, Data di Chiusura RdO: 26/08/2021 12:00:00
04/08/2021 17:12:25	La RDO è stata pubblicata.	RANGAN PAOLO			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 26/08/2021 12:00:00 .