



COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

SETTORE : Area Tecnica

Responsabile: Rubattu Fabrizio

DETERMINAZIONE N. 370

in data 30/08/2022

OGGETTO:

Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9372521102 CUP F32E22000050001

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. n. 82/2005).

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il D.Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n. 6 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica l'Arch. Fabrizio Rubattu, in quanto dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con decorrenza dal 01/07/2022;
- Lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n 267/2000, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 17/02/2022;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;

DATO CHE con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO, pertanto, che è stato assicurato nella fase preventiva alla formazione dell'atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

PREMESSO che nel proseguo del presente atto per "Codice dei Contratti" si intende il Codice degli Appalti Pubblici approvato con Decreto Legislativo nr. 50 del 19/04/2016;

VISTO il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. nr. 50/2016 e smi.;

VISTO il D.P.R. nr. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

PREMESSO che nel proseguo del presente atto per "Codice dei Contratti" si intende il Codice degli Appalti Pubblici approvato con Decreto Legislativo nr. 50 del 19/04/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto Arch. Fabrizio Rubattu, per effetto del Decreto Sindacale n. 06/2022 del 29/06/2022, svolge funzione di Responsabile del Servizio Area Tecnica, per i poteri attribuitigli dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 ha titolo ad emettere il presente provvedimento;

VISTO l'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché

- all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO il Comune di Siligo è risultato essere beneficiario di tale contributo per l'anno 2022 dell'importo di € 50.000,00 e che intende utilizzare tali fondi per la manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna;

RILAVATO

- che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2022;
- Il monitoraggio delle opere pubbliche finanziate è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso la BDAP, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020»;

PREMESSO che:

- per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi, l'erogazione del contributo, l'eventuale revoca e la pubblicità dei lavori valgono le abituali regole già sperimentate con i precedenti contributi gestiti dal Ministero dell'Interno;
- monitoraggio attraverso il sistema BDAP-MOP > strumento attuativo "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020";
- controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso le informazioni inserite nel sistema SIMOG di ANAC. Dove in sede di creazione del CIG occorre associare il CUP identificativo;
- l'erogazione del 50 per cento del contributo avviene previa verifica, in BDAP, dell'inizio dei lavori e della relativa data;
- la seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione sul sistema TBEL;
- in caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'Interno;
- deve essere data pubblicità del contributo assegnato nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione Opere pubbliche.

RICHIAMATI

- la nota prot. 2919 del 16/08/2022 con la quale il Per. Ind. Fabrizio Campus con sede legale in Sassari (SS), S.V. Lu Traineddu n° 63, Codice fiscale CMPFRZ71C05G203I Partita IVA n. 02228080907 ha trasmesso il preventivo per servizio di progettazione, direzione lavori e contabilità relativo ai lavori di **“Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio”**;
- la propria precedente Determinazione 350 del 17/08/2022, con la quale veniva perfezionato l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e contabilità per l'intervento di cui all'oggetto al professionista Per. Ind. Fabrizio Campus con sede legale in Sassari (SS), S.V. Lu Traineddu n° 63, Codice fiscale CMPFRZ71C05G203I Partita IVA n. 02228080907 per un importo

complessivo di € 6.405,00 (IVA e cassa previdenziale compresa);

- la nota prot. 2977 con la quale il Per. Ind. Fabrizio Campus con sede legale in Sassari (SS), S.V. Lu Traineddu n° 63, Codice fiscale CMPFRZ71C05G203I Partita IVA n. 02228080907 ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di **“Manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell’illuminazione del campo da calcio”**;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 23/08/2022, esecutiva, con la quale si provvedeva ad approvare il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto **“Decreto Ministero dell’Interno 11 novembre 2020 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell’impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell’illuminazione del campo da calcio”**;

DATO ATTO che il Per. Ind. Fabrizio Campus ha provveduto a redigere un progetto definitivo – esecutivo regolarmente agli atti di questo ufficio, rispetto degli artt. 23 e 24 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare, in virtù della normativa transitoria contenuta negli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo II, capo I, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; progetto composto dai seguenti elaborati:

- A – Relazione descrittiva;
- B – Relazione tecnica;
- C – Calcoli illuminotecnici;
- D – Cronoprogramma dei lavori;
- E – Piano di manutenzione;
- F – Elenco prezzi;
- G – Analisi prezzi;
- H – Computo metrico;
- I – Quadro economico;
- L – Capitolato speciale d’appalto;
- M – Schema di contratto;
- TA.01 – Planimetria interventi.

Al fine di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);

VISTO che il quadro economico dell’intervento in oggetto si chiude come appresso riportato:

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FARI DEL CAMPO DI CALCIO” - Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, contributi assegnati con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 - CUP F32E22000050001		
QUADRO ECONOMICO		progetto
COSTO DELLE OPERE		
a1	<i>lavori a misura</i>	37.571,52 €
a2	<i>lavori a corpo</i>	- €
A	TOTALE LAVORAZIONI	37.571,52 €
	RIBASSO D'ASTA 1,50%	- €
A1	TOTALE LAVORAZIONI CON RIBASSO	- €
B	ONERI DI SICUREZZA	750,00 €
C	TOTALE COMPLESSIVO PER L'OPERA (A+B)	38.321,52 €
SOMME A DISPOSIZIONE		
e1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	- €
e2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	- €
e3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	- €
e4	IMPREVISTI	674,90 €
e5	ACCANTONAMENTO	- €
e6	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. E C.SIC	5.000,00 €
e7	SPESE TECNICHE SUPPORTO RUP (inclusi contributi previdenziali)	- €
e8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	766,43 €
e9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	- €
e10	SPESE PER GESTIONE GARA APPALTO	- €
e11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.441,33 €
IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge		
	<i>IVA SUI LAVORI (10%)</i>	3.832,15 €
	<i>IVA SU SPESE TECNICHE (22%)</i>	1.155,00 €
	<i>CASSA PREVIDENZIALE (5%)</i>	250,00 €
	TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE	5.237,15 €
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.678,48 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+E)	50.000,00 €
	Finanziamento statale	50.000,00 €

RILEVATO CHE ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Arch. Fabrizio Rubattu il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 in funzione delle stesse attribuzioni di Responsabile dell'Area Tecnica affidate all'Arch. Fabrizio Rubattu con decreto sindacale n. 6 del 29/06/2022;

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 363 del 23/08/2022 con la quale si stabiliva di procedere all'avvio della procedura di gara sul portale SardegnaCAT rfq_396721, ad un'impresa specificatamente individuata sul portale SardegnaCAT, iscritta nella categoria merceologica AQ22AM22 e il cui ambito di operatività sia anche o solo la Provincia di Sassari, per aggiudicare i lavori sopra descritti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), ed approvando contestualmente lettera di richiesta di offerta ai fini dell'affidamento del servizio e la relativa documentazione da allegare, depositata presso l'ufficio tecnico e sotto elencata:

1. Lettera d'invito;

2. **Domanda di partecipazione e dichiarazioni;**
3. **Modulo offerta;**
4. **Autocertificazione antimafia;**
5. **Dichiarazione soggetto esterno pre-contratto;**
6. **DGUE**
7. **Patto d'integrità;**
8. **Codice di comportamento;**

DATO ATTO che la procedura in oggetto è stata pubblicata sul portale SardegnaCAT in data 23/08/2022 e si fissava il termine di presentazione dell'offerta, per via telematica, alle ore 23:59 del giorno 29/08/2022

VISTA l'offerta presentata tramite il Portale Sardegna CAT dall'Impresa ELETTRONSTALLAZIONI di Mannu Giovannino con sede in Sennori, via Amendola n° 15, Codice Fiscale MNNGNN70B20I614N, Partita IVA 01818080903 per i lavori in argomento, con un ribasso del 1,5% (uno virgola cinque per cento), sull'importo posto a base di affidamento, corrispondente ad un importo offerto di € 37.007,95 oltre € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'iva al 10% pari ad € 3.775,79, complessivamente € 41.533,74;

VISTO il verbale della gara svolta in seduta pubblica alle ore 09.42 del 30/08/2022, come indicato nella determina a contrarre e nella lettera d'invito, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il quadro di aggiudicazione che qui si riporta nel quale sono indicati, oltre l'importo per i lavori, i fondi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 nel rispetto del regolamento comunale approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 09/03/2018:

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FARI DEL CAMPO DI CALCIO” - Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, contributi assegnati con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 - CUP F32E22000050001			
QUADRO ECONOMICO		progetto	appalto
COSTO DELLE OPERE			
a1	lavori a misura	37.571,52 €	37.571,52 €
a2	lavori a corpo	- €	- €
A	TOTALE LAVORAZIONI	37.571,52 €	37.571,52 €
	RIBASSO D'ASTA 1,50%	- €	563,57 €
A1	TOTALE LAVORAZIONI CON RIBASSO	- €	37.007,95 €
B	ONERI DI SICUREZZA	750,00 €	750,00 €
C	TOTALE COMPLESSIVO PER L'OPERA (A+B)	38.321,52 €	37.757,95 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
e1	LAVORI IN ECONOMIA ESCLUSI DALL'APPALTO	- €	- €
e2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	- €	- €
e3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	- €	- €
e4	IMPREVISTI	674,90 €	674,90 €
e5	ACCANTONAMENTO	- €	- €
e6	SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE, D.L. E C.SIC	5.000,00 €	5.000,00 €
e7	SPESE TECNICHE SUPPORTO RUP (inclusi contributi previdenziali)	- €	- €
e8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	766,43 €	766,43 €
e9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	- €	- €
e10	SPESE PER GESTIONE GARA APPALTO	- €	- €
e11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	- €	- €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	6.441,33 €	6.441,33 €
IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge			
	IVA SUI LAVORI (10%)	3.832,15 €	3.775,79 €
	IVA SU SPESE TECNICHE (22%)	1.155,00 €	1.155,00 €
	CASSA PREVIDENZIALE (5%)	250,00 €	250,00 €
	TOTALE IVA E ALTRE IMPOSTE	5.237,15 €	5.180,79 €
E	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	11.678,48 €	11.622,12 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+E)	50.000,00 €	49.380,07 €
	Finanziamento statale	50.000,00 €	50.000,00 €

CONSIDERATO che in merito all'affidamento dei lavori in oggetto, è stato ottenuto il codice **CIG** è **9372521102** e codice **CUP** è **F32E22000050001**;

RILEVATO che nulla osta all'approvazione del sopra citato verbale di gara del 30/08/2022 ed alla conseguente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, e 32, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di “**Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio**” a favore dell'Impresa **ELETTROINSTALLAZIONI di Mannu Giovannino** di Sennori;

DATO ATTO che per la stessa ditta è stato acquisito il D.U.R.C. scadenza validità 08/10/2022 dal quale risulta la regolarità dei versamenti e che nelle more delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede di gara, risulta in regola con i requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016

ACCERTATO che la ditta in questione risulta regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per lo svolgimento delle attività legate al presente appalto;

VERIFICATO che dalla suddetta documentazione non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento dei lavori in oggetto e pertanto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 2016, il presente atto diviene efficace;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 32, comma 14, del citato D. Lgs. n. 50 del 2016 il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

ACCERTATA infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

VISTI

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modificazioni in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
- il D.L. n. 47/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni)
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), Pubblicato in G.U. n. 178 del 16 luglio 2020;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;
- Il decreto sindacale n. 6 del 29/06/2022 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico l'Arch. Fabrizio Rubattu, in quanto dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, con decorrenza dal 01/07/2022;
- Lo schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024, ai sensi dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 11 del 17/02/2022;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/02/2022, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) **DI APPROVARE** il verbale di gara del 30/08/2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI AGGIUDICARE** ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge n. 120/2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), i lavori di “*Decreto Ministero dell'Interno 11 novembre 2020 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio*” a favore dell'Impresa **ELETTROINSTALLAZIONI di Mannu Giovannino** con sede legale in SENNORI (SS), VIA AMENDOLA N. 15, p. IVA 01818080903 per i lavori in argomento, corrispondente ad un importo offerto di € 37.007,95, oltre € 750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'iva al 10% pari ad € 3.775,79, complessivamente € 41.533,74;
- 3) **DI IMPEGNARE** a favore dell'Impresa **ELETTROINSTALLAZIONI di Mannu Giovannino** di Sennori la somma complessiva di € 41.533,74 sul Cap. 21240.1 Bilancio 2022;
- 4) **DI IMPEGNARE** a favore dell'Impresa **ELETTROINSTALLAZIONI di Mannu Giovannino** di Sennori la somma complessiva di € 1.294,83 sul Cap. 21240.1 Bilancio 2022;
- 5) **DI IMPEGNARE** a favore del RUP, Arch. Fabrizio Rubattu, quale incentivo per le funzioni tecniche di cui art. 113 del d.lgs. n° 50/2016 la somma di € 613,14 sul Cap. 21240.1 Bilancio 2022;
- 6) **DI IMPEGNARE** a favore della ditta Faticoni s.p.a., con sede in Cagliari, via Calamattia n.10 - p.iva 01117510923 l'ammontare di cui al quadro sopra riportato quale fondo innovazione pari ad € 153,29 iva compresa, per l'aggiornamento del software Acca in dotazione all'Ufficio Tecnico per la progettazione e gestione di contratti pubblici, sul Cap. 21240.1 del Bilancio 2022;
- 7) **DI DARE ATTO**, a norma dell'articolo 32, comma 10, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di cui al comma 9 precedente che il contratto non possa comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- 8) **DI RITENERE** sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l'esecuzione anticipata;
- 9) **DI DARE ATTO** che per il lavoro di cui in oggetto, il codice **CIG** è **9372521102** e codice **CUP** è **F32E22000050001**;
- 10) **DI DARE ATTO** l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2022;
- 11) **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Fabrizio Rubattu, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;
- 12) **DI DARE ATTO**
 - che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Siligo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.6/2022, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;
 - che qualora la presente determinazione sia rilevante ai fini della pubblicazione sul sito internet del

Comune, Sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.lgs n.33/2013, il sottoscritto Responsabile dell'Area intestata si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e notizie eventualmente richiesti ad ogni effetto di legge;

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva

Arch. Fabrizio Rubattu



COMUNE DI SILIGO

Provincia di Sassari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 370 del 30/08/2022

Oggetto: Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 9372521102 CUP F32E22000050001

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo
2022	21240	370	0001	Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento	41.533,74
2022	21240	370	0002	Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento	1.294,83
2022	21240	370	0003	Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento	613,14
2022	21240	370	0004	Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 – Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento	153,29

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Data,

II RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Stefania Palestro

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Siligo, li _____

L'impiegato incaricato

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_214394	Settore Tecnico - Rubattu Fabrizio	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_396721	Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio	Contributo ai sensi dell'articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, contributi assegnati con il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 20 novembre 2020 - Annualità 2022 - Siligo - Manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico comunale sito in località Binzamanna ed efficientamento energetico dell'illuminazione del campo da calcio

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
38.321	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

23/08/2022 17:29

Data e Ora di Chiusura

29/08/2022 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

30/08/2022 08:33

Valutazione iniziata da:

Fabrizio Rubattu

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	23/08/2022 17:29	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	28/08/2022 12:30	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	28/08/2022 12:30:51 da Mannu Giovannino

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta 30/08/2022 08:34

Busta di Qualifica aperta da Fabrizio Rubattu

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	9	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	9

Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Rubattu Fabrizio	30/08/2022 08:54	Il fornitore ha correttamente compilato e firmato la documentazione richiesta e pertanto è ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.	No

Fornitore	ELETTOINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO		
Valutazione Fornitore	Accettato		
Note di esclusione/inclusione ufficiali			
Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Rubattu Fabrizio	30/08/2022 08:56	Il fornitore ha correttamente compilato e firmato tutta la documentazione richiesta e pertanto è ammesso alla successiva fase di valutazione dell'offerta economica.	No

Nome Sezione	1.1 Busta di qualifica		
Parametro	Descrizione		
1.1.1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni	Compilare e firmare digitalmente il modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni		
Valore			
01 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni.doc.p7m			Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione		
1.1.2 Autocertificazione antimafia	Compilare e firmare digitalmente il modulo Autocertificazione antimafia		
Valore			
03 - Autocertificazione antimafia.doc.p7m			Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.3 Dichiarazione soggetto esterno pre-contratto	Compilare e firmare digitalmente il modulo Dichiarazione soggetto esterno pre-contratto
Valore	
04 - Dichiarazione soggetto esterno pre-contratto.doc.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.4 DGUE	Compilare e firmare digitalmente il modulo DGUE
Valore	
05 - DGUE.doc.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.5 Patto di integrità	Firmare digitalmente il Patto di integrità
Valore	
06 - Patto di integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.6 Codice di comportamento	Firmare digitalmente il Codice di comportamento
Valore	
07 - Codice di comportamento.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.7 Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari	Compilare e firmare digitalmente il modulo Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari
Valore	
08 - Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari.doc.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione
1.1.8 Documento d'identità	Caricare una copia del documento d'identità
Valore	
Doc. Mannu G.pdf.p7m	
Parametro	Descrizione
1.1.9 Codice fiscale	Caricare una copia del codice fiscale
Valore	
CFiscale M.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Rubattu Fabrizio	ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	30/08/2022 08:35

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Fabrizio Rubattu	30/08/2022 08:56	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	28/08/2022 12:30:51 da Mannu Giovannino

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

30/08/2022 08:56

Busta Economica Aperta da

Fabrizio Rubattu

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	1

Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Rubattu Fabrizio	30/08/2022 08:59	Il fornitore ha correttamente compilato e firmato la documentazione richiesta e pertanto è ammesso alla successiva fase di valutazione finale.	No

Fornitore	ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0

Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Rubattu Fabrizio	30/08/2022 08:59	Il fornitore ha correttamente compilato e firmato la documentazione richiesta e pertanto è ammesso alla successiva fase di valutazione finale.	No

Nome Sezione	2.1 Busta economica
---------------------	---------------------

Valore	
02 - Modulo offerta.doc.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Fabrizio Rubattu	ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	30/08/2022 08:57

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Fabrizio Rubattu	30/08/2022 09:01	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ESCLUSIONE FORNITORE

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO		No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Round	Utente	Data & Ora - Commento	Commenti	Allegato
0	Rubattu Fabrizio	30/08/2022 09:07	Il fornitore risulta essere aggiudicatario dell'appalto per un importo di € 37.007,95 oltre €	No

Round	Utente	Data & Ora - Commento	Commenti	Allegato
0	Rubattu Fabrizio	30/08/2022 09:07	750,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10% avendo offerto un ribasso dell'1,50% sull'importo posto a base di affidamento.	No

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Rubattu Fabrizio	23/08/2022 17:29	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO	Aggiudicata	0	37.007,95

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
30/08/2022 09:15:46		Lo stato della RDO è cambiato.	Rubattu Fabrizio			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
30/08/2022 09:01:45		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Rubattu Fabrizio			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
30/08/2022 08:56:50		La Busta Economica è stata aperta	Rubattu Fabrizio			La Busta Economica è stata aperta
30/08/2022		La fase di Valutazione di	Rubattu			La fase di Valutazione di

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
08:56:47		Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Fabrizio			Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
30/08/2022 08:34:14		La Busta di Qualifica è stata aperta	Rubattu Fabrizio			La Busta di Qualifica è stata aperta
30/08/2022 08:34:11		La fase di Pre- valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Rubattu Fabrizio			La fase di Pre- valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
30/08/2022 08:33:58		Valutazione RdO Iniziata	Rubattu Fabrizio			Data di Chiusura RdO: 29/08/2022 23:59:00
24/08/2022 10:07:56	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Rubattu Fabrizio			L'Allegato A - RELAZIONE DESCRITTIVA_CDS_IEE_FTV_CDC_DERE01R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato B - RELAZIONE TECNICA_CDS_IEE_FTV_CDC_DERE02R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato C - CALCOLI ILLUMINOTECNICI_CDS_IEE_FTV_CDC_DERE002R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato D - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI_CDS_IEE_FTV_CDC_DECL001R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato E - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA_CDS_IEE_FTV_CDC_DEPM001R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato F - ELENCO PREZZI_CDS_IEE_FTV_CDC_DEEP001R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato G - ANALISI PREZZI_CDS_IEE_FTV_CDC_DEAP001R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato H - COMPUTO METRICO_CDS_IEE_FTV_CDC_DECM001R0-signed.pdf è stato modificato,L'Allegato I - QUADRO

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
24/08/2022 10:07:56	Allegati Fornitore	La RdO è stata salvata	Rubattu Fabrizio			<p>ECONOMICO_CDS_IEE_FTV_CDC_DEQE001R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato L - CAPITOLATO SPECIALE</p> <p>D'APPALTO_CDS_IEE_FTV_CDC_DECSA001R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato M - SCHEMA DI CONTRATTO_CDS_IEE_FTV_CDC_DESDC001R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato TA.</p> <p>01_PLANIMETRIA</p> <p>INTERVENTI_CDS_IEE_FTV_CDC_DETA.01001R0-signed.pdf è stato modificato, L'Allegato 01 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni.doc è stato modificato, L'Allegato 02 - Modulo offerta.doc è stato modificato, L'Allegato 03 - Autocertificazione antimafia.doc è stato modificato, L'Allegato 04 - Dichiarazione soggetto esterno pre-contratto.doc è stato modificato, L'Allegato 05 - DGUE.doc è stato modificato, L'Allegato 06 - Patto di integrità.pdf è stato modificato, L'Allegato 07 - Codice di comportamento.PDF è stato modificato, L'Allegato 08 - Modulo Tracciabilità dei flussi finanziari.doc è stato modificato, L'Allegato 00 - Lettera d'invito.pdf è stato modificato</p>
23/08/2022 17:29:35		La RDO è stata pubblicata.	Rubattu Fabrizio			<p>La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 29/08/2022 23:59:00 .</p>