

PROPONENTE:

Gelsomino

SOCIETA' APPARTENENTE AL GRUPPO



Carlo Maresca Spa

Progetto Definitivo

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ACCUMULO DI ENERGIA CON POTENZA DI IMMISSIONE 100MW E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE NEL COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO (PE)

TITOLO ELABORATO

QUADRO ECONOMICO COMPLESIVO

CODICE ELABORATO	SCALA	FOGLIO	FORMATO
1.10	-	1:2	A4

00	19/03/2026	Progetto definitivo per autorizzazione	Oiko / Tarazed	D. Cicchini/F. Giancola	D. Cicchini/F. Giancola
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	REVISIONATO	APPROVATO

Progettazione e coordinamento	 Oiko Energy S.r.l. Via Monte Pagano 41, 65124 Pescara (PE) www.oikoenergy.it info@oikoenergy.it	Studio Archeologico	Dott. Eugenio Di Valerio Via Ticino 6, 65015 Montesilvano (PE) tel. 3200633765 eugenio.divalerio@gmail.com
Progettazione Elettrica	Ing. Francesco Giancola Via Monte Pagano 41, 65124 Pescara (PE) www.oikoenergy.it f.giancola@oikoenergy.it	Studio Geologico e di compatibilità idraulica	Dott. Geol. Alessandro Mascitti Via Turati 2, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) tel. 3497545862 alessandromascitti@gmail.com
Progettazione Strutturale	Ing. Davide Cicchini Via XX Settembre 19, 65125 Pescara (PE) www.tarazed.it d.cicchini@tarazed.it	Prevenzione Incendi e Studio Acustico	Ing. Riccardo Occhiuto Viale Suzzani 92, 20162 Milano (MI) tel. 3392379601 riccardo.occhiuto@ingpec.eu
Studio Paesaggistico	Envex Srl Via Salvatore Tommasi, 65126 Pescara (PE) tel. 3277655030 info@envex.it	Progettazione opere idrauliche	Dott. Ing. Sergio Ciampolillo Via Turati 2, 63074 San Benedetto del Tronto (AP) tel. 0735431388 cubeinfo@pec.it

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI (IVA ESCLUSA)

	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€
	A.1	Collegamento SE-SSE	€ 167 710,23
	A.2	Sottostazione Elettrica Utente	€ 3 495 091,55
	A.3	Collegamento SSE-Campo	€ 548 126,77
	A.4	Campo	€ 68 454 314,83
	A.5	Sicurezza	€ 67 440,00
	Totale importo lavori e incidenze (A1+A2+A3+A4+A5)		€ 72 732 683,38
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A)		€ 72 732 683,38

Data 19/03/2026