

Comune di Provaglio d'Iseo

Via Europa, 5
25050 Provaglio d'Iseo (BS)



PROGETTO/Project

Manutenzione straordinaria per modifiche distributive Campus Provezze Opere elettriche



Cat. **PROGETTO ESECUTIVO**

Ref. **Ing. Marzio Consoli**

CIG

CUP **C92B25003390004**

PROGETTISTI/Designers



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

ProgettoB20 srl società benefit

Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it

Direttori Tecnici:

Pietro Brianza ingegnere
Luca Pietta architetto

Sede legale:

25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398
REA BS - 585894

PROGETTAZIONE GENERALE:

Pietro Brianza ingegnere

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA:

Luca Pietta architetto

PROGETTAZIONE STRUTTURALE E ANTINCENDIO:

Giovanna Riina ingegnere

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA:

Marco Bigni ingegnere

COLLABORATORI:

Alberto De Paul dottore
Simone Coccoli dott. ingegnere

Tatiana Bovi ingegnere
Pasqualina Clausi ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Quadro economico

Scale	ORDER	CATEGORY	BUILDING/AREA	SECTION	NUMBER
-	W26-272	P.E.	-	GEN	M
Rev.	N	SUBJECT	DATE	D	C
	00	Emissione per verifica	15/04/2026	S.C.	P.B.
	01	Aggiornamento	05/05/2026	L.P.	P.B.

File Rif: 01 Base Cartiglio sb_Opere IMP.dwg



POLO SCOLASTICO DI PROVEZZE

		Euro	Euro
A)	OPERE EDILI		
A.1)	LAVORI E MISURA	143 000,00 €	
A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA	3 500,00 €	
	TOTALE A1):		146 500,00 €
B)	OPERE ELETTRICHE		
B.1)	LAVORI E MISURA	57 000,00 €	
B.2)	ONERI PER LA SICUREZZA	3 000,00 €	
	TOTALE A2):		60 000,00 €
	TOTALE OPERE A)+B):		206 500,00 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
C.1)	Rilievi, accertamenti e indagini	-	- €
C.2)	Spese tecniche per:		
C.2.1)	Progettazione, DL, Sicurezza (sconto 20% già applicato)		47 703,97 €
C.2.2)	Catasto		3 000,00 €
C.2.3)	SCIA antincendio		2 250,00 €
C.2.4)	Di.Ri. Alpini		1 500,00 €
	TOTALE C)		54 453,97 €
D.1)	Imprevisti, eventuale revisione prezzi		3 487,93 €
D.2)	Allacciamenti a pubblici servizi (IVA al 22% inclusa)	-	- €
D.3.1a)	Opere escluse dall'appalto (serramenti asilo e tende) - IVA 10% compresa		52 369,40 €
D.3.1b)	Opere escluse dall'appalto (assistenza serramenti asilo) - IVA 10% compresa		3 000,00 €
D.3.1c)	Opere escluse dall'appalto (completamento impianti - serramenti asilo) - IVA 10% compresa		9 000,00 €
D.3.2)	Opere escluse dall'appalto (sostituzione caldaia) - IVA 10% compresa		6 267,47 €
D.4)	Diritti di segreteria pratica VVF		504,00 €
D.5)	Incentivi per le funzioni tecniche art. 45 D.lgs.36/2023	2,00%	4 130,00 €
D.6)	Spese supporto al RUP comprensivo di IVA 22%		- €
D.7)	Spese per commissioni giudicatrici (IVA 22% inclusa)		- €
D.8)	Spese per pubblicità (compresa IVA) ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) punto 12 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023		- €
D.9)	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. e) punto 1 dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023		- €
	TOTALE D)		78 758,80 €
E.1)	IVA 10% su importo lavori incluso sicurezza	10,00%	20 650,00 €
E.2)	Contributi su spese tecniche 4%	4,00%	2 178,16 €
E.3)	IVA 22% su spese tecniche	22,00%	12 459,07 €
	TOTALE E)		35 287,23 €
	TOTALE C+D+E)		168 500,00 €
	TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		375 000,00 €

Provaglio (BS), 05/05/2026
Il Direttore Tecnico
Luca Pietta Architetto