

# COMUNE DI DERUTA

PROVINCIA DI PERUGIA

- PROGETTO ARCHITETTONICO -  
- PROGETTO ESECUTIVO -

PROPRIETA':


COMUNE DI DERUTA

OGGETTO:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO

LOCALITA':

VIA DELLA FORNACE - FRAZ. RIPABIANCA



## STUDIO A

SOCIETA' DI PROGETTAZIONE S.S.

VIA TIBERINA N° 36/E, COLLEPEPE  
06050 - COLLAZZONE (PG)  
TEL. e FAX 075/8789540  
p.i. 02487360543  
e-mail: info@studioa.perugia.it  
e-mail pec: studioa@pecposta.it

PROGETTISTI:

Arch. ROBERTO SUBICINI  
Ing. ROBERTO ANTONELLI

ELABORATO:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Tavola n°

## GE-R06

File: 1556/2021

Scala: ---

Data: MARZO 2022

Aggiornamenti:

1) AGG. ART. 26 D.L. 50/2022 (08/2022)

2)

3)

## QUADRO TECNICO ECONOMICO

A	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI + SICUREZZA (A1+A2+A3)	67 544,99 €
A1	Importo complessivo dei lavori (A1.1+A1.2)	65 250,21 €
A1.1	Importo lavori desunto da computo metrico	64 159,50 €
A1.2	Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A1.1)	1 090,71 €
A1.3	di cui per costi della manodopera	9 441,01 €
A1.4	di cui per oneri della sicurezza	2 096,11 €
A2	Costi della sicurezza (A2.1+A2.2)	2 294,78 €
A2.1	Importo costi della sicurezza desunto da computo metrico	2 256,42 €
A2.2	Incremento per coefficiente moltiplicatore dell'1,017 di cui ai punti 8 e 9 della D.G.R. 1335 del 22/12/2021 (A2.1)	38,36 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	32 455,01 €
B1	I.V.A. 10% sui lavori	6 754,50 €
B2	Spese tecniche per variante urbanistica	3 000,00 €
B3	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B2)	120,00 €
B4	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B3+B4)	686,40 €
B5	Indennizzi per espropriazione, frazionamento e atto notarile	5 250,00 €
B6	Spese tecniche, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza per la progettazione ed esecuzione	4 903,40 €
B7	Cnaia 4% su Spese tecniche (B6)	196,14 €
B8	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnpaia (B6+B7)	1 121,90 €
B9	Spese tecniche per competenze geologiche ed indagini, compreso Epap 2%, compresa I.V.A. 22%	1 991,04 €
B10	Spese tecniche per Direzione Lavori, contabilità, coordinamento sicurezza per l'esecuzione	4 976,01 €
B11	Cnpaia 4% su Spese tecniche (B10)	199,04 €
B12	I.V.A. 22% su Spese tecniche e Cnaia (B10+B11)	1 138,51 €
B13	Accantonamento di cui all'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016	675,45 €
B14	Collaudo statico (compreso c.i. e iva)	1 000,00 €
B15	Spese per ANAC	30,00 €
B16	Contributo rimborso forfettario deposito sismico	200,00 €
B10	Imprevisti ed arrotondamenti	212,62 €
IMPORTO COMPLESSIVO		100 000,00 €