

COMUNE DI PERFUGAS



Provincia Sassari

Progetto **Definitivo-Esecutivo**

OGGETTO:

M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.1
Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico.

Lavori di "Messa in sicurezza del costone sulla strada
comunale per Lumbaldu",
CUP G93D22000570001

ELABORATO: Quadro Economico

AII.QE

DATA

SCALA

Novembre 2023

varie

Revisione maggio 2026

Progettista

Responsabile del Procedimento

Ing. Paolo Cossu

Geom. Francesco Manunta



PROGETTO ESECUTIVO

M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.1

Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la
riduzione del rischio idrogeologico.

Lavori di "Messa in sicurezza del costone sulla strada comunale per Lumbaldu",

QUADRO ECONOMICO DI SPESA				
A. IMPORTO PER FORNITURE E LAVORI	A. Importo dei Lavori e delle forniture			
	A.1	Importo dei lavori a base d'asta (a misura)		€ 414 750,91
	A.2	Importo delle Urbanizzazioni a base d'asta		
		Totale importo dei lavori a base di gara (A.1+A.2)		€ 414 750,91
	A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.1		€ 9 710,90
	A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso su A.2	3,00%	€ 0,00
	A.5	Totale importo dei lavori da appaltare (A.1+A.2+A.3+A.4)		€ 424 461,81
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
	B.1	Lavori in amministrazione diretta (max 10% dell'importo a base di gara inclusa sicurezza - art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023)		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.4	Imprevisti (max 10%) dell'importo lavori a base di gara - 50% per revisione prezzi (art. 5, c. 2, All. I.7 d.lgs. 36/2023) comprensivo degli oneri della sicurezza	3,30%	€ 14 017,12
	B.8	Accantonamento transazioni e accordi bonari art. 210 del D.Lgs. 36/2023	3,00%	€ 12 733,85
	B.9	Spese tecniche (incarico esterno (da schema di parcella)		€ 86 840,00
	B9.1	Progettazione	€ 41 160,00	
	B9.2	Direzione Lavori, C.S.E., Contabilità, C.R.E.	€ 42 340,00	
	B9.3	Rivalsa INPS 4% su B9.2	€ 0,00	
	B9.4	contributo previdenziale C.N.P.A.I.A. 4% su B9.2	€ 3 340,00	
	B.10	Incentivi per funzioni tecniche - 2% dell'importo lavori, servizi e forniture a base d'asta (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM (2% A5)	2,00%	€ 8 489,24
	B.11	Accantonamento ai sensi dell'art. 45 del D.LGS. N. 36/2023 (IRAP) su Fondo Incentivante in ragione dell'8,50%	8,50%	€ 721,59
	B.12	Struttura di supporto al Rup - 1% importo a base d'asta (art. 15, c. 6, d.lgs. 36/2023)		€ 0,00
	B.13	Spese per pubblicità e Contributo ANAC (Delibera ANAC 18/12/2019, n. 1197)	€ 250,00	€ 250,00
	B.17	IVA sulle spese tecniche e Rilievi (B2, B.9 e B.12)	22,00%	€ 19 104,80
	B.18	IVA sui lavori (A1 + A3)	22,00%	€ 93 381,60
	B.19	IVA su Opere di Urbanizzazione (A2+A4)	10,00%	€ 0,00
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B19)		€ 235 538,19
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A+B)			€	660 000,00