

Regione Umbria
Comune di Todi PG
LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

Restauro dell'Altare Maggiore
del Tempio di Santa Maria della
Consolazione in Todi



Progetto Esecutivo

Dlgs 36_2023 art. 41

Quadro Economico
elaborato 3.5 REV01

RUP

Arch. Antonio Aino

RTP

Architetto Francesco Andreani (capogruppo)

Maestro Ennio Perina

Coll. Architetti. M.G. Di Vito, M. Iacchettini,
G. Pacifici, M. Poddi

QUADRO ECONOMICO

A)	Lavori	
	Lavori a base d'asta restauro (soggetti a ribasso)	111.700,83 €
	Costi sicurezza (non soggetti a ribasso)	36.755,54 €
A.1.2	Totale quadro A - lavori a base d'asta	148.456,37* €
	* di cui 110.815,54 € costo della manodopera	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Spese tecniche	
	PFTE - P. esecutivo - CSP Direzione lavori Contabilità e rendicontazione lavori - CSP - CSE	
	Totale	30.774,26 €
	Totale spese tecniche	30.774,26 €
	indagini diagnostiche inclusa IVA	7.000,00 €
	Imprevisti (inclusa IVA)	8.709,19 €
	Accantonamenti per le modifiche (art. 120 c1 let a Dlgs 36 2023)	5.938,25 €
	Incentivi alle funzioni tecniche R.U.P. (2% di A.1.2)	2.969,13 €
	Contribuzione ANAC	35,00 €
	Cassa Previdenziale Spese Tecniche	1.230,97 €
	IVA su lavori (10%)	14.845,64 €
	IVA su Spese tecniche e Cassa previdenziale (22%)	7.041,09 €
	Totale quadro B	78.543,53 €
TOTALE GENERALE (Quadro A + Quadro B)		227.000,00 €