

Progetto
ESECUTIVO



EL.Doc.08

pag. 1/1

Progetto Esecutivo per la realizzazione di n. 6 impianti fotovoltaici e relativi sistemi di batterie di accumulo			
QUADRO ECONOMICO		Totale Parziale	TOTALE Complessivo
A	Lavori		
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 604.187,68	
A2	Incidenza manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€ 48.694,15	
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 23.907,30	
T1	TOTALE lavori e oneri della sicurezza	€ 676.789,13	€ 676.789,13
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante:		
B1	Imprevisti	€ 3.842,75	
B2	Incentivi alle funzioni tecniche art. 45 D.Lgs n. 36 del 31/03/2023	€ 13.535,78	
B3	Spese tecniche per Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.	€ 73.227,53	
B4	Oneri per le verifiche e gli accertamenti di cui all'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs 31/03/2023 n. 36	€ 10.448,43	
B5	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o propedeutiche al collaudo statico, specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice.	€ 0,00	
B6	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 732,00	
B7	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
B8	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
B10	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
B11	Accantonamenti accordi Bonari art. 210 D.Lgs 36/2023	€ 20.303,67	
B12	Contributo ANAC quota Stazione Appaltante	€ 476,79	
B13	Oneri Previdenziali su B3	€ 2.929,10	
B14	IVA su lavori ed oneri di sicurezza (T1)	€ 148.893,61	
B15	IVA sulle spese tecniche (B3+B13)	€ 16.754,46	
T2	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 291.144,12	€ 291.144,12
RIEPILOGO			
A	Totale Lavori		€ 676.789,13
B	Somme a disposizione della Stazione Appaltante		€ 291.144,12
C	Totale Progetto (A+B)		€ 967.933,25