




Comune di Masainas

Provincia del Sulcis Iglesiente

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN "LOCALITÀ MITZA ARRAMINI"

CUP: E88E24000160002

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



IngegneriaMascia

Vico Manno, 2 Carbonia (SU) | +390781671929 | +393490994506
www.ingegneriamascia.it | info@ingegneriamascia.it | stefano.mascia@ingpec.eu




Elaborato relazionale

09

Quadro Economico di Progetto

Il Progettista:

Dott. Ing. Stefano Mascia



Il RUP:

Geom. Simone Carboni

l'Assessore allo Sport: Valerio Pirosu

Il Sindaco: Luca Pittoni

RIPRODUZIONE VIETATA A TERMINE DI LEGGE SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE

03			
02	Revisione 1	21/08/2026	09_PFTE_21082026_REL_2.1_Quadro Economico di Progetto
01	Emissione	10/07/2026	09_PFTE_10072026_REL_2.1_Quadro Economico di Progetto
REV	DESCRIZIONE	DATA	NOME FILE e CODICE

Si riporta di seguito il quadro economico dell'intervento in progetto dal quale si possono evincere gli importi concernenti, i lavori, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le somme a disposizione dell'amministrazione per le spese tecniche, accantonamenti, imprevisti ed imposte.

RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
		Da Computo	Al netto del Ribasso del 17,666%
A	LAVORI E ONERI		
L1	Lavori a corpo	131.260,65	108.072,14
S1	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.724,06
TLS	Importo complessivo dei lavori		€ 110.796,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE		
B1	Imprevisti		0,00
B2	Accantonamento di cui secondo art. 45 del D.Lgs 36/2023 (2% di TLS)		2.215,92
B4	Spese tecniche relative alla progettazione Esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità direzione lavori e Certificato di Regolare Esecuzione.		18.500,00
B5	Fornitura e posa in opera di struttura campo da padel, previsto in progetto ma escluso nell'appalto dei lavori di completamento		24.052,22
B6	Spese per attività di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva per la programmazione e progettazione dell'applatato e la validazione del progetto		0,00
B7	Accantonamenti a accordi bonari Art. 210 D. Lgs 36/2023 (5,0% di TLS)		0,00
B8	Contributo ANAC		35,00
B9	Oneri previdenziali su B4, B5, B6		740,00
B10	Diritti di istruttoria per pareri sul progetto		505,48
B11	IVA su forniture, lavori e oneri della sicurezza (22 %)		29.666,65
B12	IVA sulle spese tecniche (22%)		4.232,80
TB	Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€ 79.948,08
C	RIEPILOGO		
C1	Importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso		108.072,14
C2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		2.724,06
C3	Somme a disposizione dell'amministrazione		79.948,08
TABC	Importo complessivo di spesa		190.744,28