



REPUBBLICA ITALIANA




COMUNE DI MASAINAS



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Comune di Masainas (PROVINCIA SULCIS IGLESIENTE)

**“COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURAZIONE ZONA P.I.P. “LOC. CANDIATZUS”-
REALIZZAZIONE DI UNA BRETELLA STRADALE
DI RACCORDO TRA VIA DEGLI ARTIGIANI E VIA CANDIATZUS”**



PROGETTISTA:



Ing. Gianmarco Manis
progettazione e consulenza

Via Gobetti 6, Guspini (SU) 09036
Via Vittorio Emanuele II 36, Oristano (OR) 09170
Tel. 347/1183763 Fax. 1782720889
E-mail: ing.manis@gmail.com
Pec: gianmarco.manis@ingpec.eu

Engineering & Architecture

Elaborazioni & CAD:

PAOLA CONTI

SINDACO:

Dott. Gian Luca Pittoni

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Gianfranco Diana

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI:

Orrù Mario Bruno

PROGETTO ESECUTIVO

(D.Lgs 36/2023, art. 41)

03			QUADRO ECONOMICO	TAVOLA N°: Ail. 1.13
02				
01				
NUM.	INTEGRAZIONE	DATA		
DATA: 13.08.2026			ARCHIVIO FILE: / <i>archivio progetti</i> / Ing. Gianmarco Manis/ F002_Comune di Masainas	SCALA RAPPRESENTAZIONE:
			ARCHIVIO PROGETTO: <i>Carpetta N° F002 - PE MASAINAS</i>	<i>Proprietà riservata - L. 633 del 22/04/41</i>

COMUNE DI MASAINAS		
Provincia del Sud Sardegna		
"Completamento infrastrutturazione zona P.I.P. "Loc. Candiatzus" - Realizzazione di una bretella stradale di raccordo tra Via Degli Artigiani e Via Candiatzus"		
QUADRO ECONOMICO		
A1	Importo dei lavori a misura	212 752,25 €
A2	di cui importo manodopera stimata non soggetta a ribasso art. 41 C. 14	37 704,11 €
A3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2 160,03 €
A4	Importo Attuazione misure prevenzione e repressione criminalità e infiltrazione mafiosa non soggetta a ribasso	- €
A5	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	- €
A	Totale Importo Lavori	214 912,28 €
B	LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	- €
C1	Rilievi, accertamenti e indagini (Analisi Vulnerabilità Sismica)	
C2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze	- €
C3	Imprevisti	1 753,77 €
C4	Accantonamenti modifiche artt. 60 e 120 c.1 lett. a - Accordi Bonari	
C5	Spese tecniche per redazione Progetto PFTE Esecutivo, DL, Misura e Contabilità, CSP, CSE, CRE	25 000,00 €
C6	C.N.P.A.I.A. ESE, CSP, CSE, DL, CS, CRE	1 000,00 €
C7	Spese di cui all'art. 45 c.6 e 7 D.lgs 36/2023 - ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 - 2%	4 298,25 €
C8	Spese per Pubblicità, Contributo Gara ANAC	35,00 €
C9	Forniture in economia	- €
C10	Commissioni Giudicatrici	- €
C11	Spese per prove di laboratorio, Monitoraggi, ..	- €
C12	Verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4	- €
C13	Spese per Opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717	- €
C14	IVA sui lavori 22%	47 280,70 €
C15	IVA sulle prestazioni professionali 22%	5 720,00 €
C	Somme a disposizione	85 087,72 €
D	TOTALE INTERVENTO	300 000,00 €