

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE LLPP E PATRIMONIO
RESPONSABILE ANDREA BELTRAMI**

(Decreto sindacale n.3 del del 2 febbraio 2026)

Reg. Gen n. 532

del 22/09/2026

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL TORRENTE ZUCCONE CHE INTERESSA L'ABITATO E L'AREA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE DI SAREZZO A SEGUITO DELL'EVENTO DI COLATA DETRITICA DEL 9 E 10 GIUGNO 2024” – CUP C98H24000330002 – CIG BC41EAF54

IL RESPONSABILE DI SETTORE

DISPOSITIVO:

Con il presente atto:

- si approva il “Report della procedura”, prot.n.0022205/2026, generato dalla piattaforma SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia e depositato agli atti del Servizio Manutenzioni, relativo alla procedura negoziata n. 222700997, per l'affidamento dei lavori in oggetto, dal quale risulta quale migliore offerta quella dell'operatore economico R.B.F. S.r.l. con un ribasso del 24,674% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso;
- si aggiudicano i lavori in oggetto all'impresa R.B.F. S.r.l., per un importo contrattuale di € 410.236,02 (di cui € 8.020,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 500.487,94 I.V.A. inclusa, con facoltà per la stazione appaltante di far eseguire lavori opzionali, come previsto negli atti di gara;
- si assume il relativo impegno di spesa in favore dell'operatore economico aggiudicatario;

MOTIVAZIONE:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29/06/2026 è stato approvato il progetto esecutivo (prot. n. 17048/2026 del 25/06/2026), a firma dell'ing. Davide Grablovitz, dell'importo complessivo del quadro economico pari a € 850.900,00, avente ad oggetto la mitigazione del rischio idraulico del torrente Zuccone sul versante montano in sponda destra del torrente Gombiera.

Si rende pertanto necessario, all'esito della gara esperita, procedere all'affidamento dei lavori al fine di dare attuazione all'intervento in oggetto per mitigare il rischio idraulico residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi del 9 e 10 giugno 2024 e finalizzato prioritariamente alla tutela della pubblica

e privata incolumità in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti (programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028).

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L'appalto è stato aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata previa manifestazione d'interesse per l'individuazione di n. 5 operatori economici invitati.

Procedura gestita integralmente in modalità telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL del portale ARCA di Regione Lombardia (manifestazione d'interesse n. 221619909; procedura negoziata n. 222700997).

RISVOLTI CONTABILI:

IMPORTO IMPEGNO DI SPESA	BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO	CAPITOLO DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA	ANNO DI ESIGIBILITA' DELLA SPESA	TIPOLOGIA SPESA (RICORRENTE: R; NON RICORRENTE:NR)
€ 500.487,94	R.B.F. S.r.l. Corso Felice Cavallotti n. 54 Asti (AT) C.F. e P.IVA 02550740027	09012.02.11162001 “Opere di mitigazione rischio idraulico versante montano Rio Zuccone”	2026	NR

VERIFICHE EFFETTUATE CON ESITO POSITIVO:

- regolarità tecnica del provvedimento;
- assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, del RUP, con l'assunzione del provvedimento;
- possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 100, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, accertato avvalendosi del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) mediante consultazione della banca dati istituita presso l'ANAC;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, depositate agli atti del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, con le quali l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti per essere affidatario di appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- valutazione circa la congruità dell'offerta presentata tramite richiesta di spiegazioni in merito al ribasso offerto facendo riferimento agli elementi indicati nell'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023;
- compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000.

ALTRE INFORMAZIONI:

- CUP: C98H24000330002 – CIG: BC41EAF54, assegnato dall'ANAC ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.;
- Responsabile Unico del Progetto: Geom. Andrea Cedoni;
- A seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 9 e 10 giugno 2024, che hanno determinato un fenomeno di colata detritica sul territorio comunale, il Comune di Sarezzo ha presentato istanza per il reperimento delle risorse necessarie alla mitigazione del rischio residuo nelle aree colpite (portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia, sistema informativo ODSM, prot. n. Z1.2024.0027624 del 09/07/2024). Con D.G.R. 22/07/2024 n. XII/2838 l'intervento è risultato ammissibile al finanziamento di € 850.900,00 e interamente

finanziato con il contributo regionale citato precedentemente, come da stanziamento iscritto al capitolo di entrata 40200.01.03016016 del bilancio di previsione 2026/2028;

- in applicazione dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale;
- il quadro economico risulta così rideterminato:

Cod.	Descrizione	Importo di progetto	Importo di contratto
A	LAVORI E FORNITURE		
A1a	LAVORI A CORPO, A MISURA A BASE D'APPALTO	533.966,01 €	533.966,01 €
	<i>di cui incidenza della manodopera</i>	78.989,39 €	78.989,39 €
A1b	LAVORI IN VARIANTE	—	—
A1c	RIBASSO IMPORTO LAVORI (24,674%) relativo a A1a e A1b	—	- 131.750,77 €
B1	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	8.020,78 €	8.020,78 €
D1	OPERE DI MITIGAZIONE E DI COMPENSAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (max 2% del finanziamento); monitoraggio ambientale	—	—
TL	TOTALE LAVORI	541.986,79 € (64%)	410.236,02 € (48%)
E	SOMME A DISPOSIZIONE		
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max 10% di A1a+B1)	—	—
E2	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire a diversi livelli di progettazione a cura della Stazione Appaltante	—	—
E3	Rilievi, accertamenti ed indagini da eseguire a diversi livelli di progettazione a cura del progettista	7.900,00 €	7.900,00 €
E4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze	—	—
E5	Accordi bonari e varie	29.987,36 €	29.987,36 €
E6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023	—	—
E7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi	—	—
E8a	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	90.060,71 €	90.060,71 €
E8b	Incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 D.Lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	8.671,79 €	8.671,79 €
E8c	Spese generali eventualmente previste (Consorzi, AIPO, ecc.)	—	—
E9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 2, c. 4 del D.Lgs. 36/2023 nonché la verifica preventiva di progettazione ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023	—	—
E10	Incentivo di cui all'articolo 45 c. 6-7 del D.Lgs. 36/2023	—	—
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	—	—

E12	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	—	—
E13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	22.221,26 €	22.221,26 €
E14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	—	—
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 del D.Lgs. 36/2023	—	—
E16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	—	—
E17a	IVA su lavori e costi della sicurezza (22% di TL)	119.237,09 €	90.251,92 €
E17b	IVA su altre voci (E3+E13+(E8a+E18))	27.232,57 €	27.232,57 €
E18	Oneri 4% su spese tecniche (E8a)	3.602,43 €	3.602,43 €
E19	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA (comprehensive di I.V.A. 22%)	—	160.735,94 €
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	308.913,21 € (36%)	440.663,98 € (52%)
	TOTALE COMPLESSIVO	850.900,00 € (100%)	850.900,00 € (100%)

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come modificata dalla L. n. 15/2005, e in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia, nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio on line.

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Andrea Beltrami

(Documento informatico firmato digitalmente)