REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNE DI MONTONE

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CHE INTERESSA LA SC N.7 DI CORLO AL km 1+030

CUP:G37H25001680001

L.145/2018 art.1 annualità 2026

PROGETTO ESECUTIVO



QUADRO ECONOMICO

I Progettisti

Il Responsabile del Procedimento

Elaborato

PE–Elab. 14

Scala

––

Data

settembre 2026

Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Dott. Geol. FRANCESCO BRUNELLI (Mandatario)

Ing. ANDREA MATTIOLI - Ing. CHIARA CAMPANELLI - Geom. MATTIA MASSETTI - Dott. Agr. GETTULIO VIBI (Mandanti)

Via Andreani, 21 - 06019 - Umbertide - PG

QUADRO ECONOMICO GENERALE

QUADRO ECONOMICO GENERALE		
A	Importo dei lavori	172.230,00
B	di cui oneri di Sicurezza su A	5.065,60
C	Di cui Costo minimo mano d'opera	22.815,83
D	Costi della Sicurezza da Piano di Sicurezza e coordinamento	7.362,06
	Totale opere in appalto	184.657,66

SOMME A DISPOSIZIONE			
E1	Spese per Indagini geologiche		11.961,73
E2	Spese per occupazioni ed espropri		4.217,55
E3	Imprevisti		555,06
E4	**E4a**) Spese tecniche relative a: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione,ccordinamento in fase di esecuzione (D.Lgs. 81/08) (D.Lgs. 81/08)		40.842,54
	E4b) servizio tecnico esterno di supporto RUP per validazione progetto		2.500,00
	E4c) servizio tecnico esterno di collaudo strutturale		2.350,00
	E4d) Oneri previdenziali 4% di E4a)		1.848,12
	E4e) IVA 22% su E4b+E4c *(i tecnicini progettisti non hanno iva)*		1.109,68
	E4f) Accantonamento (0,2x2%+0,54x0,8x2%) di cui all'Art. 45 D.Lgs.36/2023		2.000,00
	TOTALE E4>>		50.650,34
E5	Spese per contributo ANAC		500,00
E6	Fondo per accordi bonari		4.201,39
E7	IVA 22% SU E1		2.631,58
E8	I.V.A. SUI LAVORI 22%		40.624,69
		Totale Somme a Disposizione	115.342,34
		TOTALE PROGETTO	300.000,00