



**COMUNE DI BESNATE**  
(Provincia di Varese)

**DETERMINAZIONE N. 346 del 24/09/2020**

**N° di settore: 111**

**Settore Gestione del Territorio**

UFFICIO: **Lavori Pubblici**  
RESPONSABILE: **Luigi Battistella**

**Oggetto:**

**'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI  
SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI' - APPROVAZIONE  
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG  
ZC22E688B4/ CUP C84H20001050001**



# COMUNE DI BESNATE

(Provincia di Varese)

Settore Gestione del Territorio  
*Ufficio Lavori Pubblici*

**Determinazione n. 346 del 24/09/2020**

**'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA  
PRIMARIA DI VIA DON A. MOLTENI' - APPROVAZIONE PROGETTO  
DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP  
C84H20001050001**

Il responsabile del Settore:

PRESO ATTO dell'espressione del seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267 del 18/8/2000:

**REGOLARITA' TECNICA e CORRETTEZZA dell'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto attiene la fase preventiva alla formazione del presente atto.

Besnate, 24/09/2020

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
(Luigi Battistella)

Premesso che:

- il Ministero per dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha emanato l'Avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020 per la candidatura a finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da covid-19 a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità”;
- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in data 09/07/2020, rubricata al n. 1035209;
- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15/07/2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione l'elenco per ciascuna regione degli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, tra cui risulta il Comune di Besnate con un contributo assegnato di complessivi € 15.000,00 (determinato sulla base della popolazione scolastica);
- a seguito di confronto con la direzione scolastica è stata redatta dal Settore Gestione del Territorio Scheda progettuale a firma dell'Arch. Giuseppe Morrone e dell'Arch. Oscar Boschioli, relativa agli interventi da realizzarsi, consistenti in lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi



## COMUNE DI BESNATE (Provincia di Varese)

scolastici, e nello specifico lo spostamento del cancello carraio della Scuola Primaria 'Dante Alighieri' al fine di ampliare l'area di attesa esterna prospiciente la Via Don A. Molteni per evitare assembramenti di alunni ed accompagnatori;

- con Deliberazione G.C. n. 69 del 09/09/2020 si è proceduto all'approvazione della Scheda progettuale relativa ai lavori di 'Creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. Molteni' (CUP C84H20001050001) ed alla nomina del RUP, dando atto che la stessa equivaleva ad approvazione del livello progettuale di fattibilità tecnico economica;

DATO ATTO che, trattandosi di lavori di importo inferiore ad € 100.000,00, l'opera non è soggetta a programmazione triennale di cui all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 65 del 09/09/2020 ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione 2020 – 2022 assunta con i poteri del Consiglio per motivi d'urgenza art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000";

VISTO il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in argomento redatto dal Settore Gestione del Territorio, a firma dell'Arch. Giuseppe Morrone e dell'Arch. Oscar Boschioli, composto dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 - Relazione tecnica e quadro economico
- Elaborato 2 - Capitolato Speciale d'Appalto
- Elaborato 3 - Computo metrico estimativo
- Elaborato 4 - Elenco Prezzi
- Elaborato 5 - Cronoprogramma
- Tavola grafica unica

RILEVATO che il quadro economico allegato al progetto in argomento risulta il seguente:

### LAVORI

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Importo lavori        | € 11.096,77       |
| Oneri della Sicurezza | € <u>1.000,00</u> |
| Tot. lavori           | € 12.096,77       |

### SOMME A DISPOSIZIONE

|   |                   |
|---|-------------------|
| Spese tecniche - incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 241,94          |
| IVA 22 %  | € <u>2.661,29</u> |

Tot. Somme a disposizione € 2.903,23

TOTALE INTERVENTO € **15.000,00**

VISTI i verbali di Verifica e di Validazione agli atti, sottoscritti in data 23/09/2020;

PRECISATO che il progetto di opera pubblica dell'importo complessivo di € 15.000,00 trova imputazione al Cap. 273300 "Spostamento cancello per creazione area distanziamento ingresso alunni – scuola primaria - contributo" bilancio 2020 e risulta interamente finanziato con Contributo MIUR – Fondi strutturali PON-FESR 2014/2020, di cui sopra;

RILEVATO che:

- in aderenza alla delibera CIPE n. 143 del 27/12/2002 e succ. si è provveduto ad assegnare all'opera in oggetto il relativo "CUP", individuato dal seguente codice alfanumerico: C84H20001050001;



## COMUNE DI BESNATE (Provincia di Varese)

- è stato richiesto Codice Identificativo di Gara attraverso il collegamento telematico al sistema SIMOG, che ha attribuito alla presente procedura il CIG n. ZC22E688B4;

### DATO ATTO che:

- l'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e smi che a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore ad 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il Comune di Besnate è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

### RILEVATO che:

- in data 17/07/2020 è entrato in vigore il D.L. 16/07/2020 n. 76 ("Decreto Semplificazioni"), convertito con modificazioni con L. 120 del 11/09/2020, che all'art. 1 prevede una disciplina derogatoria all'art. 36 comma 2 ed all'art. 157 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi, con riferimento agli affidamenti di contratti sotto soglia;
- l'importo dei lavori da affidare risulta ricompreso all'interno della soglia prevista per la procedura di affidamento diretto sia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. Semplificazioni, che della normativa derogata di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

SOTTOLINEATO che alla luce della categoria merceologica e dell'importo delle lavorazioni da effettuare, in virtù dell'esigenza di procedere quanto prima all'esecuzione dei lavori in argomento, si ritiene opportuno nonché coincidente con l'interesse pubblico procedere mediante affidamento diretto a ditta in possesso di adeguati requisiti di ordine generale e speciale;

CONSIDERATO che nella medesima area di intervento sono in corso i lavori di "Messa in sicurezza area esterna Asilo Nido e Scuola Elementare" che risultano tecnicamente interferenti con l'arretramento del cancello e ritenuto quindi opportuno affidare le opere di cui trattasi alla ditta già presente in cantiere, al fine di ottimizzare tempi e costi delle lavorazioni nonché garantire adeguata sicurezza, evitando sovrapposizione di imprese;

RICHIAMATI l'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che prescrivono la necessità dell'adozione di un'apposita determinazione a contrarre, indicante i seguenti elementi:

- fine del contratto: esecuzione dei lavori;
- oggetto: "Lavori di creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. Molteni", come da documentazione progettuale allegata;
- forma: ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale;
- le clausole essenziali del successivo contratto e della procedura di gara sono contenute negli atti che con il presente provvedimento verranno approvati, nonché nel Capitolato Speciale d'appalto facente parte del progetto definitivo/esecutivo;

### PRECISATO che:

- l'appalto sarà realizzato a corpo, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. dddd) e dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi;



## COMUNE DI BESNATE (Provincia di Varese)

- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto del fatto che il livello qualitativo corrisponde agli indirizzi dell'amministrazione ed è già adeguatamente rappresentato nel progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara;
- resta ferma la facoltà di cui all'art. 97 comma 6 del Codice, di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

DATO ATTO che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del lavoro da attuare e la tempestività dello stesso;

VISTO l'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267 che ascrive la competenza ad adottare un simile provvedimento al Responsabile del Settore che qui occupa;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., limitatamente alle parti ancora in vigore;
- le linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097/2016, successivamente aggiornate con delibere del Consiglio n. 206/2018 e n. 636/2019, per quanto compatibili con la procedura in argomento;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000 n. 267;
- la Delibera AVCP 111/2012 che prevede la non applicabilità del sistema AVCPass per gare di importo inferiore ai 40.000 euro, nonchè l'art. 9 c. 1-bis che prevede comunque la deroga in caso di gare svolte attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici;
- il D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 120 del 11/09/2020, con particolare riferimento agli artt. 1 e 8 ;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n° 37 del 18/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2021 e dei suoi allegati";
- n. 24 del 01/04/2020: "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;
- n. 25 del 01/04/2020: "Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;
- n. 1 del 29/4/2020: "Ratifica deliberazione della Giunta comunale nn. 24 e 25 del 1/04/2020 ad oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio comunale per motivi di urgenza art. 125, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;
- n. 10 del 29/05/2020: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022, approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e modifica del Documento Unico di Programmazione 2020-2022";

VISTE, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 7 del 22/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020";
- n. 28 del 29/4/2020 ad oggetto: "1° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2020";



# COMUNE DI BESNATE

## (Provincia di Varese)

- n. 38 del 29/5/2020 ad oggetto: "2° variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2020";
- n. 65 del 09/09/2020 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 assunta con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza. Art. 175, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000";
- n. 70 del 16/09/2020 ad oggetto: "3° Variazione al Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2020";

Per competenza propria attribuita con decreto sindacale n. 32 del 25/11/2019

### D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di creazione area distanziamento ingresso alunni Scuola Primaria di Via Don A. Molteni" CUP C84H20001050001, redatto dal Settore Gestione del Territorio, a firma dell'Arch. Giuseppe Morrone e dell'Arch. Oscar Boschioli e composto dagli elaborati indicati in premessa, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il costo complessivo dell'intervento risulta pari a € 15.000,00 di cui € 12.096,77 per lavori ed € 2.903,23 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. di dare avvio alla procedura Sintel per l'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e smi, provvedendo a richiedere idonea offerta, per le motivazioni di cui in premessa, alla Ditta IdeaCasa di Santaguida Domenico con sede a Gazzada Schianno (VA) in Via Morazzone n. 26 – C.F. SNTDNC60B20B169G / P.IVA 02882220128;
6. di precisare che l'importo a base d'appalto, esclusi oneri per la sicurezza di € 1.000,00 risulta di € 11.096,77 (IVA esclusa);
7. di approvare gli allegati: lettera di invito, Disciplinare di gara, Allegati A1-A2-B-C, Patto di Integrità, dando atto che gli stessi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di precisare che:
  - gli elementi di cui all'art. 192 del T.U.O.EE.LL. 267/00 trovano la loro estrinsecazione in narrativa;
  - il progetto è stato verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 18.4.2016 n. 50;
  - l'appalto sarà realizzato a corpo, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. dddd) e dell'art. 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi;
  - il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi, tenuto conto del fatto che il livello qualitativo corrisponde agli indirizzi dell'amministrazione ed è già adeguatamente rappresentato nel progetto definitivo/esecutivo posto a base di gara;
  - resta ferma la facoltà di cui all'art. 97 comma 6 del Codice, di valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
  - ai sensi dell'art. 32 c. 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still;
  - ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 e smi 'è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza';
  - ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, nella forma telematica dello scambio di lettera commerciale;



## **COMUNE DI BESNATE** **(Provincia di Varese)**

9. di prenotare l'importo complessivo del progetto di opera pubblica di € 15.000,00, con imputazione alla Missione 4.02.2.0202 Cap. 273300 "Spostamento cancello per creazione area distanziamento ingresso alunni – scuola primaria - contributo" bilancio 2020, dando atto che l'importo relativo all'incentivo da accantonare ed impegnare ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammonta ad € 241,94;
10. di precisare che essendo il progetto assistito dal verbale di validazione, come prescritto dall'art. 7 del DPR 380/2001 e s.m.i. la presente ha validità di titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell'intervento in argomento;
11. di precisare che con successivi provvedimenti si procederà ad assumere più puntuale impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione definitiva della procedura di gara;
12. di dare atto che il codice da indicare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è: CIG ZC22E688B4.

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio  
Arch. Luigi Battistella

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Luigi Battistella;1;10888572



## Determinazione Settore Gestione del Territorio nr.346 del 24/09/2020

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

|                            |  |   |                              |                           |
|----------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020     | <i>Impegno di spesa</i>  | 2020 608/0  | <b>Data:</b> 24/09/2020      | <b>Importo:</b> 14.758,06 |
| <b>Oggetto:</b>            | 'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLteni' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP C84H20001050001 |   |                              |                           |
| <b>Capitolo:</b>           | 2020 273300  | SPOSTAMENTO CANCELLO PER CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA-CONTRIBUTO |                              |                           |
| <b>Codice bilancio:</b>    | 4.02.2.0202  | <b>C.I.G.:</b> ZC22E688B4   | <b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 |                           |
| <b>Piano dei conti f.:</b> | 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico  |   |                              |                           |
| <b>Finanziato con :</b>    | FINANZIAMENTO REGIONALE -STATALE € 14.758,06 -   |   |                              |                           |
| <b>Beneficiario:</b>       | DIVERSI BENEFICIARI  |   |                              |                           |

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

|                            |  |   |                              |                        |
|----------------------------|--|---|------------------------------|------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2020     | <i>Impegno di spesa</i>  | 2020 609/0  | <b>Data:</b> 24/09/2020      | <b>Importo:</b> 241,94 |
| <b>Oggetto:</b>            | 'LAVORI DI CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON A. MOLteni' - INCENTIVI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 APP PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE - CIG ZC22E688B4/ CUP C84H2000105000 |   |                              |                        |
| <b>Capitolo:</b>           | 2020 273300  | SPOSTAMENTO CANCELLO PER CREAZIONE AREA DISTANZIAMENTO INGRESSO ALUNNI - SCUOLA PRIMARIA-CONTRIBUTO |                              |                        |
| <b>Codice bilancio:</b>    | 4.02.2.0202  | <b>C.I.G.:</b> ZC22E688B4   | <b>SIOPE:</b> 2.02.01.09.003 |                        |
| <b>Piano dei conti f.:</b> | 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico  |   |                              |                        |
| <b>Finanziato con :</b>    | FINANZIAMENTO REGIONALE -STATALE € 241,94 -  |   |                              |                        |
| <b>Beneficiario:</b>       | DIPENDENTI COMUNE DI BESNATE   |   |                              |                        |

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

BESNATE li, 24/09/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Besnate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

MARIANNA TANCREDI;1;17775575



TANCREDI MARIANNA