ORIGINALE

COMUNE DI VALVESTINO

Provincia di Brescia

Via provinciale, 1 – 25080 Valvestino

Tel 0365 74012 - fax 0365 74005 – e-mail info@comune.valvestino.bs.it

C.F. 00571590173 - P.Iva 00571000983

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Nr	**13**	**OGGETTO:**	**LAVORI DI 'VALVESTINO: DALLA MARGINALITÀ AL CENTRO DEI PROCESSI DI SVILUPPO': AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP: G25I12000110009 - CIG: 5482973474**
del	**11.02.2014**		

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale nr. 2 del 9.01.2013 con il quale sono state attribuite al sottoscritto gli atti di natura gestionale relativi ai lavori pubblici con il potere di adottare atti di natura tecnico- gestionale e ciò ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 23.12.2000 e modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28.12.2001 nr 488;

Richiamata la deliberazione di Giunta esecutiva n. 35 del 10/08/2013 con la quale si procedeva ad approvare il progetto definitivo - esecutivo per i lavori di "Valvestino: dalla marginalità al centro dei processi di sviluppo - FASE DUE: Ambito d'intervento 1_ OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AREA TURISTICA E SOSTA ATTREZZATA IN FRAZIONE PERSONE, Ambito d'intervento 2_ OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AREA TURISTICA NEL CAPOLUOGO TURANO, Ambito d'intervento 2_ LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CASSETTE OSSARIO ED URNE CINERARIE NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ARMO", a firma del geom. Danilo Triboldi con sede in 25080 Tignale (BS), via XXIV Maggio 15/a, per un importo totale omnicomprensivo di €. 373.800,00;

Vista la determinazione n. 132 del 05/12/2013 con la quale si procedeva con l'indizione di gara mediante procedura negoziata prevista all'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 – Codice dei Contratti, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82, comma 3 prima fattispecie del D.Lgs. 163/2006;

Tenuto conto che con la medesima determinazione si approvava anche la lettera d'invito alla gara;

Vista la determinazione n. 137 del 18.12.2013 con la quale si nominavano i componenti del seggio di gara per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara d'appalto;

Visto che la Commissione giudicatrice, a seguito della gara di cui si è detto sopra, ha aggiudicato provvisoriamente, con determinazione n. 139 del 20.12.2013, l'appalto all'impresa Mosca Costruzioni s.n.c. con sede in Via Formino, 2 – 38085 Bersone (TN), che ha offerto un ribasso rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari nella misura del 22,661% (ventidue virgola seicentosessantuno per cento), corrispondente al prezzo complessivo dei lavori di €. 223.733,74, oltre ad €. 9.980,60 per oneri per la sicurezza, ed €. 8.499,37 per lavori in economia non soggetti a ribasso (manodopera,noli e trasporti) ed €. 1971,99 per lavori in economia soggetti a ribasso (materiali, spese generali e utili d'impresa) per un importo contrattuale di €. 244.185,70, oltre all'I.V.A. di legge;

Visto che l'impresa Mosca Costruzioni s.n.c. con sede in Via Formino, 2 – 38085 Bersone (TN), provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l'assegnazione dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro €. 244.185,70, comprensivo degli oneri di sicurezza e lavori in economia (non assoggettati a ribasso) e lavori in economia (parte soggetti a ribasso e parte non soggetti), oltre IVA, come per legge, ed in base alla documentazione prodotta, è risultata essere in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;

Dato atto che, sulla scorta della documentazione acquisita ai fini degli accertamenti previsti dall'art. 11 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, risulta il regolare adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi da parte della società aggiudicataria;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011, è stata richiesta alla Prefettura di Brescia la verifica delle autocertificazioni antimafia rese dai soggetti indicati dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e che, con comunicazione prot. n. 3622/14U/A.M./Area I rif. 2014/0000008 del 03/01/2014 la Prefettura di Brescia ha comunicato che non risultano le cause interdittive previste dall'art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159;

Riscontrata la regolarità delle procedure di gara e considerato che il verbale di aggiudicazione provvisoria veniva pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune e che dalla data di pubblicazione non sono pervenuti reclami o opposizioni avverso gli stessi;

Ritenuto di procedere all' aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore dell'impresa Mosca Costruzioni s.n.c. con sede in Via Formino, 2 – 38085 Bersone (TN, che ha offerto un ribasso rispetto ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari nella misura del 22,661% (ventidue virgola seicentosessantuno per cento), corrispondente al prezzo complessivo dei lavori di €. 223.733,74, oltre ad €. 9.980,60 per oneri per la sicurezza, ed €. 8.499,37 per lavori in economia non soggetti a ribasso (manodopera,noli e trasporti) ed €. 1.971,99 per lavori in economia soggetti a ribasso (materiali, spese generali e utili d'impresa) per un importo contrattuale di €. 244.185,70, oltre all'I.V.A. di legge;

Richiamato il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 di approvazione del capitolato generale d'appalto;

Richiamato il D.P.R. n. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Richiamato il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;

Viste sull'argomento, le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza del Lavori Pubblici;

Acquisito il visto del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma, 4 e art. 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 nr 267;

DETERMINA

1. di approvare il verbale di gara del 19 e 20 Dicembre 2013, relativo alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Valvestino: dalla marginalità al centro dei processi di sviluppo - FASE DUE: Ambito d'intervento 1_ OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AREA TURISTICA E SOSTA ATTREZZATA IN FRAZIONE PERSONE, Ambito d'intervento 2_ OPERE DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO AREA TURISTICA NEL CAPOLUOGO TURANO, Ambito d'intervento 2_ LAVORI DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SANITARI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CASSETTE OSSARIO ED URNE CINERARIE NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ARMO", risultando corrette le procedure eseguite e non sussistendo motivi di revoca dell'aggiudicazione provvisoria;

2. Prendere atto che l'impresa in sede di partecipazione alla gara ha manifestato l'intenzione di avvalersi del subappalto;

3. Provvedere a pubblicizzare l'esito di gara con le stesse modalità seguite per il verbale di gara e indicato in premessa;

4. di aggiudicare, in via definitiva, all'impresa Mosca Costruzioni s.n.c. con sede in Via Formino, 2 – 38085 Bersone (TN), l'affidamento dei lavori di "Valvestino: dalla marginalità al centro dei processi di sviluppo - FASE DUE, l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo di euro 244.185,70 al netto del ribasso, offerto ed accettato, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, dei lavori in economia, parte soggetti a ribasso e parte non soggetti, oltre all'Iva di legge;

1. Di dare atto che la somma di cui sopra trova copertura all'intervento 2070101/9/R/2012 a favore della ditta 244.185,70, C.F. e P.IVA n. 00133460220 così ripartito

€.223.733,74 €.1.971,99	per lavori per lavori in economia soggetti ribasso
€. 9.980,60	per oneri inerenti l'attuazione dei piani di sicurezza

€. 8.499,37	per lavori in economia non soggetti a ribasso
€. 244.185,70	**Importo contrattuale**
€. 24.418,57	Per I.V.A. in ragione del 10%
€. 268.604,27	**Totale da impegnare a favore della ditta.**

IL RESPONSABILE SERVIZIO
F.to (Sergio Viani)

APPOSIZIONE VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4 e art. 147 bis del D.Lgs 267 del 18. agosto 2000, nr 267

APPONE

il visto contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopra descritti.

Addì 11.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Pace Fernando

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(registro pubblicazioni nr)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata:

- all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
- sul sito internet istituzionale comunale, come prescritto dall'art.32, comma 1, della legge 69/2009

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Valvestino, lì

Il Messo Comunale
Pace Fernando