



COMUNE DI CASTIGLIONE FIORENTINO

Provincia di Arezzo

DETERMINAZIONE N° **913** IN DATA **09-09-2020**
DEL REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE “E.FARALLI” 2° STRALCIO FUNZIONALE CIG:83866713D9 - CUP:F26E19000150004. ESITO PROCEDURA.
----------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 48 del 23/07/2020, prot. n.16912, con scadenza 30/09/2020, che conferisce all’Arch. Francesca Bucci la posizione Organizzativa di Responsabile del Settore 3 comprendente le seguenti Aree:

- Area Ufficio Tecnico
- Area Trasporti
- Area Patrimonio

attribuendo alla stessa le funzioni di direzione ai sensi dell’art 109, comma 2, del Dlgs 267/2000 e regolate dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

VISTO che, ai sensi del 2° comma dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 tali funzioni includono l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umani, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 107 suddetto;

VISTI altresì:

- l’art. 4, comma 2, del D.lgs. 31.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" che pone a carico dei dirigenti la responsabilità esclusiva per l’attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa svolta dagli stessi mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- l’art. 109, comma 2, del D.lgs. 267/2000 che, per i Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, prevede la possibilità di attribuire con provvedimento motivato del Sindaco le 2 funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97 comma 4 lettera d), ai

Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga a ogni diversa disposizione;

RICHIAMATA la Delibera di G.C n.208 del 09.09.2019 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ing.Alessandro Berni, socio amministratore e legale rappresentante dello studio Chiarini Associati - Ingegneria Civile e Ambientale con studio in Arezzo – Via Galileo Ferraris n. 63, concernente l'intervento di **“COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE EMANUELE FARALLI” 1° E 2° STRALCIO** per l'importo complessivo di € 425.000,00 comprensivo di Iva 10% e spese tecniche di progettazione, incentivi ed oneri vari, così composto:

-il primo riguardante i lavori di consolidamento strutturale e ristrutturazione dei locali esistenti a piano terra, con rifacimento del solaio completo degli impianti elettrici e meccanici, in modo da soddisfare le verifiche di carattere statico/sismico ed energetico imposte dalle normative vigenti e consentire di rendere il piano terra idoneo a sostenere la futura struttura sovrastante prevista con la realizzazione del 2° stralcio dei lavori;

-il secondo riguardante la realizzazione della copertura in legno lamellare e degli impianti elettrici e meccanici nei nuovi locali, che saranno destinati a Direzione-Pizzeria e Bar;

VISTO che con determina n.160 del 28/02/2020 sono stati affidati i lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale “E.Faralli” relativi al 1° stralcio funzionale per un importo pari € 139.754,53 comprensivi di oneri della sicurezza ed IVA;

VISTO il quadro economico di spesa relativo al progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale “Emanuele Faralli” 2° stralcio di Castiglion Fiorentino, come di seguito previsto:

A)	Lavori	STRALCIO 2°
a1)	Importo delle opere	€ 215.250,85
a2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.434,35
a3)	Importo lavori al lordo degli oneri della sicurezza	€ 221.685,20
a4)	Preribasso del 10% sulla voce a1)	-€ 21.525,08
	Importo delle opere al netto del preribasso a4), soggetto a ribasso d'asta	€ 193.725,77
a6)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.434,35
a7)	Importo totale dell'appalto (al lordo degli oneri della sicurezza)	€ 200.160,12
B)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
b1)	I.V.A. su lavori ed oneri sicurezza [10% di A]):	€ 20.016,01
b2)	Spese tecniche al lordo di contributi previdenziali e IVA di legge	€ 20.892,22
b3)	Oneri vari (oneri istruttoria, prove sui materiali, ecc..)	€ 1.500,00
b4)	Incentivi per il R.U.P. (1.5% di a7)	€ 3.002,40
b5)	Imprevisti al lordo d'IVA e arrotondamenti	€ 9.429,25
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 54.839,88
	TOTALE GENERALE DEL PROGETTO [A)+B])	€ 255.000,00

DATO ATTO:

- che l'opera è di pubblica utilità;

- che l'opera è finanziata come segue:
 - € 255.000,00 Mutuo Credito Sportivo Posizione n.4842000;

RICHIAMATA la determinazione n.736 del 29/07/2020 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori relativi al 2° stralcio funzionale per mezzo di procedura negoziata, senza bando, secondo quanto previsto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella G.U. n.178 del 16 luglio 2020, che con l'articolo 1 comma 2 lett.b) così sostituisce l'articolo 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs.50/2016 fino al 31/07/2021"*...il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n.50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici per importo dei lavori compresi tra 150.000 e 350.000 euro*", ponendo a base di gara l'importo preribassato, desunto dal quadro economico del progetto esecutivo di € 193.725,77 per lavori ed € 6.434,35 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, stabilendo di espletare la procedura con sistema telematico, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016, sulla Piattaforma Elettronica START;

VISTO che la procedura sopra indicata è stata pubblicata sulla Piattaforma START in data 30/07/2020 e i cinque operatori economici invitati potevano presentare la loro offerta entro le ore 13:00 del 19/08/2020;

CONSTATATO che, a seguito dell'accesso effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.Francesca Bucci nella piattaforma START, entro il termine ultimo stabilito per la partecipazione alla procedura negoziata, nessuna delle cinque Ditte invitate ha presentato offerta;

VISTO il Verbale prot.19282 del 20/08/2020 "AVVISO ESITO DI GARA", pubblicato all'Albo Pretorio online ed in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di gara e Avvisi a firma del RUP Arch.Francesca Bucci e che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto di attestare che per la procedura negoziata, senza bando, in merito all'affidamento dei lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale "E.Faralli" 2° stralcio non è pervenuta nessuna offerta;

TENUTO CONTO che alla presente procedura era stato attribuito il seguente codice CIG:**83866713D9** e CUP: **F26E19000150004**;

VISTA la delibera di C.C. n.17 del 13/03/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2021/2022;

VISTA altresì la delibera di G.C. n.66 del 23/03/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2020;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" pubblicato nella G.U. n.178 del 16 luglio 2020;

VISTO IL D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1. di approvare il Verbale prot.19282 del 20/08/2020 "AVVISO ESITO DI GARA", pubblicato all'Albo Pretorio online ed in Amministrazione Trasparente Sezione Bandi di gara e Avvisi a firma del RUP Arch.Francesca Bucci e che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale con il quale si attesta che, a seguito dell'accesso effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento Arch.Francesca Bucci nella piattaforma START, entro il termine ultimo

stabilito per la partecipazione alla procedura negoziata, nessuna delle cinque Ditte invitate ha presentato offerta;

2. di dichiarare pertanto che per la procedura negoziata, senza bando, relativa all'affidamento dei lavori di completamento degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione edilizia dello Stadio Comunale "E.Faralli" 2° stralcio secondo quanto previsto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n.76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella G.U. n.178 del 16 luglio 2020, per l'importo preribassato a base di gara, desunto dal quadro economico del progetto esecutivo, di € 193.725,77 per lavori ed € 6.434,35 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non è pervenuta nessuna offerta;
3. di trasmettere il presente provvedimento, al Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di cui all'art. 151 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e per le conseguenti registrazioni contabili;
4. di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio Elettronico dell'Ente e nella Sezione della Trasparenza Amministrativa.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è
BUCCI FRANCESCA

Ufficio Proponente: TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to BUCCI FRANCESCA)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

A P P O N E

il visto di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Li, 09/09/2020

(F.to Baldi Alessandro)

Con l'attestazione di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

AVVERTENZE

Ai sensi del D.Lgs. n. 10/2002 e del D.M. 14-10-2003, le firme del provvedimento comprensivo degli allegati e del visto previsto dall'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267 18-08-2000, sono state apposte digitalmente.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della Legge 07-08-1990, n. 241, (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale, al TAR della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- Straordinario, al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24-1-1971, n. 1199.