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CONVENZIONE 

 
PER L’ATTUAZIONE DI PIANO ATTUATIVO RELATIVO ALL’AMBITO DENOMINATO “ATUab6” 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE VIA BALASSO – VIA SAMPIETRO – VIA F.LLI CERVI 
 
L'anno ………………………., il giorno …………….. del mese di …………... In Saronno, Piazza della 
Repubblica n. 7, presso la Casa Comunale. 
Avanti a me dott. ……………………., notaio in ……………., iscritto nel Collegio Notarile dei 
……………………………………. 

SONO PRESENTI 
 

Ambrogio Mantegazza nato a Milano, il 2 dicembre 1962, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella qualità di dirigente di area tecnica ed in rappresentanza del "COMUNE DI 
SARONNO", con sede in Saronno, Piazza Repubblica n. 7, ove è domiciliato per la carica, codice 
fiscale 00217130129, nominato con Decreto Sindacale n. 20 del giorno 1 giugno 2022, al 
presente abilitato in esecuzione delle Delibere della Giunta Comunale n. ……. del …..  e n. … del 
….. 
di seguito per brevità denominato "COMUNE" e/o “ATTUATORE 3 – COMUNE”; 
 
Alberto Mariotti nato a Caronno Pertusella (VA) il 28/05/1946, il quale dichiara di intervenire al 
presente atto nella qualità di Amministratore Unico e in rappresentanza della società "IRID 
S.r.l.", con sede in Saronno (VA), via Ramazzotti n. 20, ove è domiciliato per la carica, capitale 
sociale euro ………….. interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Varese: 02771030125, R.E.A.: VA-286433,  
di seguito per brevità denominata "ATTUATORE 1". 
 
Maria Sanfilippo nata a Mazzarino (CL) il 04/03/1955 residente in Saronno (VA) via P.L. 
Sampietro n.  - C.F.: SNF MRA 55C44 F065P; 
Alessandra Labita nata a Saronno (VA) il 04/03/1977 residente in Sant’Ilario d’Enza (RE) via  
Picasso n. 24 - C.F.: LBT LSN 77C44 I441; 
Valentina Labita nata a Saronno (VA) il 08/02/1984 residente in Lazzate (MB) via V. Emanuele n. 
134/B - C.F.: LBT VNT 84B48 I441Q; 
Angelo Labita nato a Saronno (VA) il 29/12/1975 residente in Marnate (VA) via San Sebastiano n. 
174 - C.F.: LBT NGL 75T29 I441I; 
Fausta Bellotto nata a Vigevano (PV) il 10/02/1967 residente in Saronno (VA) via P.L. Sampietro 
n. 46 - C.F.: BLL FST 67B50 L872R;  
in seguito per brevità denominati "ATTUATORE 2". 
 
 
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali, premettono: 
- che l’ "ATTUATORE 1” è proprietario delle aree urbane con soprastante edifici sita in Comune 
di Saronno, via Balasso n. 11 attualmente distinta nel catasto fabbricati del Comune di Saronno, 
come segue: 
 
sez. SA, foglio 14,   mapp. 684, via Balasso   cat. F/1 di  mq. 223 catastali 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 682, via Balasso   cat. Semin. arboreo mq. 1735 catastali 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 502 via Balasso  cat. D/1 rendita 377,00 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 503 via Balasso  cat. D/1 rendita 944,00 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 504 via Balasso  cat. D/1 rendita 534,00 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 505 via Balasso  cat. D/1 rendita 738,00 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 506 via Balasso  cat. F/2  
sez. SA, foglio 14,  mapp. 225 sub. 507 via Balasso  cat. F/2  
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-che l’ "ATTUATORE 2” è proprietario dell'area urbana con soprastante edifici sita in Comune di 
Saronno, via Sampietro n. 46 attualmente distinta nel catasto fabbricati del Comune di Saronno, 
come segue: 
 
La Sig.ra Fausta Bellotto: 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 227 sub. 2  via Sampietro 46   ente comune 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 227 sub. 4   via Sampietro 46   cat. A/3 cl. 3 vani 7  rendita 596,51 
 
I Sigg. Maria Sanfilippo, Alessandra Labita e Valentina Labita 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 227 sub. 2    via Sampietro 46  ente comune 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 227 sub. 4    via Sampietro 46  cat. A/3 cl. 3 vani 5,5 rendita 468,68 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 605  via Sampietro 46  cat. F/1 mq. 110,00  
sez. SA, foglio 14,  mapp. 686  via Sampietro 46  cat. F/1 mq. 110,00  
 
I Sigg. Maria Sanfilippo, Alessandra Labita , Valentina Labita e Angelo Labita 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 231 sub. 501  via Sampietro 46  cat. F/2  
sez. SA, foglio 14,  mapp. 231 sub. 502  via Sampietro 46  cat. F/2  
sez. SA, foglio 14,  mapp. 231 sub. 503  via Sampietro 46  cat. F/2  
 
I Sigg. ……………………………………………. 
sez. SA, foglio 14,  mapp. 229   via Sampietro 46  cat. F/2  

 
-che l’ "ATTUATORE 3 - COMUNE” è proprietario dell'area urbana sita in Comune di Saronno, via 
F.lli Cervi / via Balasso attualmente destinata a sede stradale e area libera a parcheggio 
 
-che il suddetto ambito di trasformazione ATUab 6 nel vigente PIANO GENERALE del 
TERRITORIO del Comune di SARONNO (Varese), approvato con Delibera di C.C. n.27 del 15 
giugno 2013 e divenuto efficace con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia n.41 – serie avvisi e concorsi – del 9 ottobre 2013, è regolamentato dalla specifica 
scheda di approfondimento con le seguenti prescrizioni: 
 
Strumento attuativo: Piano Attuativo 
Superficie territoriale indicativa (St) : mq 27.266,84 
Indice territoriale massimo (Et - mq/mq) : 0.55 mq/mq 
Superficie minima di cessione pubblica (Scva) : 50% della St 
Superficie edificabile e verde privato (Se+Ve): 50% della St 
Superficie drenante: 50% della St 
Funzioni non ammesse: grande struttura di vendita  
Funzioni regolate: R = min 40% della Slp base NR = min 20% della Slp base 
L = 40% della Slp base 
 
-che gli Attuatori dell’area in oggetto hanno presentato, per il sedime suddetto, progetto di 
Piano Attuativo conforme in data ……………………. prot. ……….., integrato in data ……………….prot. 
…………………, in data …………………… prot. …………. e in data 
……………………………….. prot. ………………………; 
 
-che con deliberazione della Giunta Comunale n. ………… del ……………….è stato adottato il Piano 
Attuativo di cui trattasi; 
 
-che detto Piano Attuativo è stato approvato con deliberazione G.C. n. ……… del ………………………., 
e con il medesimo atto è stato approvato definitivamente lo schema della presente 
Convenzione; 
 
 
 
 

COMUNE DI SARONNO - c_i441 - REG_UFF - 0005658 - Ingresso - 06/02/2025 - 11:16



 
-che l’area da trasformare non è sottoposta a vincoli ai sensi della Legge n°1497 del 29 giugno 
1939 e dell’articolo n°01, della Legge n°431 08 agosto 1985, come ripresi nel Codi- ce dei beni 
culturali e del paesaggio – D. Lgs. n°42 del 22 gennaio 2004; 
 
-che il progetto di Piano Attuativo, redatto dal …………………………. 
……………………………………………………………………., 
con studio in …………………. (……………….), via ……………………. n……….., per conto degli Attuatori, è 
composto dai seguenti elaborati: 
 

RL 01 RELAZIONE TECNICA 

RL 02 RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 

RL 03 RELAZIONE VERIFICA PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

RL 04 
NORME DI PIANO: PROPOSTE DI ASSETTO URBANO DEGLI AMBITI DI 
TRASFORMAZIONE 

RL 05 DICHIARAZIONE E CERTIFICATO DI AVVENUTA BONIFICA 

RL 06 DOCUMENTAZIONE TITOLI DI PROPRIETA' 

RL 07 
STUDIO VIABILISTICO - DESCRIZIONE DEL SISTEMA VIARIO, DEI 
TRASPORTI E DELLE RETI DI ACCESSO 

RL 08 SCHEMA DI CONVENZIONE 
  

      
PA 01 INDIVIDUAZIONE FOTOGRAFICA 

PA 02 ESTRATTI PGT 

PA 03 ESTRATTI PGT 

PA 04 ESTRATTI PTCP 

PA 05 ESTRATTI INFRASTRUTTURE E SOTTOSERVIZI ESISTENTI 

PA 06 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA - INDIVIDUAZIONE AREA 
DELL'INTERVENTO 

PA 07 INDIVIDUAZIONE AREE DI PROPRIETA' 

PA 08 RILIEVO 

PA 09 DEMOLIZIONI  

PA 10 SUDDIVISIONE LOTTI  

PA 11 SUDDIVISIONE LOTTI CON SUPERFICI 

PA 12 PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA  

PA 13 PLANIMETRIA PIANO TERRA 

PA 14 PLANIMETRIA PIANO - 1 

PA 15 SEZIONI AMBIENTALI 

PA 16 DIRITTO DI SUPERFICIE IN SOTTOSUOLO 

PA 17 VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE 

PA 18 VERIFICA BAF 

PA 19 INDIVIDUAZIONE COMPARTI EDIFICATORI 

PA 20 RENDER 

        
OO.UU.P 01 INQUADRAMENTO GENERALE 

OO.UU.P 02 VIABILITÀ - PLANIMETRIA DI PROGETTO 

OO.UU.P 03 
RETI FOGNARIE - PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

OO.UU.P 04 
RETI ACQUEDOTTO - PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 
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OO.UU.P 05 
RETI ELETTRICHE E ILLUMINAZIONE - PLANIMETRIA E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

OO.UU.P 06 RETI GAS - PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

OO.UU.P 07 
RETI TELEFONICHE - PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI 
COSTRUTTIVI 

OO.UU.P 08 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OO.UU.P 09 RELAZIONE CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
  

      

OO.UU.S RL.02 RELAZIONE PAESAGGISTICA 

OO.UU.S RL.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

OO.UU.S RL.04 DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE 

OO.UU.S 01 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'AREA 

OO.UU.S 02 PLANIMETRIA STATO DI FATTO 

OO.UU.S 03 PLANIVOLUMETRICO PROGETTO   
OO.UU.S 04 PLANIMETRIA  QUOTATA - OPERE CIVILI 

OO.UU.S 05 PLANIMETRIA IMPIANTI E SOTTOSERVIZI 

OO.UU.S 06 PLANIMETRIA OPERE A VERDE 

OO.UU.S 07 SEZIONI E RENDER 

        
ALTERNATIVA RL.01 RELAZIONE PARCO E URBANIZZAZIONI PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 01 PLANIMETRIA GENERALE DELL'AREA PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 02 PLANIVOLUMETRICO PROGETTO PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 03 PLANIMETRIA GENERALE QUOTATA PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 04 PLANIMETRIA OPERE CIVILI PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 05 PLANIMETRIA OPERE A VERDE PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 06 SEZIONI E RENDER PROPOSTA ALTERNATIVA 

ALTERNATIVA 07 RENDER PROPOSTA ALTERNATIVA 
 
-che il progetto di Piano Attuativo prevede: 
Superficie complessiva del Piano Attuativo (St)     mq. 27.266,84 
di cui: 
Attuatore 1   mq. 25.162,35 
Attuatore 2   mq. 1.023,87 
Attuatore 3-Comune  mq. 1.080,62 
 
Superficie in cessione per i servizi prevista dal PGT (50% St)  mq. 13.633,42 
di cui 
Attuatore 1   mq. 12.581,18 
Attuatore 2   mq. 511,94 
Attuatore 3 – Comune  mq. 540,31 
 
Superficie per servizi in progetto                                mq. 14.946,63 
di cui 
Attuatori 1 e 2    mq. 13.886,01 (> 13.633,42) 
Attuatore 3 – Comune   mq. 1.080,62 
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Superficie di proprietà Attuatore 1 ceduta fuori dal perimetro di P.A.  mq. 265,73  
 
S.L.P. complessiva ammissibile      mq. 14.996,76 
di cui: 
Attuatore 1    mq. 13.839,29 
Attuatore 2    mq.  563,13 
Attuatore 3 – Comune   mq.  594,34 
 
S.L.P. complessiva di progetto      mq. 14.996,76  
così ripartita: 
per destinazione residenziale  mq. 8.998,06 
per destinazione non residenziale mq. 5.998,70 
 
e così suddivisa per singoli Attuatori: 
Attuatore 1 
SLP totale        mq. 13.839,29 
Per destinazione residenziale  mq. 8.303,58 
Per destinazione non residenziale mq. 5.535,72 
Attuatore 2 
SLP totale        mq. 563,13 
Per destinazione residenziale  mq. 337,88 
Per destinazione non residenziale mq. 225,25 
Attuatore 3 - Comune 
SLP totale        mq. 594,34 
Per destinazione residenziale  mq. 356,60 
Per destinazione non residenziale mq. 237,74 
 
-che il Piano Attuativo sopra illustrato risulta conforme alle prescrizioni della vigente normativa 
in materia di pianificazione attuativa; 
 
-che il Piano Attuativo risulta conforme al Regolamento Edilizio, al Regolamento d' Igiene ed 
alle previsioni del P.G.T. precisando che: 
la superficie dell’area drenante risulta corrispondente al 53,63% pari a mq. 14.624,22 (la 
percentuale richiesta dal P.G.T. corrispondente al 50% è pari a mq. 13.633,42) 
 
-che la procedura di approvazione del Piano Attuativo cui si riferisce la presente convenzione è 
quella indicata dall’articolo n°14 della L.R. n°12 del 11 marzo 2005 
 
-che il testo della Convenzione, approvato con la deliberazione della Giunta Comunale, deve 
essere stipulato con atto pubblico con la partecipazione del Sindaco o di chi sia legittimamente 
delegato a rappresentare il Comune di Saronno, e che quindi la Convenzione deve essere 
trascritta nei Registri della Proprietà Immobiliare a cura del Comune ed a spese degli Attuatori; 
 
-che la proprietà indicata in premessa ha espressamente dichiarato di conoscere gli obblighi 
posti a suo carico per l’attuazione degli interventi, in conformità alle direttive del Piano 
Attuativo stesso, alla presente Convenzione ed alle disposizioni legislative vigenti; 
 
-che gli Attuatori hanno dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti 
nella presente Convenzione. 
Tutto ciò premesso, fra le sopra costituite parti, con reciproco accordo: 
 
 
 

COMUNE DI SARONNO - c_i441 - REG_UFF - 0005658 - Ingresso - 06/02/2025 - 11:16



SI CONVIENE E SI STIPULA 
 

quanto segue, con riserva delle approvazioni di Legge per quanto riguarda il Comune, ma in 
modo definitivo e vincolante per gli Attuatori, i quali dichiarano di obbligarsi per sè e loro aventi 
causa a qualsiasi titolo: 
 
Articolo 1 - Valore giuridico delle premesse. 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
Le parti convengono che, per quanto non contenuto e previsto nel presente atto, si fa 
riferimento alla vigente normativa in materia urbanistica ed edilizia. 
 
Articolo 2 - Oggetto della convenzione ed autorizzazione 
Il Comune di Saronno autorizza il Piano Attuativo con le Delibere in premessa riportate, in 
conformità agli elaborati progettuali citati al punto 8 delle premesse, con le caratteristiche, i 
tempi ed alle condizioni convenute nel presente atto che prevedono la realizzazione di s.l.p.  
mq. 14.996,76 (quattordicimilanovecentonovantasei/76), di cui mq. 8.998,06 
(ottomilanovecentonovantotto/06) per destinazione residenziale e mq. 5.998,70 
(cinquemilanovecentonovantotto/70) per destinazione non residenziale 
Anche ai sensi dell’articolo n.14 della Legge Regionale 12 del 11 marzo 2005 resta salva la 
facoltà per gli Attuatori, senza necessità di approvare preventiva variante, di apportare, in fase 
esecutiva, variazioni delle suddette quantità di destinazioni funzionali, nel rispetto della s.l.p. 
complessiva ammessa dal piano e comunque della prevalenza della destinazione principale, 
modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione 
dello strumento attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non 
diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale. 
I limiti delle suddette variazioni plano-volumetriche sono eventualmente specificati nel 
documento tecnico progettuale “NTA speciali di Piano e Linee guida” che quale allegato alla 
presente Convenzione ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
Articolo 3 - Attuazione del Piano Attuativo e durata della convenzione. 
Ogni intervento sulla proprietà oggetto del presente piano ed ogni eventuale opera di 
urbanizzazione di competenza degli Attuatori dovrà essere oggetto di preventivo permesso di 
costruire da rilasciarsi in base a progetto, che dovrà essere redatto nei modi e nei termini 
stabiliti dalla presente Convenzione nonché dalle vigenti Leggi urbanistiche. 
Il termine entro cui potranno essere rilasciati i permessi di costruire relativi alle opere previste 
dal presente Piano Attuativo è fissato in anni 10 (dieci) dalla data di stipulazione della presente 
Convenzione. 
 
Articolo 4 - Cessione aree per urbanizzazione 
Gli Attuatori in conformità al disposto del quinto comma, articolo 28 Legge n. 1150 del 17 
agosto 1942 e sue modifiche, così come recepito all’articolo 46 della Legge Regionale n. 12 del 
11 marzo 2005 e s.m.i., cedono alla stipulazione del presente atto, gratuitamente al Comune di 
Saronno che accetta le aree destinate alla realizzazione e al completamento delle opere di 
urbanizzazione interessanti la lottizzazione stessa, quali individuate nella tavola n°……, per una 
superficie complessiva di mq 14.946,63 (quattordicimilanocecentoquarantasei/63), in 
particolare per la formazione di percorsi ciclopedonali, verde, parcheggi e zone di ritrovo per lo 
svolgimento di attività ludico-sportive. 
In tali aree attualmente identificate al catasto terreni del Comune di Saronno, foglio ………, 
mappale: ………, ente urbano, di are ……….. centiare …….., - partita ….., confinante con i mappali 
…………, ……….., …………., …………., ………………., ………… e via …………………; 
La consegna definitiva al Comune delle aree sopra descritte, avverrà a richiesta del Comune 
medesimo e dovranno essere concluse e collaudate le opere di urbanizzazione ivi previste, con 
le modalità stabilite ai successivi articoli 10 e 11. 
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L’inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione primaria dovrà avvenire: 

 entro mesi 24 (ventiquattro) dalla stipula del presente atto per le opere di 
urbanizzazione di cui ai sub-comparti 1 e 2 ; dette opere saranno concluse e collaudate 
entro i successivi mesi 36 (trentasei) e comunque entro il rilascio dell’agibilità degli 
edificio del sub-comparto 1; 
 

Sia sulle aree in cessione sia sulle aree che rimarranno di proprietà degli Attuatori, ad eccezione 
della proprietà dell’”Attuatore 2”, gli atti autorizzativi alla edificazione, le richieste dei Permessi 
di Costruire o alternative SCIA, potranno essere inoltrate al Comune di Saronno solo dopo che 
siano state eseguite le demolizioni degli edifici esistenti ed è stato ottenuto il certificato di 
bonifica da parte della Provincia di Varese n° 656 del 11/04/2024.  
 
Gli Attuatori si impegnano inoltre alla esatta identificazione catastale delle aree diversamente 
utilizzate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, laddove necessario, prima del 
perfezionamento delle operazioni collaudo; in ogni caso le garanzie finanziarie costituite a 
copertura degli impegni prestazionali presi non potranno essere restituite che a valle di detta 
identificazione catastale come stabilito al successivo articolo 11. 
 
Fino alla formale consegna al Comune di Saronno, gli Attuatori e/o loro aventi causa si 
impegnano a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di 
urbanizzazione, al fine di garantire il perfetto godimento delle medesime da parte degli utenti. 
 
Articolo 5 - Riqualificazione aree a servizio esistenti  
Gli Attuatori, in relazione al disposto dell’articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12 del 
11 marzo 2005, si obbligano per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare 
inoltre opere di urbanizzazione primaria su altre porzioni territoriali esterne alle aree di cui al 
precedente articolo, ma ad esse adiacenti ed identificate catastalmente al Foglio 14 a parte del 
mappale 682.  
Dette opere consistono nella sistemazione definitiva (Aree a verde ed arredo urbano) su via F.lli 
Cervi, come meglio individuate nella tav. 19 
I patti prestazionali ed economici sanciti nel presente atto, in merito alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione nel loro insieme, si intendono estesi per quanto applicabili all’impegno 
di cui al presente articolo. 
 
Art.6 – Monetizzazione di aree per soddisfacimento standard ed altri contributi 
Preso atto che gli Attuatori 1 e 2 cedono gratuitamente, come da articolo 4, una superficie 
complessiva di mq. 13.886,01 (tredicimilaottocentoottantasei/01) da destinare alle opere di 
urbanizzazione, rilevato che la superficie minima da destinare a standard prevista dalla 
normativa locale vigente è pari a mq 14.996,76 (quattordicimilanovecentonovantasei/76) cioè 
pari al 100% della SL realizzata, anche al fine di una migliore soluzione progettuale, l’area già 
proprietà del Comune di Saronno, mq. 1080,62, è mantenuta libera da qualsivoglia costruzione 
riconducibile all’utilizzo privato e perciò in aggiunta alle superfici di cui sopra; la superficie 
generalmente destinata al soddisfacimento di servizi assomma infine a mq. 14.946,63 
(quattordicimilanovecentoquarantasei/63). 
La monetizzazione dell’esigua differenza (mq. 50,10) si conviene ampiamente assorbita dal 
contributo aggiuntivo di cui al successivo art. 9 null’altro è preteso a carico degli Attuatori 1 e 2.  
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Art. 6 bis- Volumetria di competenza del Comune di Saronno 
Preso atto che il Comune di Saronno ha all’interno del Piano Attuativo una capacità volumetrica 
pari a mc. 1783,02 (mq. 1080,62 x 0,55 = mq. 594,34 x 3,00) si precisa quanto segue: 
- il Comune di Saronno entro 24 mesi dovrà indicare agli altri due Attuatori le intenzioni di 
sfruttamento in proprio di tale capacità edificatoria oppure del trasferimento a terzi dei suddetti 
diritti volumetrici; 
- in sede del presente Piano Attuativo la capacità edificatoria è stata inserita nel sub-comparto 
2, al piano terra, solo ed esclusivamente come individuazione, ma la reale indicazione di 
sfruttamento avverrà come da comma precedente.  
Si precisa sin d’ora che nel caso di realizzazione di unità immobiliari in forma diretta, anche nel 
caso del trasferimento della capacità edificatoria ad altri, queste dovranno essere costruite in 
accordo con l’Attuatore e senza pregiudicare tempi ed operatività dell’Attuatore stesso sul Lotto 
2. 
 
Art.7 – Oneri ed opere di urbanizzazione primaria 
Gli Attuatori si impegnano a realizzare a proprie cure e spese le seguenti opere di 
urbanizzazione primaria sulle aree cedute per tale scopo e definite come ai precedenti articoli 4 
e 5, come sotto specificate. 
Il costo presunto di dette opere, come da preventivo redatto in base al Listino prezzi delle 
opere pubbliche Regione Lombardia, per i prezzi non contemplati, in base al vigente listino 
prezzi della Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano e per i prezzi non contemplati 
in entrambi i casi con nuovi prezzi redatti su indagini di mercato, allegato al presente Piano 
Attuativo, è così stimato: 

 
Rete elettrica, telecomunicazioni impianti   €. 338.739,52 
Rete adduzione idrica, scarico acque, rete gas e impianti idrotermosanitari 
                                                €.  123.150,08 
 

TOTALE  €. 461.889,60 
 
I costi delle opere di cui al primo comma saranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione 
dovuti dagli Attuatori per il rilascio dei Permessi di Costruire relativi agli interventi previsti nel 
presente piano, determinabili preventivamente, in base a quanto stabilito con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 25 del 04 aprile 2011, in complessivi euro 691.351,17 
(seicentonovantunmilatrecentocinquantuno/17) come di seguito specificato: 
 
ATTUATORE 1 
-residenza  mc. 24.910,74 x 10,50 €./mc.    € 261.562,77 
-non residenziale     mq. 5.535,72   x 68,00 €./mq.    € 376.428,96 

Sommano  € 637.991,73 
ATTUATORE 2 
-residenza  mc. 1.013,64 x 10,50 €./mc.    € 10.643,22 
-non residenziale     mq. 225,25    x 68,00 €./mq.    € 15.317,00 

Sommano  € 25.960,22 
ATTUATORE 3 - Comune 
-residenza  mc. 1.069,80 x 10,50 €./mc.    € 11.232,90 
-non residenziale     mq. 237,74  x 68,00 €./mq.    € 16.166,32 

Sommano  € 27.399,22 
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Per quanto riguarda le opere di collegamento alla rete ENEL, ai sensi della circolare del 
Ministero LL.PP. n. 227 del 13 gennaio 1970, gli Attuatori dovranno produrre, all’atto del rilascio 
delle rispettive Concessioni Edilizie, un accordo preliminare con l’ENEL per la realizzazione della 
rete di distribuzione all’interno del comparto, compresi eventuali manufatti prescritti a tal fine 
dall’ENEL stessa. 
 
Il progetto esecutivo delle opere di cui al presente articolo, da redigere, a firma di tecnici 
abilitati, è posto a carico degli Attuatori. Le opere dovranno essere concluse e collaudate entro i 
termini definiti all’articolo 11 e, in ogni caso, prima del rilascio del certificato di agibilità degli 
edifici direttamente serviti. 
Il collaudo avverrà con le modalità espresse al successivo articolo 11. 
Gli Attuatori si impegnano a tracciare a propria cura e spese le strade, la delimitazione degli 
isolati e quant’altro attiene alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l’apposizione 
di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria d’insieme del 
piano, in fase di richiesta del primo permesso di costruire con gli opportuni riferimenti. 
Nelle fatture da presentarsi da parte degli Attuatori ai fini della regolarizzazione contabile delle 
realizzazioni delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, non potranno essere indicati 
importi, comprensivi di IVA, superiori a quanto dovuto a titolo di corresponsione d’oneri di 
urbanizzazione primaria  
 
Dette somme sono da intendersi calcolate in via presunta; la determinazione definitiva degli 
oneri dovuti avverrà al rilascio dei permessi di costruire anche in relazione alle possibili 
variazioni delle percentuali relative alle destinazioni. 
Tutte le opere previste saranno realizzate solidalmente a cura e spese dagli Attuatori, anche se 
in misura eccedente l'importo degli oneri dovuti, come meglio specificato in coda al successivo 
articolo 8. 
In sede di collaudo verranno verificate le congruenze fra le opere di progetto e quelle 
effettivamente edificate, nonché accertato il costo delle opere a consuntivo come risultante 
dalla contabilità   finale. 
 
Art.8 - Oneri ed opere di Urbanizzazione Secondaria 
Gli Attuatori si impegnano a realizzare a proprie cure e spese le seguenti opere di 
urbanizzazione secondaria sulle aree cedute per tale scopo e definite ai precedenti articoli 4 e 5, 
come sotto specificate. Il costo presunto di dette opere, come da preventivo redatto in base al 
Listino prezzi delle opere pubbliche Regione Lombardia, per i prezzi non contemplati, in base al 
vigente listino prezzi della Camera di Commercio Industria Artigianato di Milano e per i prezzi 
non contemplati in entrambi i casi con nuovi prezzi redatti su indagini di mercato, allegato al 
presente piano attuativo, è globalmente stimato in € 1.258.991,28. 
 
I costi delle opere sopra elencate saranno scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti dagli 
Attuatori per il rilascio dei Permessi di Costruire relativo all’intervento in argomento e 
preventivamente determinati, in base a quanto stabilito con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.25 del 04 aprile 2011, in complessivi euro 885.559,26 
(ottocentoottantacinquemilacinquecentocinquantanove/26) come di seguito specificato: 
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ATTUATORE 1 
-residenza  mc. 24.910,74 x 20,25 €./mc.    € 504.442,49 
-non residenziale    mq. 5.535,72   x 56,50 €./mq.    € 312.768,18 

Sommano =  € 817.210,67 
ATTUATORE 2 
-residenza  mc. 1.013,64 x 20,25 €./mc.    € 20.526,21 
-non residenziale     mq. 225,25    x 56,50 €./mq.    € 12.726,63 

Sommano  € 33.252,84 
ATTUATORE 3 - Comune 
-residenza  mc. 1.069,80 x 20,25 €./mc.    € 21.663,45 
-non residenziale     mq. 237,74    x 56,50 €./mq.   € 13.432,31 

Sommano  € 35.095,76 
 
Dette somme sono da intendersi calcolate in via presunta; la determinazione definitiva degli 
oneri dovuti avverrà al rilascio dei permessi di costruire anche in relazione alle possibili 
variazioni delle percentuali relative alle destinazioni. 
Tutte le opere previste saranno realizzate solidalmente a cura e spese dagli Attuatori, anche se 
in misura eccedente l'importo degli oneri dovuti, come meglio specificato a conclusione del 
presente articolo. 
In sede di collaudo verranno verificate le congruenze fra le opere di progetto e quelle 
effettivamente edificate, nonché accertato il costo delle opere a consuntivo come risultante 
dalla contabilità   finale. 
 
Data la centralità del comparto in relazione al “Quartiere Matteotti”, il Comune di Saronno si 
riserva di esercitare, entro il termine di mesi 12 dalla stipula della presente Convenzione, il 
diritto di stabilire una diversa utilizzazione finale delle aree destinate a parco e perimetrate in 
rosso nella tav. 00.UU.S - 03 in coerenza con le previsioni di eventuale utilizzo per altre attività 
ludico sportive non prefigurate nelle tavole progettuali di massima allegate alla presente 
convenzione. Anche a tale scopo si allegano alla presente convenzione le tavole denominate 
“ALTERNATIVA”, illustrative di un possibile maggiore sviluppo delle attrezzature ludico-sportive 
insediabili. 
Gli elaborati progettuali descrittivi delle opere rappresentano pertanto prevalentemente una 
determinazione dell’impegno prestazionale assunto dall’attuatore sotto il profilo economico e 
l’esatta realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria potrà avvenire in modi anche 
affatto diversi, come sotto specificato. 
 
L’Attuatore 1 provvederà comunque, a Sua cura e spese, alla progettazione esecutiva delle 
opere che verranno richieste dall’Amministrazione Comunale nelle ipotesi individuate nelle Tav. 
00.UU.S 03 e/o Tav. ALTERNATIVA 01 anche se parzialmente diverse dalle prefigurazioni di cui 
sopra. I tempi necessari per la progettazione verranno definiti nel momento in cui verrà stabilito 
l’utilizzo finale dell’area. 
L’Attuatore 1 si obbliga sin d’ora alle seguenti disposizioni alternative: 

a- nel caso di opere così come meglio individuate nella Tav. 00.UU.S.03, anche se in base 
allo sviluppo della progettazione esecutiva dovessero essere parzialmente diverse, 
all’esecuzione delle opere stesse ed al versamento della somma a conguaglio derivante 
dall’ importo  globale dell’impegno prestazionale assunto, pari ad € 1.720.880,88, più il 
contributo aggiuntivo di cui all’art. 9, forfettariamente stabilito in € 300.000,00, 
deducendo dall’impegno economico promesso la spesa derivata dalle opere 
effettivamente realizzate; 
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b- nel caso invece di realizzazione di opere come individuate nella Tav. ALTERNATIVA 01 
allegata, l’Attuatore concorrerà alla costruzione delle attrezzature di interesse pubblico 
sino al valore corrispondente al globale impegno prestazionale assunto e qui stimato 
pari a € 2.020.880,88 (1.720.880,88 + 300.000,00)  

 
c- nel caso di in cui il Comune di Saronno decidesse di procastinare ulteriormente la 

definizione dell’utilizzazione dell’area e/o dovesse decidere di realizzare altre 
attrezzature sportive affatto diverse, e che potrebbero necessitare di somme ad 
integrazione di quanto qui pattuito, l’Attuatore 1 verserà l’importo calcolato 
corrispondentemente al globale impegno prestazionale di cui sopra, sommato il 
contributo aggiuntivo e dedotte le spese sostenute  per la costruzione delle opere di 
urbanizzazione primaria che, necessariamente, l’Attuatore stesso dovrà realizzare, il 
tutto entro mesi 12 dalla decisione del Comune di Saronno; in questo ultimo caso, con il 
versamento in numerario dell’importo calcolato, l’Attuatore sarà contestualmente 
svincolato dagli impegni prestazionali qui assunti. 

 
Le opere dovranno essere concluse e collaudate entro i termini definiti nella fase di 
progettazione esecutiva, nel caso del punto a), comunque entro 36 mesi dalla decisione del 
Comune di Saronno 
Il collaudo avverrà con le modalità espresse al successivo articolo 11. 
Nelle fatture da presentarsi da parte degli Attuatori ai fini della regolarizzazione contabile delle 
realizzazioni delle opere di urbanizzazione secondaria a scomputo, non potranno essere 
indicarti importi, comprensivi di IVA, superiori a quanto dovuto a titolo di corresponsione 
d’oneri di urbanizzazione secondaria. 
 
Art. 9 – Contributo aggiuntivo per opere  secondarie 
In relazione alla possibilità da parte dell’Amministrazione Comunale di prevedere un diverso 
utilizzo dell’area a scopi sportivi, così come riportato al precedente articolo, l’Attuatore 1 
riconosce al Comune di Saronno un contributo integrativo degli oneri di urbanizzazione tabellari 
così come prefigurato e corrispondente alla somma forfettaria di € 300.000,00 , contributo 
aggiuntivo specialmente destinato all’esecuzione delle  attrezzature di uso pubblico che saranno 
definite nei modi e nei tempi di cui al precedente articolo 8.  
 
Art. 10 - Controllo sulla progettazione e sull'esecuzione del- le opere di urbanizzazione a 
scomputo di oneri 
I progetti esecutivi, di cui ai precedenti articoli 7, 8, saranno oggetto di verifica a cura dell’Ufficio 
Tecnico Comunale, con la preventiva verifica e accettazione della campionatura inerente i 
materiali previsti nelle opere da realizzare. Il controllo sull’esecuzione dei lavori, sarà effettuato 
da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale mediante la nomina di un collaudatore in corso d’opera, 
eventualmente anche professionista esterno al personale dipendente dall’Ente, con oneri a 
carico degli Attuatori. Il Comune si impegna a nominare il collaudatore ed a notiziarne 
tempestivamente agli Attuatori il nominativo. 
Il collaudatore incaricato potrà avvalersi di altre figure di supporto o assistenti, senza per questo 
avere facoltà di maggiori pretese in relazione ai compensi esigibili per la sua prestazione 
professionale.  
Nell’eventualità fosse necessario, il ricorso ad altre figure professionali e/o specialisti diversi dal 
collaudatore nominato dovrà preventivamente essere oggetto di accordo tra le parti. 
L’Amministrazione Comunale di Saronno si riserva la facoltà di provvedere direttamente 
all’esecuzione dei lavori di costruzione delle opere, di cui agli articoli 7, 8, in sostituzione degli 
Attuatori, rivalendosi nei modi stabiliti dalla Legge e dai regolamenti in vigore, quando essi non 
vi abbiano provveduto tempestivamente e l’Amministrazione Comunale li abbia messi in mora 
con un preavviso non inferiore a tre mesi. 
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Articolo 11 – Collaudo e manutenzione 
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, interne ed esterne al Piano 
Attuativo, dovrà avvenire in conformità ai progetti esecutivi assentiti, nel rispetto dei termini 
indicati all’articolo 4, 7 e 8. 
Dell’avvenuta ultimazione di dette opere gli Attuatori daranno immediata notizia, in modo 
formale e per iscritto, al Comune, il quale disporrà la sollecita effettuazione delle operazioni di 
collaudo tecnico-contabile dell’opera dichiarata ultimata. Le operazioni di collaudo dovranno 
essere concluse entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori; 
trascorso detto termine senza che il collaudatore abbia emesso certificato, previa successiva 
messa in mora da parte dell’Attuatore per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni, 
l’obbligazione relativa all’opera ultimata salvo che il ritardo dipenda da esigenze connesse ad 
interventi prescritti per rendere le opere collaudabili, perfettamente conformi ai progetti ed 
utilizzabili s’intenderà adempiuta ed i titoli delle relative garanzie saranno restituiti agli 
Attuatori.  
 
Il costo delle operazioni ritenute necessarie all’emissione del regolare certificato di collaudo è 
posto a carico degli Attuatori che si impegnano, sin d’ora, ad eseguire gli interventi prescritti dal 
collaudatore al fine di rendere le opere rea- lizzate conformi agli elaborati di cui sopra e in ogni 
modo perfettamente utilizzabili. Gli oneri professionali connessi sono da intendersi già compresi 
tra i compensi dovuti per il collaudo in corso d’opera. 
Non appena positivamente concluso il collaudo, gli Attuatori si impegnano a trasferire al 
Comune il possesso delle aree e delle opere sulle stesse eseguite; di detto trasferimento sarà 
redatto verbale dal quale dovrà risultare il perfetto stato manutentivo delle opere realizzate. 
Lo svincolo delle garanzie finanziarie avverrà successivamente alla redazione ed alla 
sottoscrizione dell’atto di identificazione catastale delle aree in cessione. 
 
Articolo 12 - Contributo relativo al costo di costruzione  
Gli Attuatori si impegnano per loro e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a versare la 
quota di contributo commisurata al costo di costruzione che verrà determinata all'atto del 
rilascio di ogni singolo permesso di costruire, nei tempi e con le modalità previste dalle 
vigenti determinazioni regionali e locali.  
 
Articolo 13 - Garanzie finanziarie 
Il Comune dà atto che gli Attuatori a titolo di garanzia finanziaria per l’adempimento di tutti gli 
obblighi derivanti dalla presente Convenzione, che si intendono assunti in via solidale anche 
dagli aventi causa hanno depositato: 
la somma di euro. ………………….. (…………………………………………..) per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione comprensiva del contributo aggiuntivo di cui all’articolo 9. 
in denaro contante o in titoli di stato o con lettera fideiussoria di istituto di Credito o 
Assicurativo) pari al 100% degli impegni assunti per la realizzazione delle opere agli articoli 7, 8 e 
9 della presente convenzione, oltre a IVA nell’aliquota corrente al momento della stipula del 
presente atto, hanno consegnato le polizze fideiussorie emesse da ………………………….. numero 
……………………. emessa il ………………………... 
Gli Attuatori riconoscono che nell’eventualità di proprio inadempimento, l’inottemperanza alla 
conseguente diffida comunale ad adempiere comporterà l’applicazione delle sanzioni previste 
dal successivo articolo 18. 
Il Comune di Saronno acconsente che la garanzia finanziaria potrà essere ridotta a fronte dei 
collaudi di ciascun sub-comparti (1 e/o 2) 
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Articolo 14 - Altre spese 
Gli Attuatori riconoscono che tutti gli oneri sopra precisati per il soddisfacimento degli standard 
urbanistici, nonché per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per le necessarie 
estensioni delle reti esistenti di erogazione dei servizi, non sono comprensivi di ulteriori oneri 
che venissero stabiliti dalle Aziende ed Enti erogatori dei servizi di competenza, che saranno a 
carico degli Attuatori. 
 
Articolo 15 - Validità 
La validità della presente convenzione è di anni 10 (dieci) dalla stipula, fermo restando che 
l'edificazione avverrà nel rispetto delle vigenti norme. 
 
Articolo 16 - Trasferimento aree soggette al presente atto  
Gli Attuatori si impegnano, in caso di trasferimento anche parziale delle aree soggette al 
presente accordo, a porre a carico degli aventi causa, mediante specifica clausola da inserire 
nei contratti, tutti gli obblighi derivanti dai presenti accordi, che dovranno essere debitamente 
trascritti. 
 
Articolo 17 - Norme particolari 
1- Gli Attuatori si riservano il diritto di utilizzare parte delle aree in sottosuolo, previste in 
cessione gratuita al Comune di Saronno e indicativamente prefigurate come camminamenti e/o 
parcheggi pubblici in soprassuolo al fine di realizzare autorimesse, vie di corsa, portici, locali 
tecnici, griglie d’areazione per prevenzione incendi, etc. per una superficie massima di mq. 
2000,00. A fronte di ciò nel momento in cui gli Attuatori provvederanno a richiedere al Comune 
di Saronno in tutto o in parte tale superficie dovranno versare l’importo di €. 45,00 al mq.  
Per l’individuazione planimetrica dell’eventuale posizionamento delle aree in diritto di superficie 
in sottosuolo si fa riferimento alla tav. 16. 
La manutenzione straordinaria della parte superficiaria di dette aree rimarrà a carico degli 
Attuatori 
2- Il Lotto di proprietà dell’Attuatore 2 ha già utilizzato parzialmente la capacità 
edificatoria assegnata nella presente Convenzione e, pertanto potrà: 
a- demolire gli edifici esistenti e ricostruire nuovi edifici, anche sullo stesso sedime anche 
nelle stesse posizioni, utilizzando la capacità edificatoria stabilita nella presente Convenzione; le 
nuove edificazioni potranno avere altezze di 3 piani fuori terra; 
b- potrà utilizzare la residua capacità sopralzando l’edificio esistente su via Sampietro 
(limitandosi comunque ai 3 piani fuori terra) e/o ampliando lo stesso; si dà atto che potrà essere 
edificata la nuova costruzione e/o ampliato l’esistente anche sui confini Nord e Nord Est della 
proprietà dell’Attuatore 2, in corrispondenza della proprietà fondiaria ceduta e divenuta 
pubblica  
3 - La perimetrazione dei Lotti 1 e 2, a scelta dell’Attuatore 1, potrà essere individuata previo 
realizzazione di recinzione di tipo “trasparente” e come indicato nell’allegate norme di piano 
e/o norme tecniche e dovrà essere autorizzata mediante apposito titolo abilitativo. Sulle parti 
pubbliche a confine con i Lotti 1 e 2 potranno essere realizzati nr 2 passaggi pedonali per singolo 
lotto. Eventuali ulteriori accessi dovranno essere autorizzati dal Comune di Saronno 
4- Agli Attuatori o loro aventi causa è anticipatamente riconosciuta la possibilità di installare 
pozzi ed impianti dedicati alla produzione di energia geotermica anche eventualmente 
occupando il sottosuolo di aree assoggettate all’uso pubblico e/o ceduto al patrimonio pubblico. 
L’occupazione dovrà tuttavia avvenire in prossimità dei lotti utilizzati per l’edificazione privata e 
previa specifica richiesta fatta al Comune di Saronno poi normata con apposita scrittura privata 
che stabilisca posizionamento e modalità di gestione e manutenzione dei suddetti pozzi ed 
impianti, il tutto al fine di non inficiare il perfetto utilizzo del soprassuolo da parte della pubblica 
utenza. 
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Articolo 18- Sanzioni 
In caso di inadempienza delle norme espresse agli articoli 4, 7, 8  nel presente atto, salvo 
comprovate cause di forza maggiore, l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare 
all’Attuatore una penale di euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini indicati per l’esecuzione e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria. 
Gli Attuatori riconoscono che nell’eventualità di proprio inadempimento, l’inottemperanza alla 
conseguente diffida comunale ad adempiere agli obblighi sottoscritti comporterà l'incamera- 
mento della cauzione, indicata all’articolo 13 della presente Convenzione, nelle casse comunali 
a titolo di penale e la sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione al Piano Attuativo: in tale 
evenienza risulterà altresì sospesa l’efficacia delle concessioni edilizie in corso e risulterà 
impedito il rilascio di altri permessi di costruire oltre al pagamento della sopra citata penale. 
L’autorizzazione al Piano Attuativo riacquisterà efficacia solo con l’ottemperanza alla diffida ad 
adempiere, ovvero nel caso che il Comune vi abbia già provveduto d’ufficio, con il rimborso al 
Comune medesimo delle spese sostenute e con la prestazione di una nuova garanzia finanziaria. 
 
Articolo 19 - Clausola generale 
Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si fa esplicito richiamo 
alle norme di legge. 
Ai sensi della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985, articolo n.18 si allega a quest'atto sotto la 
lettera "A", dispensandomi i comparenti dal darne lettura, la copia conforme a modello digitale 
del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Saronno il ………………….., 
pratica n. …………………………... 
Le parti dichiarano che, dalla data del rilascio ad oggi, non sono intervenute modifiche negli 
strumenti urbanistici che qui interessano. 
Tutte le aree in cessione descritte sono cedute libere da persone o cose, da iscrizioni ipotecarie 
ed annotamenti pregiudizievoli, da affitti, occupazioni o concessioni, da servitù apparenti e non, 
da oneri reali, da imposte patrimoniali, da gravami e vincoli di ogni specie, che possono essere 
pregiudizievoli per il Comune. 
 
Articolo 20 - Clausola compromissoria 
Ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa al competente Foro di Busto 
Arsizio. 
 
Articolo 21 - Spese contrattuali 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione, nonché i previsti stipulanti atti di 
cessione gratuita delle aree, si convengono a totale carico degli Attuatori, che si riservano 
di chiedere tutte le agevolazioni fiscali previste dalla Legge. 
 
Articolo 22 – Normativa di riferimento 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle Leggi 
e ai regolamenti in vigore ed in particolare alla legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e 
successive modificazioni ed integrazioni nonché alla Legge Regione Lombardia n. 12 del 11 
marzo 2005 e s.m.i.. 
Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto ai comparenti che l'approvano e si sottoscrive 
alle ore ………………. Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte 
completato a mano da me Notaio su ………. pagine di ………………..fogli fin qui. 
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