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PNRR M4-C1-1.1 - Realizzazione del nuovo asilo nido di Monteprandone

CUP G55E24000270006
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A. Importo dei Lavori e delle forniture | | €
A1 Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura €667 375,76
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 18 649,98
Totale importo dei lavori (A1+A2) €686 025,74
Totale lavori soggetti a ribasso €667 375,76
ribasso d'asta (da definire in sede di gara) 0,00% €0,00
Totale importo lavori €686 025,74
B. Somme a disposizione dellAmministrazione €
Servizio di ingegneria per progetto di fattibilita tecnico-economica,
B.1 |progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione € 64 500,00
B.2 |Cassa previdenziale su B.1 4% €2 580,00
B.3 |IV.A suB2+B.3 22% €14 757,60
B.4 |Indagini e prove geologiche € 1 500,00
B.5 [L.V.A. suindagini 22% € 330,00
B.6 |Geologo €2 500,00
B.7 |Cassa previdenziale su B.7 4% € 100,00
B.8 |lV.A suB6+B.7 22% €572,00
B.9 Belazione di verifica preventiva dellinteresse archeologico (Cassa
inclusa) €2 500,00
B.10 [l.V.A.suB.9 22% € 550,00
B.11 [Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (Gruppo di lavoro) €10976,41
B.12 [Incentivo art. 45 D.Lgs 36/2023 (Fondo innovazione) €2744,10
B.13 [Contributo ANAC €410,00
B.14 Lavori in economia e/o imprevisti (compresa IVA) .quali Ia.d e;erﬁpio
' bonifica bellica, saggi archeologici, spese ulteriori, certificazioni €5 351,57
B.15 |I.V.A. su Lavori 10% €68 602,57
Totale Somme a disposizione dellAmministrazione (B1+....+B15) | €177 974,26
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) € 864 000,00
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