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Sigla Descrizione  IMPORTI 

A) Opere dell'appalto

A1 Lavori a base d'asta 188 877,27€  

A2

Oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso 
(opere provvisionali di sicurezza, ponteggi, puntellamenti, recinzioni di cantiere, ecc., in
ottemperanza al DLgs.vo 81/2008)
_Costi della Sicurezza (speciali) €.    40.591,85 (previsti nel PSC)
_Costi della Sicurezza (diretti)    €.      1.633,11  (compresi nelle voci di computo)

26,857% 40 669,71€  

A3 Importo lavori e sicurezza 229 546,98€  

A4
importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione
della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera
e), non soggetto a ribasso

3 443,20€  

A5 Opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale 4 590,94€  

A6 costi per il monitoraggio ambientale; 4 131,85€  

A7 Importo totale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza al netto di IVA 241 712,97€  

A8 IVA su Lavori (A7) 22,00% 53 176,85€  

A9 IMPORTO LAVORI IVA INCLUSA 294 889,82€             

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Lavori in amministrazione diretta 9 181,88€  

B2 Accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante; (compreso CNPAIA) 2 513,81€  

B3 Accertamenti e indagini a cura del progettista; (compreso CNPAIA) 2 513,81€  

B4 Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze; 3 625,69€  

B5 Imprevisti 11 477,35€  

B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a) -€  

B7 Acquisizione aree o immobili e indennizzi  3.538,50€

B8 Rilievo geometrico dei manufatti (compreso CNPAIA) 1 795,67€  

B9 Spese tecniche per il PFTE e Coordim. Sicurezza Prog (compreso CNPAIA) 21 697,66€  

B10 Spese tecniche per il Progetto Esecutivo e CSP (compreso CNPAIA) 9 576,90€  

B11 Spese tecniche per la Direzione dei Lavori (compreso CNPAIA) 14 066,07€  

B12 Spese tecniche per il Coordim. Sicurezza in fase di Esecuzione (compreso CNPAIA) 7 481,95€  

B13 Spese tecniche per conferenza dei servizi (compreso CNPAIA) 3 142,27€  

B14 Art. 45 comma 3 del D. Lgs 36/2023 (80% del 2% di A) 3 867,41€  

B15 Art. 45 comma 5,6 e 7 del D. Lgs 36/2023 (20% del 2% di A) 966,85€  

B16 Spese per commissioni giudicatrici e per pubblicità ed opere artistiche (compreso CNPAIA) 2 417,13€  

B17 Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste nel CSA 6 767,96€  

B18 Collaudo tecnico amministrativo e Revisione tecnico contabile (compreso CNPAIA) 2 992,78€  

B19 Collaudo statico (compreso CNPAIA) 6 584,12€  

B20 spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, art.41, comma 4 (compreso CNPAIA) 4 834,26€  

B21 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale -€  

B22 Supporto al RUP per VERIFICA  PFTE (compreso CNPAIA) -€  

B23 Supporto al RUP per VERIFICA prog. Esecutiva (compreso CNPAIA) -€  

B24 Supporto al RUP per VALIDAZIONE prog. Esecutiva (compreso CNPAIA) -€  

B25 Spese per  supervisione e coordinam. della D.L. e della C.S.E. (compreso CNPAIA) -€  

B26 Spese ANAC 250,00€  

B27 Spese relative al trasferimento delle proprietà da espropriare 5 000,00€  

B28 Importo somme a disposizione dell'amministrazione al netto di IVA 117 920,71€  

B29 IVA su lavori in economia ed imprevisti (B1-B5) 22,00% 4 545,03€  

B30 IVA su altre somme a disposizione dell'ente (escluse B1 e B5) 22,00% 21 397,53€  

B31 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 143 863,27€             

A+B TOTALE INTERVENTO 438 753,09€             
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