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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1  SCOTICO E SCAVI

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

14F.03.002.0 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

0 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...

fugatori o cunette o altre opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed

ogni altro onere.

WBS: 1   SCOTICO E SCAVI

parcheggio in linea a lato SP13

scotico spessore 30cm *(larg.=3+1,2) 150,00 4,200 0,300 189,00

parcheggio a pettine rialzato

scotico spessore 30 cm 1306,00 0,300 391,80

SOMMANO m³ 580,80 6,34 3´682,27

2 / 2 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

14F.03.002.0 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

0 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...

fugatori o cunette o altre opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed

ogni altro onere.

WBS: 1   SCOTICO E SCAVI

parcheggio in linea a lato SP13

sbancamento *(lung.=1150-189) 961,00 961,00

parcheggio a pettine rialzato

sbancamento *(lung.=1740-391,8) 1348,20 1´348,20

scavi in roccia (a detrarre)

scavi in roccia con martellone (computato a parte) -0,10 2309,00 -230,90

Sommano positivi m³ 2´309,20

Sommano negativi m³ -230,90

SOMMANO m³ 2´078,30 6,34 13´176,42

3 / 3 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

14F.03.002.0 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

0 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura

e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'ac ...

fugatori o cunette o altre opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed

ogni altro onere.

WBS: 1   SCOTICO E SCAVI

scavo per bacino di laminazione

abbassamento medio 50 cm 65,00 0,500 32,50

SOMMANO m³ 32,50 6,34 206,05

4 / 4 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON

14F.03.006.a DEMOLITORE IDRAULICO

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e

consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a

m3 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di

mine  ... sata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON

DEMOLITORE IDRAULICO roccia tenera

WBS: 1   SCOTICO E SCAVI

scavi in roccia (percentuale 20%)

scavi in roccia 0,10 2309,00 230,90

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 230,90 17´064,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230,90 17´064,74

SOMMANO m³ 230,90 20,69 4´777,32

Parziale 1  SCOTICO E SCAVI euro 21´842,06

2  FOGNATURA BIANCA

5 / 15 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con

14H.01.007.a profondità fino a m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante

inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa  ...

e e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con

profondità fino a m 1.50

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

scavo per condotte fognarie

tratto pozzetti L01-L02 *(H/peso=1,000-0,3) 26,00 0,650 0,700 11,83

tratto pozzetti L02-L03 *(H/peso=1,000-0,3) 26,00 0,650 0,700 11,83

tratto pozzetti L03-L04 *(H/peso=1,000-0,3) 26,00 0,650 0,700 11,83

tratto pozzetti L04-L05 *(H/peso=1,000-,3) 17,00 0,650 0,700 7,74

tratto pozzetto L05 - L06  *(H/peso=1,500-,3) 14,50 1,500 1,200 26,10

tratto pozzetto L07 - L08  *(H/peso=1,500-,3) 17,00 1,500 1,200 30,60

tratto L06 - pozzo PP01  *(H/peso=1,500-,3) 2,00 1,500 1,200 3,60

tratto PP01 - PP02  *(H/peso=1,500-,3) 4,00 1,500 1,200 7,20

tratto PP02 - PP04  *(H/peso=1,500-,3) 7,40 1,500 1,200 13,32

tratto PP03 - PP04  *(H/peso=1,500-,3) 3,80 1,500 1,200 6,84

tratto PP04 - PP05  *(H/peso=1,500-,3) 4,00 1,500 1,200 7,20

tratto PP04 - PP06 7,00 1,500 1,500 15,75

tratto PP03 - PP06  *(H/peso=1,500-,3) 7,00 1,500 1,200 12,60

tratto pozzetto L08 - PP02  *(H/peso=1,500-,3) 3,50 1,500 1,200 6,30

SOMMANO m3 172,74 13,02 2´249,07

6 / 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-

14H.03.015.0 CADITOIA

0 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm

come da disegno di particolare, per piazzali e strade,

profondità variabile, posto in opera su letto di cemento.

Escluso  ... o finito a regola d'arte e secondo le indicazioni

della Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO-CADITOIA

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

caditoie 10,00

SOMMANO n. 10,00 80,49 804,90

7 / 17 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN

14H.03.019.0 GHISA

0 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda

fusione completi di telaio, della classe D400 secondo

normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in quota

per il ... i forma, tipo e dimensione secondo le richieste della

Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E

CADITOIE IN GHISA

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

caditoie D400 10,00 45,000 450,00

Chiusini per pozzetti di linea L D400 8,00 65,000 520,00

Chiusini per pozzi perdenti D400 6,00 65,000 390,00

SOMMANO kg 1´360,00 2,28 3´100,80

8 / 18 FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CEMENTO

AP.02.01 CON GRIGLIA IN GHISA D400 IMBULLONATA SEZ.

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 27´996,83



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´996,83

150mm

Fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo versione

imbullonata “serie S” tipo sicurezza con bordo a elle

incorporato completi di griglia in ghisa classe D400, Modello

EUROBETON ... i rinfianchi in magrone, il rinterro e la

realizzazione delle bocche di scarico Ø125 collegate ai

gabbioni di drenaggio.

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

canaletta su parcheggio 8,50 8,50

SOMMANO m 8,50 134,06 1´139,51

9 / 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-

14H.02.027.c U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 160 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non

plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costruite secondo la n ... A IN

OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno

160 mm d. interno 150,6 mm

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

collegamento caditoie 10,00 2,00 20,00

SOMMANO m 20,00 16,76 335,20

10 / 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-

14H.02.027.e U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 250 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non

plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costruite secondo la n ... A IN

OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno

250 mm d. interno 235,4 mm

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

condotte fognarie

tratto pozzetti L01-L02 *(lung.=26,00-1) 25,00 25,00

tratto pozzetti L02-L03 *(lung.=26,00-1) 25,00 25,00

tratto pozzetti L03-L04 *(lung.=26,00-1) 25,00 25,00

tratto pozzetti L04-L05 *(lung.=17,00-1) 16,00 16,00

SOMMANO m 91,00 38,88 3´538,08

11 / 30 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE PER

14E.03.010.0 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

0 Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e

drenaggi, escluso l'onere della compattazione FORNITURA E

STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

trincee drenanti

tratto pozzetto L05 - L06 14,50 1,500 1,000 21,75

tratto pozzetto L07 - L08 18,00 1,500 1,000 27,00

tratto L06 - pozzo PP01 2,00 1,500 1,000 3,00

tratto PP01 - PP02 4,00 1,500 1,000 6,00

tratto PP02 - PP04 7,40 1,500 1,000 11,10

tratto PP03 - PP04 3,80 1,500 1,000 5,70

tratto PP04 - PP05 4,00 1,500 1,000 6,00

tratto PP04 - PP06 7,00 1,500 1,000 10,50

tratto PP03 - PP06 7,30 1,500 1,000 10,95

tratto pozzetto L08 - PP02 3,50 1,500 1,000 5,25

pozzi perdenti

rivestimento pozzi perdenti *(H/peso=3/2) 6,00 5,50 2,000 1,500 99,00

SOMMANO m³ 206,25 23,16 4´776,75

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 37´786,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37´786,37

12 / 31 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE

AP.02.03 MICROFESURATO PER DRENAGGI CON CALZA

...diametro esterno 315mm

Fornitura di tubazione in polietilene alta densita a doppia

parete, corrugata esternamente e liscia internamente, realizzata

per coestrusione continua delle due pareti da azienda

o ... gola d'arte.E' escluso il solo reinterro con ghiaia di fiume

lavata che sarà computato a parte.

diametro esterno 315 mm

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

trincee drenanti

tratto pozzetto L05 - L06 14,50 14,50

tratto pozzetto L07 - L08 18,00 18,00

tratto L06 - pozzo PP01 2,00 2,00

tratto PP01 - PP02 4,00 4,00

tratto PP02 - PP04 7,40 7,40

tratto PP03 - PP04 3,80 3,80

tratto PP04 - PP05 4,00 4,00

tratto PP04 - PP06 7,00 7,00

tratto PP03 - PP06 7,30 7,30

tratto pozzetto L08 - PP02 3,50 3,50

SOMMANO m 71,50 38,15 2´727,73

13 / 32 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON GEOTESSUTO

14F.10.007.a con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm

Rivestimento dei drenaggi con telo “non tessuto” in

polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalita

indicate nelle Norme Tecniche. RIVESTIMENTO DEI

DRENAGGI con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/

5cm

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

geotessuto di separazione attorno alla trincea (L=5m)

tratto pozzetto L05 - L06 14,50 5,000 72,50

tratto pozzetto L07 - L08 18,00 5,000 90,00

tratto L06 - pozzo PP01 2,00 5,000 10,00

tratto PP01 - PP02 4,00 5,000 20,00

tratto PP02 - PP04 7,40 5,000 37,00

tratto PP03 - PP04 3,80 5,000 19,00

tratto PP04 - PP05 4,00 5,000 20,00

tratto PP04 - PP06 7,00 5,000 35,00

tratto PP03 - PP06 7,30 5,000 36,50

tratto pozzetto L08 - PP02 3,50 5,000 17,50

SOMMANO m² 357,50 3,79 1´354,93

14 / 39 POZZO DISPERDENTE CIRCOLARE PREFABBRICATO

AP.04.01 Ø1500 h=4m

Fornitura e posa in opera di pozzo a dispersione circolare

prefabbricato DN1500 compreso: scavo fino alla profondità di

m 4,00 circa con pendenza delle pareti a 55°; fornitura di t ...

teriali di risulta; ripristino stradale.

Compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte

WBS: 2   FOGNATURA BIANCA

Acque Bianche meteoriche

Batteria Pozzi perdenti 6,00

SOMMANO m 6,00 1´421,42 8´528,52

Parziale 2  FOGNATURA BIANCA euro 28´555,49

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 50´397,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´397,55

3  PREDISPOSIZIONE RETE IP

15 / 23 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con

14H.01.007.a profondità fino a m 1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi

natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante

inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa  ...

e e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con

profondità fino a m 1.50

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

scavo per cavidotto IP

da pozzetto di allaccio a quadro elettrico 20,00 0,400 0,600 4,80

linea sotto marciapiede 160,00 0,400 0,400 25,60

SOMMANO m3 30,40 13,02 395,81

16 / 24 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o  ...

14F.02.009.a ore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i

primi 3 cm

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo (non armato) a media consistenza eseguiti su

unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l' ...

on spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con

compressore. FRESATURA A FREDDO DI

PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

da pozzetto di allaccio a quadro elettrico 20,00 1,000 20,00

SOMMANO m² 20,00 2,78 55,60

17 / 25 TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE

AP.02.02 ...diametro esterno 125mm

Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con

superficie esterna corrugata e superficie interna liscia, giuntati

mediante manicotti e posati interrati completi di ti ... l lavoro

finito a regola d'arte.E' escluso il solo reinterro comune che

sarà computato a parte.

diametro esterno 125 mm

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

cavidotto IP

da pozzetto di allaccio a quadro elettrico 20,00 20,00

linea sotto marciapiede 160,00 160,00

SOMMANO m 180,00 8,39 1´510,20

18 / 29 FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI

AP.05.01 CONTROLLO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA ;

Fornitura in opera di n.1 quadro IP65 a colonna DA

ESTERNO in tecnopolimero, con porta fumè, tappi coprivite

per doppio isolamento, mascherine coprimoduli, etichette

utenze da 12 m ... osizionamento, fissaggio, cablaggio e

qualsiasi altro onere per fornire il lavoro finito a "regola d'arte"

e funzionante

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

quadro IP 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´132,03 2´132,03

19 / 33 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e

14M.01.006. posa in oper ...  d'arte. CORDA DI RAME NUDA

01 ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 54´491,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´491,19

posa in opera di corda di rame nuda elettrolitica Conformità

alla Norma CEI 7-1 e successive varianti. Conduttore in corda

di rame elet ...  quant'altro necessario alla realizzazione del

lavoro a regola d'arte. CORDA DI RAME NUDA

ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

impianto di messa a terra 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 2,98 59,60

20 / 34 LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low

14M.01.032. Smoke Ze ... TG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL

03 FUOCO Sez. 2-3 x 2,5 mmq

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low

Smoke Zero Halogen; come previsto dalla variante V3 alla

norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore in corda flessibile

di rame ross ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE

RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 2,5 mmq

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

collegamento quadro e lampione pedonale 20,00 20,00

collegamento lampione pedonale 15,00 15,00

SOMMANO m 35,00 5,45 190,75

21 / 35 PLINTI POZZETTO PREFABBRICATI PER PALI DI

14F.11.012.b ILLUMINAZIONE con H = a cm 95

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di

illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un

pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40* ...

rtura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

con H = a cm 95

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

plinti pozzetto predisposti 6,00

SOMMANO n. 6,00 238,01 1´428,06

22 / 41 FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE TIPO PORTALE

AP.06.01 A BANDIERA STRALLATO

Fornitura e posa di Punto luce per attraversaemento pedonale

del tipo Portale a bandiera tipo passaggio pedonale modello

Strallato, in acciaio tubolare S355JR zincato a caldo, sbra ... cl.

8.8 per il montaggio. Comprese tutte le opere per il

collegamento alla rete elettrica di alimentazione e i cavidotti

WBS: 3   PREDISPOSIZIONE RETE IP

passaggio pedonale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´646,56 3´646,56

Parziale 3  PREDISPOSIZIONE RETE IP euro 9´418,61

4  OPERE IN C.A.: MURETTI E SCALA

    4.1  FONDAZIONI

23 / 26 MAGRONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

14F.05.009.0 SOTTOFONDAZIONE

0 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei

piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m3 ...

bili non saranno compensati eventuali maggiori spessori;

questo anche in riferimento alle profondità degli scavi

MAGRONE

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 59´816,16
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R I P O R T O 59´816,16

WBS: 4.1   FONDAZIONI

scala *(larg.=1,5+0,3+0,3) 5,00 2,100 10,50

muro 1 46,60 1,200 55,92

muro 2 62,80 1,200 75,36

muro 3 24,00 1,200 28,80

SOMMANO m² 170,58 6,16 1´050,77

24 / 27 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER

14E.08.011.0 FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per oper ...

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER

FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

WBS: 4.1   FONDAZIONI

scala - fondazione 4,50 1,500 0,150 1,01

scala - gradini 12,00 0,30 0,170 0,61

scala - muretti laterali spssore 20cm 2,00 4,50 0,200 0,400 0,72

muro 1 46,60 1,000 0,400 18,64

muro 2 62,80 1,000 0,400 25,12

muro 3 26,45 1,000 0,400 10,58

SOMMANO m³ 56,68 208,23 11´802,48

Parziale 4.1  FONDAZIONI euro 12´853,25

4  OPERE IN C.A.: MURETTI E SCALA

    4.2  ELEVAZIONI

25 / 51 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER

14E.08.013.0 ELEVAZIONI

0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per ... altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER

ELEVAZIONI <25cm

WBS: 4.2   ELEVAZIONI

muro 1 - tratto h150 40,60 0,250 1,500 15,23

muro 1 - tratto h150/50 *(lung.=3+3) 6,00 0,250 1,000 1,50

muro 2 - sez.15÷17 *(lung.=2+1,52+4+3,66)*(H/

peso=(1,455+0,48)/2) 11,18 0,250 0,968 2,71

muro 2 - sez.17÷19 *(lung.=3,92+7,5)*(H/peso=(1,455+1,75)/

2) 11,42 0,250 1,603 4,58

muro 2 - sez.19÷20 *(H/peso=(1,825+1,75)/2) 5,88 0,250 1,788 2,63

muro 2 - sez.20÷21 *(H/peso=(1,825+1,84)/2) 5,58 0,250 1,833 2,56

muro 2 - sez.21÷22 *(H/peso=(1,75+1,84)/2) 6,00 0,250 1,795 2,69

muro 2 - sez.22÷24 *(lung.=6+6,43)*(H/peso=(1,75+1,26)/2) 12,43 0,250 1,505 4,68

muro 2 - sez.24÷25.1 *(lung.=5,865+4,44)*(H/peso=(0,67+

1,26)/2) 10,31 0,250 0,965 2,49

muro 3 - tratto h150 21,18 0,250 1,500 7,94

muro 3 - tratto h150/50 *(lung.=3+2,27)*(H/peso=(1,5+,5)/2) 5,27 0,250 1,000 1,32

SOMMANO m³ 48,33 380,63 18´395,85

26 / 52 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER

14E.08.013.0 ELEVAZIONI

0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a macchina per ... altro

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 91´065,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 91´065,26

ELEVAZIONI <25cm

WBS: 4.2   ELEVAZIONI

sopraelevazione pozzettone di scarico *(lung.=1,5+3+1,5+3) 9,00 0,250 1,000 2,25

SOMMANO m³ 2,25 380,63 856,42

Parziale 4.2  ELEVAZIONI euro 19´252,27

4  OPERE IN C.A.: MURETTI E SCALA

    4.3  RIVESTIMENTI IN PIETRA E COPERTINA

MURETTI

27 / 28 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIETRA AD

AP.08.01 OPERA INCERTA PER MURATURE IN C.A SPESS. 10/

15cm

Rivestimento murature in c.a. ad opera incerta spessore 15 cm

WBS: 4.3   RIVESTIMENTI IN PIETRA E COPERTINA

MURETTI

muro 1 - tratto h150 40,60 1,500 60,90

muro 1 - tratto h150/50 *(lung.=3+3) 6,00 1,000 6,00

muro 2 - sez.15÷17 *(lung.=2+1,52+4+3,66)*(H/

peso=(1,455+0,48)/2) 11,18 0,968 10,82

muro 2 - sez.17÷19 *(lung.=3,92+7,5)*(H/peso=(1,455+1,75)/

2) 11,42 1,603 18,31

muro 2 - sez.19÷20 *(H/peso=(1,825+1,75)/2) 5,88 1,788 10,51

muro 2 - sez.20÷21 *(H/peso=(1,825+1,84)/2) 5,58 1,833 10,23

muro 2 - sez.21÷22 *(H/peso=(1,75+1,84)/2) 6,00 1,795 10,77

muro 2 - sez.22÷24 *(lung.=6+6,43)*(H/peso=(1,75+1,26)/2) 12,43 1,505 18,71

muro 2 - sez.24÷25.1 *(lung.=5,865+4,44)*(H/peso=(0,67+

1,26)/2) 10,31 0,965 9,95

muro 3 - tratto h150 21,18 1,500 31,77

muro 3 - tratto h150/50 *(lung.=3+2,27)*(H/peso=(1,5+,5)/2) 5,27 1,000 5,27

SOMMANO m2 193,24 52,07 10´062,01

28 / 42 FORNITURA e  POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO:

14E.98.001.b SOLO PEDATA

Fornitura e Posa in opera di scala in marmo di forma

rettangolare, spessore medio pedate cm 3, su struttura di

cemento armato.

Solo pedata escluso imbonimento dell'alzata

WBS: 4.3   RIVESTIMENTI IN PIETRA E COPERTINA

MURETTI

SCALA - GRADINI 12,00 1,50 18,00

SOMMANO m 18,00 25,96 467,28

Parziale 4.3  RIVESTIMENTI IN PIETRA E COPERTINA

MURETTI euro 10´529,29

5  CORDOLI E MARCIAPIEDI

29 / 5 CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

14F.11.001.c Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia

spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della

lunghezza di cm ...  con rete elettrosaldata che saranno

remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

WBS: 5   CORDOLI E MARCIAPIEDI

marciapiede a lato SP13

collegamento ad attraversamento pedonale 2,00 3,00 6,00

cordoli esterni marciapiede *(lung.=143,00+4) 147,00 147,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 153,00 102´450,97



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153,00 102´450,97

cordoli interni marciapiede *(lung.=22+15) 37,00 37,00

cordoli marciapiede di collegamento al parcheggio *

(lung.=24,00+1,5) 25,50 25,50

cordoli area verde *(lung.=8,1+6,5+3,2) 17,80 17,80

parcheggio a pettine rialzato

cordoli laterali parcheggi 4,00 5,00 20,00

cordoli sottoscarpa *(lung.=4,5+21+20) 45,50 45,50

cordoli a lato sx  accesso parcheggio 19,50 19,50

marciapiede di collegamento lato ovest SP13

marciapiede di collegamento 2,00 16,50 33,00

chiusure marciapiede di collegamento 2,00 1,20 2,40

SOMMANO m 353,70 24,57 8´690,41

30 / 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER

14E.08.011.0 FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

0 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di

lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/

30, rapporto e/c=0,6, confezionato a macchina per oper ...

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER

FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

WBS: 5   CORDOLI E MARCIAPIEDI

fondazione marciapiede a lato SP13

collegamento ad attraversamento pedonale 3,00 1,500 0,150 0,68

marciapiede 146,00 1,050 0,150 23,00

marciapiede collegamento parcheggio 5,50 1,050 0,150 0,87

marciapiede di collegamento al parcheggio 24,00 1,500 0,150 5,40

marciapiede di collegamento lato ovest SP13

marciapiede di collegamento 16,50 1,200 0,200 3,96

SOMMANO m³ 33,91 208,23 7´061,08

31 / 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN

14E.14.016.0 MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

0 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel

colore e nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle

prefabbricate di conglomerato cementizio vibrato delle di ...

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN

MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

WBS: 5   CORDOLI E MARCIAPIEDI

marciapiede a lato SP13

collegamento ad attraversamento pedonale 3,00 1,500 4,50

marciapiede 146,00 1,050 153,30

marciapiede collegamento nord parcheggio 5,50 1,050 5,78

marciapiede di collegamento sud al parcheggio 24,00 1,500 36,00

marciapiede di collegamento lato ovest SP13

marciapiede di collegamento 16,50 1,050 17,33

SOMMANO m² 216,91 26,19 5´680,87

Parziale 5  CORDOLI E MARCIAPIEDI euro 21´432,36

6  FORMAZIONE RILEVATI STRADALI

32 / 40 FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER RILEVATO

14F.04.005.a DA CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati,

compattato in opera

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito,

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la

cavatura, l’indennità` di cava, il carico, il trasporto con qu ...

ito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA

CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 123´883,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 123´883,33

in opera

WBS: 6   FORMAZIONE RILEVATI STRADALI

rilevati stradali 361,50 361,50

ingombro muri (a detrarre)

muro 1 -1,00 46,60 0,770 -35,88

muro 2 -1,00 62,50 0,770 -48,13

muro 3 -1,00 24,00 0,770 -18,48

Sommano positivi m³ 361,50

Sommano negativi m³ -102,49

SOMMANO m³ 259,01 17,68 4´579,30

Parziale 6  FORMAZIONE RILEVATI STRADALI euro 4´579,30

7  SOTTOFONDI STRADALI

33 / 8 FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da

14F.04.011.b cave di prestito

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di

cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per

uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo ...

iungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da

cave di prestito

WBS: 7   SOTTOFONDI STRADALI

misto stabilizzato

parcheggio in linea a lato SP13 144,00 3,000 0,200 86,40

parcheggio a pettine rialzato 783,00 0,200 156,60

SOMMANO m³ 243,00 23,65 5´746,95

34 / 9 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE

14F.04.012.0 STRADALE

0 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare

stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore

minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laborato ...

elle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva

sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA

FONDAZIONE STRADALE

WBS: 7   SOTTOFONDI STRADALI

misto stabilizzato

parcheggio in linea a lato SP13 144,00 3,000 432,00

parcheggio a pettine rialzato 783,00 783,00

SOMMANO m² 1´215,00 2,32 2´818,80

Parziale 7  SOTTOFONDI STRADALI euro 8´565,75

8  RINTERRI E POSA TERRENO VEGETALE

35 / 36 SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli

14F.15.002.a scavi

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in

genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo,

esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli

scavi

WBS: 8   RINTERRI E POSA TERRENO VEGETALE

rivestimento delle scarpate 800,00 0,250 200,00

SOMMANO m³ 200,00 7,75 1´550,00

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 138´578,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 138´578,38

36 / 37 SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da

14F.15.002.b cave di prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in

genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo,

esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da

cave di prestito

WBS: 8   RINTERRI E POSA TERRENO VEGETALE

rivestimento delle scarpate 800,00 0,050 40,00

SOMMANO m³ 40,00 17,90 716,00

Parziale 8  RINTERRI E POSA TERRENO VEGETALE euro 2´266,00

9  POSA GEOSTUOIA E IDROSEMINA

37 / 21 RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO SCARPATE CON

AP.01.01.a BIOSTUIA 700gr/mq

Fornitura e posa di rivestimento antierosivo delle scarpate

costituito da un telo BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI

COCCO 700 gr/mq fissato con idonee graffe metalliche.

WBS: 9   POSA GEOSTUOIA E IDROSEMINA

rivestimento antierosivo delle scarpate 70,00 6,000 420,00

rivestimento antierosivo delle scarpate 75,00 3,000 225,00

SOMMANO m2 645,00 7,94 5´121,30

38 / 43 SEMINA SPECIE ERBOSE CON COLLANTE

14F.15.010.0 Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce “Semina

0 con attrezzature a pressione” e con l'impiego di collante, come

scarto di cellulosa o bentonite, nei quantitàtivi:- coll ... del

concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce “ Semina

con attrezzatura a pressione “. SEMINA CON COLLANTE

WBS: 9   POSA GEOSTUOIA E IDROSEMINA

rivestimento antierosivo delle scarpate 70,00 6,000 420,00

rivestimento antierosivo delle scarpate 75,00 3,000 225,00

SOMMANO m² 645,00 0,82 528,90

Parziale 9  POSA GEOSTUOIA E IDROSEMINA euro 5´650,20

10  PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

39 / 10 IMPIANTO CANTIERE LAVORI DI ASFALTATURA Per

14F.13.033.c superfici da 1000 mq e fino a 1500 mq di asfaltatura

Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di

asfaltatura (es. manutenzioni, ripristini stradali, ecc), in ambito

urbano ed extra-urbano, la cui entita complessiva non su ...

sosta e la guardiania. IMPIANTO CANTIERE LAVORI DI

ASFALTATURA Per superfici da 1000 mq e fino a 1500 mq

di asfaltatura

WBS: 10   PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

asfaltature - impianto cantiere 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´619,65 1´619,65

40 / 11 STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore

14F.13.010.b compresso di 70 mm

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 146´564,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 146´564,23

BINDER (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la

formazione dello strato di collegamento, avente granulometria

di mm 0 ... dalità di confezionamento.

Strato di collegamento binder STRATO DI

COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70

mm

WBS: 10   PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

BINDER

parcheggio in linea a lato SP13 144,00 3,000 432,00

parcheggio a pettine rialzato 783,00 783,00

SOMMANO m² 1´215,00 9,95 12´089,25

41 / 12 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

14F.13.006.0 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione

0 bituminosa catodica al 60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/

m2 di residuo secco, compreso guardiania, segnaletica ed ogni

... regola d'arte. Escluso trasporto e oneri di discarica del

materiale aspirato. PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO

D'APPOGGIO

WBS: 10   PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Vedi voce n° 11 [m² 1 215.00] 1´215,00

SOMMANO m² 1´215,00 1,24 1´506,60

42 / 13 Strato unico tipo “D” STRATO UNICO TIPO “D” con

14F.13.014.a aggregati calcarei

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso

per STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/

2006),

avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche

tecni ... e pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco

da compensarsi con le apposite voci.

Spessore compresso di 30 mm

WBS: 10   PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Vedi voce n° 11 [m² 1 215.00] 1´215,00

SOMMANO m² 1´215,00 5,25 6´378,75

Parziale 10  PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 21´594,25

11  SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

43 / 14 FORNITURA E POSA DI STRISCIE STRADALI  L=12 cm

14F.14.036.a su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e

doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del  ... su

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto

nuovo

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

linea di margine SP13 165,00 165,00

stalli auto 150,00 150,00

stalli auto 30,00 2,50 75,00

parcheggio rialzato 26,00 5,00 130,00

parcheggio rialzato *(lung.=40+16) 56,00 56,00

parcheggio rialzato - linee 65,00 65,00

SOMMANO m 641,00 0,31 198,71

44 / 44 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ...

14F.14.038.a EDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 166´737,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 166´737,54

impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e

zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 de ...

segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI

ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

zebrature su attacchi parcheggio 2,00 3,00 2,000 12,00

attraversamento pedonale 9,00 3,000 27,00

SOMMANO m² 39,00 3,75 146,25

45 / 45 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ... TOP

14F.14.039.a DI m 2,12 x 4,00 per ogni iscrizione su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x

4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuo ...

pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA

DI STOP DI m 2,12 x 4,00 per ogni iscrizione su impianto

nuovo

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

uscita dal parchegigio 1,00

SOMMANO n. 1,00 19,73 19,73

46 / 46 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 9 ...

14F.14.063.c POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per

dimensioni maggiori

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90

di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature,

eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni ido ...

le.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:.

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per

dimensioni maggiori

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

cartelli stradali 8,00

SOMMANO m³ 8,00 150,34 1´202,72

47 / 47 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con ... E

14F.14.075.0 IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90

0 cm CLASSE 2

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con

costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di

diametro. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata me ...

fe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE

OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10

DIAMETRO 90 cm CLASSE 2

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

STOP 1,00

SOMMANO n. 1,00 26,84 26,84

48 / 48 Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in allumi ...

14F.14.077.0 XTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10

0 DIM. 130x30 cm

Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da

25/10 con costruzione scatolata e rinforzata sia rettangolare

che a freccia con dimensione di 130*30 cm; il segnale  ...

trostaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE DI

INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI

ALLUMINIO DA 25/10 DIM. 130x30 cm

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 168´133,08
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´133,08

cartelli indicatori 3,00

SOMMANO n. 3,00 62,77 188,31

49 / 49 Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinc ... i in

14F.14.079.0 acciaio TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA

0 PROVINCIALE

Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinciale in

lamiera di alluminio spessore 25/10 delle dimensioni di 40x20

cm con struttura scatolata e rinforzata. Il segnale d ...  da

intendersi completa di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in

acciaio TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA

PROVINCIALE

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

tabelle SP13 2,00

SOMMANO n. 2,00 9,28 18,56

50 / 50 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno d ...

14F.14.090.0 FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 .

0 PESO 8,00 Kg/Ml

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm

90 trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura

superiore in materiale plastico e sistema antirotazione ... e di

lunghezza effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO TUBOLARE

IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 .

PESO 8,00 Kg/Ml

WBS: 11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

tubolari 8,00

SOMMANO m 8,00 12,69 101,52

Parziale 11  SEGNALETICA ORIZZONTALE E

VERTICALE euro 1´902,64

12  FINITURE: PARAPETTI, CESTINI,

PIANTUMAZIONI

51 / 22 PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE

AP.01.02 Fornitura e collocazione a dimora di piantine di specie arboree.

Il costo comprende l'acquisto della piantina, l'apertura della

buca, la fornitura e la collocazione del materiale  ... n caso di

mancato attecchimento la pianta dovrà essere sostituita entro il

periodo di due anni di gratuita manutenzione.

WBS: 12   FINITURE: PARAPETTI, CESTINI,

PIANTUMAZIONI

piantumazioni al piede scarpata 10,00

piantumazioni su aree verdi 3,00

SOMMANO cadauno 13,00 30,91 401,83

52 / 38 FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE/

14L.01.043.0 PARAPETTO  REALIZZATO IN LEGNO DI PINO

0 NORDICO

Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di

pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli

di lunghezza cm 200. Ogni modulo e costituito da un mo ...

ssario per la buona realizzazione dell'opera FORNITURA E

REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN

LEGNO DI PINO NORDICO

WBS: 12   FINITURE: PARAPETTI, CESTINI,

PIANTUMAZIONI

staccionata su muretti 62,50 62,50

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 62,50 168´843,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62,50 168´843,30

SOMMANO m 62,50 69,19 4´324,38

Parziale 12  FINITURE: PARAPETTI, CESTINI,

PIANTUMAZIONI euro 4´726,21

Parziale LAVORI A MISURA euro 173´167,68

T O T A L E   euro 173´167,68
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COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  WBS

1   SCOTICO E SCAVI euro 21´842,06 12,613

2   FOGNATURA BIANCA euro 28´555,49 16,490

3   PREDISPOSIZIONE RETE IP euro 9´418,61 5,439

4   OPERE IN C.A.: MURETTI E SCALA euro 42´634,81 24,621

    4.1   FONDAZIONI euro 12´853,25 7,422

    4.2   ELEVAZIONI euro 19´252,27 11,118

    4.3   RIVESTIMENTI IN PIETRA E COPERTINA MURETTI euro 10´529,29 6,080

5   CORDOLI E MARCIAPIEDI euro 21´432,36 12,377

6   FORMAZIONE RILEVATI STRADALI euro 4´579,30 2,644

7   SOTTOFONDI STRADALI euro 8´565,75 4,947

8   RINTERRI E POSA TERRENO VEGETALE euro 2´266,00 1,309

9   POSA GEOSTUOIA E IDROSEMINA euro 5´650,20 3,263

10   PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 21´594,25 12,470

11   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 1´902,64 1,099

12   FINITURE: PARAPETTI, CESTINI, PIANTUMAZIONI euro 4´726,21 2,729

Totale  euro 173´167,68 100,000
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I M P O R T I
incid.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

N O T E

Nell’elaborazione del Computo metrico estimativo allegato al progetto definitivo/esecutivo si è utilizzato il prezzario ufficiale della

Regione Veneto anno 2018, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 712 del 28/5/2019.

La Regione, nel determinare i vari prezzi, dovendo questi costituire un riferimento valido per tutta la Regione Veneto, ha fatto riferimento

a condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni particolari devono essere necessariamente prese in

considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione motivata, può applicare globalmente o alle singole voci coefficienti

correttivi. I coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, variano all’interno di una fascia prefissata in

relazione a particolari situazioni ambientali. La sommatoria dei coefficienti di riduzione potrà comportare una diminuzione non superiore

al 25% secondo quanto disposto dalla Regione.

Nel progetto in esame la riduzione dei prezzi, concordata con il RUP del comune di Velo Veronese è del -10% applicata ai singoli prezzi

regionali, tenendo conto della ripetitività di alcune lavorazioni, dell’entità dimensionale dell’opera e della relativa semplicità di

esecuzione.

Per i prezzi non contemplati all’interno del prezzario ufficiale sono state effettuate apposite Analisi dei Prezzi. Le analisi sono calcolate in

base a prezzi di mercato e/o in base a preventivi e offerte di ditte produttrici o commercializzanti i prodotti. Nelle analisi prezzi vengono

sommati i costi per fornitura materiali, noli, trasporti e manodopera, incrementando poi la somma ottenuta di una aliquota del 14% per

Spese generali e del 10% per Utile di Impresa.

I prezzi si riferiscono all’esecuzione dei soli lavori con esclusione, quindi, degli oneri di igiene e sicurezza nei cantieri che, ai sensi della

normativa vigente, debbono essere computati separatamente.

     Data, 14/03/2020

Il Tecnico
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