COMUNE DI VELO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

&
?{

"INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE VIARIA, COSTITUENTI NELLA REALIZZAZIONE DI
UNA NUOVA AREA A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL CIMITERO E DEL CAPOLUOGO”

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMMITTENTE

COMUNE DI VELO VERONESE
Piazza della Vittoria, 1
37030 - Velo Veronese (VR)

RIFERIMENTI INTERNI

DATA

DESCRIZIONE

TITOLO ELABORATO

QUADRO DI INCIDENZA
DELLA MANODOPERA

redatto

verificato

approvato

nome file
SCALA DATA N. ELABORATO
17/03/2020 16.0
COMMESSA TIPOLOGIA ELABORATO CODIFICA
L2819 CONTABILITA' E CM 005
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA INCARICATO
Geom. Corrado Taioli IN
INGEGNERI
ASSOCIATI
VISTO IL SINDACO
. F A B I O
Dott. Mario Varalta E RBISTI INGEGNERE

Via Mons. Egidio Peroni, 18 - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

Tel.: 045/8780318 -

Fax: 045/8796625

- e.mail: info@intech-net.it







pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
14E.03.010.0
0

2
14E.08.011.0
0

3
14E.08.013.0
0

4
14E.14.016.0
0

5
14E.98.001.b

6
14F.02.009.a

7
14F.03.002.0
0

8
14F.03.006.a

LAVORI A MISURA

FORNITURA E STESA DI GHIAIONE PER RIEMPIMENTO DEI
DRENAGGI
Fornitura e stesa di ghiaione di fiume lavato per riempimenti e drenaggi, escluso
l'onere della compattazione FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA
COMPATTAZIONE

SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI
CONTINUE E ISOLATE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XCl1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato
a macchina per oper ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI
CONTINUE E ISOLATE

SOMMANO m?*

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C
ELEVAZIONI

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XCl1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6,
confezionato a macchina per ... altro necessario per dare il lavoro finito a regola
darte.

CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI
<25cm

25/30 PER

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI
Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e nell'aspetto a
scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di conglomerato
cementizio vibrato delle di ... necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE
AUTOBLOCCANTI

SOMMANO m?

FORNITURA e
PEDATA
Fornitura e Posa in opera di scala in marmo di forma rettangolare, spessore
medio pedate cm 3, su struttura di cemento armato.

Solo pedata escluso imbonimento dell'alzata

POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: SOLO

SOMMANO m

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non
armato) a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di
opere d'arte, compreso I' ... on spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3
cm

. ore.

SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche in presenza d'ac ... fugatori o cunette o altre opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;ed ogni altro onere.
SOMMANO m?

SCAVO DI SBANCAMENTO IN
IDRAULICO

Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione
di trovanti di volume superiore a m3 1,000 eseguito, per disposizione della D.L.
senza l'uso di mine ... sata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti SCAVO
DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO roccia
tenera

ROCCIA CON DEMOLITORE

206,25

90,59

50,58

216,91

18,00

20,00

2'691,60

23,16 4'776,75

208,23 18863,56

380,63 197252,27

26,19 5'680,87

25,96 467,28

2,78 55,60

17°064,74

859,82

7°545,42

8663,52

3°408,52

233,64

5'119,43

18,000

40,000

45,000

60,000

50,000

10,000

30,000

A RIPORTARE

66'161,07

25835,91

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

66'161,07

25835,91

9
14F.04.005.a

10
14F.04.011.b

11
14F.04.012.0
0

12
14F.05.009.0
0

13
14F.10.007.a

14
14F.11.001.c

15
14F.11.012.b

16
14F.13.006.0
0

17
14F.13.010.b

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI MATERIALI PER RILEVATO DA CAVE DI

PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera

Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai

gruppi Al, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, I’indennita’ di cava, il carico,

il trasporto con qu ... ito di bilancio delle terre MATERIALI PROVENIENTI DA

CAVE DI PRESTITO per la formazione di rilevati, compattato in opera
SOMMANO m?

FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come
indicato nelle sezioni tipo ... iungimento della densitd prevista nelle Norme
Tecniche FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
prestito

SOMMANO m?

FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5,
comprese le prove di laborato ... elle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE
STRADALE

SOMMANO m?

MAGRONE IN
SOTTOFONDAZIONE
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
cemento tipo R 325 per m3 ... bili non saranno compensati eventuali maggiori
spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi MAGRONE
SOMMANO m?

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI CON GEOTESSUTO con resistenza a
trazione non inferiore a 300 N/5cm
Rivestimento dei drenaggi con telo “non tessuto” in polipropilene o poliestere
secondo le caratteristiche e modalita indicate nelle Norme Tecniche.
RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI con resistenza a trazione non inferiore a
300 N/5cm

SOMMANO m?

CORDONATE sez. 12/15 con h =25 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,
rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2, in elementi della
lunghezza di cm ... con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con
relativo prezzo d'elenco. CORDONATE sez. 12/15 con h =25 cm

SOMMANO m

PLINTI POZZETTO PREFABBRICATI
ILLUMINAZIONE con H=a cm 95

Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione,
completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne di circa cm. 40* ... rtura che sara remunerato con il relativo prezzo
d'elenco PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H =
acm 95

PER PALI DI

SOMMANO n.

PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al
60-65% di legante, in ragione di 0,7 kg/m2 di residuo secco, compreso
guardiania, segnaletica ed ogni ... regola d'arte. Escluso trasporto e oneri di
discarica del materiale aspirato. PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO
D'APPOGGIO

SOMMANO m?

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di 70
mm

230,90

259,01

243,00

1215,00

170,58

357,50

353,70

6,00

17215,00

20,69 4'771,32

17,68

4'579,30

23,65

5746,95

2'818,80

1°050,77

3,79 1'354,93

24,57 8690,41

238,01 1'428,06

1,24 1'506,60

1'433,20

457,93

574,70

986,58

189,14

541,97

3'476,16

571,22

150,66

30,000

10,000

10,000

35,000

18,000

40,000

40,000

40,000

10,000

A RIPORTARE

98'114,21

34°217,47

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE




pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

98'114,21

34°217,47

18
14F.13.014.a

19
14F.13.033.c

20
14F.14.036.a

21
14F.14.038.a

22
14F.14.039.a

23
14F.14.063.c

24
14F.14.075.0
0

25

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato
CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento,
avente granulometria di mm O ... dalita di confezionamento.
Strato di collegamento binder STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello
spessore compresso di 70 mm

SOMMANO m?

Strato unico tipo “D” STRATO UNICO TIPO “D” con aggregati calcarei
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI
USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006),
avente granulometria di mm 0-12/14 secondo le specifiche tecni ... e pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le apposite voci.
Spessore compresso di 30 mm

SOMMANO m?

IMPIANTO CANTIERE LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici da
1000 mq e fino a 1500 mq di asfaltatura
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di asfaltatura (es.
manutenzioni, ripristini stradali, ecc), in ambito urbano ed extra-urbano, la cui
entita complessiva non su ... sosta e la guardiania. IMPIANTO CANTIERE
LAVORI DI ASFALTATURA Per superfici da 1000 mq e fino a 1500 mq di
asfaltatura

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA DI STRISCIE STRADALI L=12 c¢cm su impianto

nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12,

compreso l'onere del ... su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo
SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ... EDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 de ... segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E
ZEBRATURE su impianto nuovo

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici strada ... TOP DI m 2,12 x
4,00 per ogni iscrizione su impianto nuovo
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
d'iscrizione “STOP” delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuo .. pulizia e della segnaletica di cantiere
FORNITURA E POSA DI STOP DI m 2,12 x 4,00 per ogni iscrizione su
impianto nuovo

SOMMANO n.

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o0 mm 9 ... POSA IN

OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni maggiori

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza

e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe

200 di dimensioni ido ... le.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei

tipiz. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI per dimensioni maggiori
SOMMANO m?*

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con .. E IN
LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2
Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e
rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovra
essere trattata me ... fe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE
OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm
CLASSE 2

SOMMANO n.
indicazione extraurbano in allumi

Fornitura di segnale di

17215,00

17215,00

1,00

641,00

39,00

1,00

8,00

1,00

9,95 12°089,25

5,25 6'378,75

1'619,65 1'619,65

198,71

3,75 146,25

19,73 19,73

150,34 1202,72

26,84 26,84

1'450,71

637,88

161,97

59,61

43,88

5,92

481,09

10,74

12,000

10,000

10,000

30,000

30,000

30,000

40,000

40,000

A RIPORTARE

119'796,11

37°069,27

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1197796,11

37°069,27

14F.14.077.0
0

26
14F.14.079.0
0

27
14F.14.090.0
0

28
14F.15.002.a

29
14F.15.002.b

30
14F.15.010.0
0

31
14H.01.007.a

32
14H.02.027.c

33
14H.02.027.e

XTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIM. 130x30
cm
Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in alluminio da 25/10 con
costruzione scatolata e rinforzata sia rettangolare che a freccia con dimensione di
130*30 cmy; il segnale ... trostaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE DI
INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10
DIM. 130x30 cm

SOMMANO n.

Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinc ... i in acciaio
TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE
Fornitura di tabella di identificazione di Strada Provinciale in lamiera di
alluminio spessore 25/10 delle dimensioni di 40x20 cm con struttura scatolata e
rinforzata. Il segnale d ... da intendersi completa di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA
PROVINCIALE

SOMMANO n.

Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno d ... FERRO
ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 . PESO 8,00 Kg/Ml
Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 90 trattato con
zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e
sistema antirotazione ... e di lunghezza effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO
TUBOLARE IN FERRO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO mm 90 .
PESO 8,00 Kg/Ml

SOMMANO m

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle
sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera
SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente dagli scavi
SOMMANO m?

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di

prestito

Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle

sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito
SOMMANO m?

SEMINA SPECIE ERBOSE CON COLLANTE

Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce “Semina con attrezzature a

pressione” e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, nei

quantitativi:- coll ... del concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce

Semina con attrezzatura a pressione “. SEMINA CON COLLANTE
SOMMANO m?

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino a m

1.50

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza,

anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi

meccanici, esclusa ... e e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondita fino am 1.50
SOMMANO m3

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO
NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la n ... A IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO
NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm d.
interno 150,6 mm

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO
NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm

3,00

2,00

8,00

200,00

40,00

645,00

203,14

20,00

62,77 188,31

9,28 18,56

12,69 101,52

7,75 1'550,00

17,90 716,00

528,90

13,02 2'644,88

16,76 335,20

75,32

7,42

40,61

465,00

214,80

264,45

793,46

100,56

40,000

40,000

40,000

30,000

30,000

50,000

30,000

30,000

A RIPORTARE

125'879,48

39°030,89

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

125'879,48

39°030,89

34
14H.03.015.0
0

35
14H.03.019.0
0

36
14L.01.043.0
0

37
14M.01.006.
01

38
14M.01.032.
03

39
AP.01.01.a

40
AP.01.02

41
AP.02.01

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per
fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione.
Costruite secondo la n ... A IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO
NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm d.
interno 235,4 mm

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di
particolare, per piazzali e strade, profondita variabile, posto in opera su letto di
cemento. Escluso ... o finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della
Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-
CADITOIA

SOMMANO n.

FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA
Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di
telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della
messa in quota per il ... i forma, tipo e dimensione secondo le richieste della
Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI CHIUSINI E CADITOIE IN
GHISA

SOMMANO kg

FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE/PARAPETTO
REALIZZATO IN LEGNO DI PINO NORDICO
Fomnitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico
impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni
modulo e costituito da un mo ... ssario per la buona realizzazione dell'opera
FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RECINZIONE REALIZZATA IN
LEGNO DI PINO NORDICO

SOMMANO m

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in oper ...
d'arte. CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmq.
CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA Fornitura e posa in opera di
corda di rame nuda elettrolitica Conformita alla Norma CEI 7-1 e successive
varianti. Conduttore in corda di rame elet ... quantaltro necessario alla
realizzazione del lavoro a regola dartee. CORDA DI RAME NUDA
ELETTROLITICA Sez. 1 x 10 mmg.

SOMMANO m

LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Ze ...
TG100M1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO Sez. 2-3 x 2,5
mmgq
LINEA in cavo FTG10(O)M1 multipolare LSOH (= Low Smoke Zero Halogen;
come previsto dalla variante V3 alla norma CEI 64-8 del 1/4/06) con conduttore
in corda flessibile di rame ross ... alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
LINEA IN CAVO FTG100OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO
Sez. 2-3 x 2,5 mmq

SOMMANO m

RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO SCARPATE CON BIOSTUIA 700gr/
mq
Fornitura e posa di rivestimento antierosivo delle scarpate costituito da un telo
BIOSTUOIA BIORETE IN FIBRE DI COCCO 700 gr/mq fissato con idonee
graffe metalliche.

SOMMANO m2

PIANTUMAZIONE DI SPECIE ARBOREE

Fornitura e collocazione a dimora di piantine di specie arboree. Il costo

comprende l'acquisto della piantina, l'apertura della buca, la fornitura e la

collocazione del materiale ... n caso di mancato attecchimento la pianta dovra

essere sostituita entro il periodo di due anni di gratuita manutenzione.
SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA DI CANALETTA IN CEMENTO CON GRIGLIA
IN GHISA D400 IMBULLONATA SEZ. 150mm
Fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo versione imbullonata “serie S tipo

91,00

10,00

1'360,00

62,50

20,00

35,00

645,00

13,00

38,88

80,49

2,28

69,19

2,98

5,45

7,94

30,91

37538,08

804,90

3'100,80

4'324,38

59,60

190,75

57121,30

401,83

1061,42

321,96

930,24

1'729,75

35,76

114,45

915,90

171,47

30,000

40,000

30,000

40,000

60,000

60,000

17,884

42,672

A RIPORTARE

143°421,12

44°311,84

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

143°421,12

44'311,84

42
AP.02.02

43
AP.02.03

44
AP.04.01

45
AP.05.01

46
AP.06.01

47
AP.08.01

sicurezza con bordo a elle incorporato completi di griglia in ghisa classe D400,
Modello EUROBETON ... i rinfianchi in magrone, il rinterro e la realizzazione
delle bocche di scarico @125 collegate ai gabbioni di drenaggio.

SOMMANO m

TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE ...diametro esterno
125mm
Fornitura e posa in opera di tubi in PE/AD doppia parete con superficie esterna
corrugata e superficie interna liscia, giuntati mediante manicotti e posati interrati
completi di ti ... 1 lavoro finito a regola d'arte.E' escluso il solo reinterro comune
che sara computato a parte.
diametro esterno 125 mm

SOMMANO m

TUBI IN PE/AD CORRUGATO DOPPIA PARETE MICROFESURATO
PER DRENAGGI CON CALZA ...diametro esterno 315Smm
Fornitura di tubazione in polietilene alta densita a doppia parete, corrugata
esternamente e liscia internamente, realizzata per coestrusione continua delle due
pareti da azienda
0 ... gola d'arte.E' escluso il solo reinterro con ghiaia di fiume lavata che sara
computato a parte.
diametro esterno 315 mm

SOMMANO m

POZZO DISPERDENTE CIRCOLARE PREFABBRICATO 91500 h=4m

Fornitura e posa in opera di pozzo a dispersione circolare prefabbricato DN1500

compreso: scavo fino alla profondita di m 4,00 circa con pendenza delle pareti a

55°; fornitura di t ... teriali di risulta; ripristino stradale.

Compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI CONTROLLO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ;
Fornitura in opera di n.l quadro IP65 a colonna DA ESTERNO in
tecnopolimero, con porta fume, tappi coprivite per doppio isolamento,
mascherine coprimoduli, etichette utenze da 12 m ... osizionamento, fissaggio,
cablaggio e qualsiasi altro onere per fornire il lavoro finito a "regola d'arte" e
funzionante

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA DI PUNTO LUCE TIPO PORTALE A
BANDIERA STRALLATO
Fornitura e posa di Punto luce per attraversaemento pedonale del tipo Portale a
bandiera tipo passaggio pedonale modello Strallato, in acciaio tubolare S355JR
zincato a caldo, sbra ... cl. 8.8 per il montaggio. Comprese tutte le opere per il
collegamento alla rete elettrica di alimentazione e i cavidotti

SOMMANO a corpo

FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO IN PIETRA AD OPERA
INCERTA PER MURATURE IN C.A SPESS. 10/15cm
Rivestimento murature in c.a. ad opera incerta spessore 15 cm

SOMMANO m2

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data,

11 Tecnico

180,00

71,50

6,00

1,00

1,00

193,24

134,06

38,15

1'421,42

2'132,03

3'646,56

52,07

1'139,51

1'510,20

2'727,73

87528,52

2'132,03

37646,56

10°062,01

179,35

293,40

139,43

1'997,76

154,52

109,62

5°084,14

173'167,68

52'270,06

173'167,68

52270,06

15,739

19,428

5,111

23,424

7,248

3,006

50,528

30,185

30,185

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI VELO VERONESE
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