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COMPUTO METRICO

Lavori di riqualificazione di spazi aperti in Via Marconi con creazione di
nuovi luoghi di aggregazione, aumento del confort urbano, fruibilita degli
spazi pubblici, sicurezza degli spazi pubblici, rispetto ai cambiamenti
climatici, promozione delle relazioni sociali e ricreazione all’aperto —
Viabilita Via Marconi Comune di Arrone, in attuazione al piano
nazionale per gli investimenti complementari al piano nazionale di

ripresa e resilienza - PNRR

Comune di Arrone

Data, Aprile 2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI (SpCat
1)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cat 1)
1/106 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Con |'uso di mezzo
02.03.0040.0 | meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demoalizione totale o
24/02/2022 |parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole ... materialedi
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.
Per realizzazione marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.2Plla211 40,00 0,200 8,00
Da Area attrezzatan°2 acivico 18 2,00 3,000 0,200 1,20
F.10 P.lle 32 e 33 *(lung.=11,3+3,2) 14,50 1,000 0,200 2,90
SOMMANO mc| 12,10 90,00 1°089,00
2/107 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO.
02.04.0180 |RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
24/02/2022 |ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le
opere murarie atte aliberarei montanti ed ... fino aqualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
F.10P.Ille32e33 5,50 2,000 11,00
SOMMANO mq 11,00 6,30 69,30
3/108 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO.
02.04.0160 |RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali
02/03/2022 |ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: e opere
murarie; il carico, il trasporto elo scar ... fino aqualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
Rimozione parapetto in tubolari metallici
F.10Plle32e33
2,00 4,00 2,880 23,04
3,00 1,00 2,880 8,64
SOMMANO kg 31,68 0,30 9,50
4/109 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento
02.07.0171.0 |di materiali codice C.E.R. 17 01 01 "Cemento".
01 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 01. Conferimento
24/02/2022 |di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... del conferimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17
01 01 "Cemento”.
Vedi voce n° 106 [mc 12.10] 29,500 356,95
SOMMANO q 356,95 0,90 321,26
5/110 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
02.07.0179.0 |di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione
04 e demolizione, divers
24/02/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attivita di costruzione
e demolizione, diversi daquelli di cui allevoci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".
Vedi voce n° 107 [mq 11.00] 0,040 0,44
SOMMANO q 0,44 0,90 0,40
6/111 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Per piante da06 a 12 metri di altezza
A RIPORTARE 1'489,46
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°489,46
20.01.0270.0 /ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti achioma
02 espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi daimpedimenti
24/02/2022 |sotto la proiezione della chioma; taglio ... lo smatimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per piante da 06 a 12
metri di altezza
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
DaArea attrezzatan°2 acivico 18 1,00
SOMMANO cad 1,00 157,00 157,00
OPERE EDILI (Cat2)
715 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Eseguito amano o con altro mezzo
02.03.0020.0 |manuale.
02 DEMOLIZIONE DI MURATURE. Demoalizione di muratura di tufo,
21/03/2022 |pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi formae
spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera... risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Eseguito amano o
con atro mezzo manuale.
Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 3,00 1,000 0,400 1,20
SOMMANO mc| 1,20 168,00 201,60
8/6 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI
04.01.0110.0 MANCANTI. In pietrasquadrata acorsi quasi regolari.
05 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI
18/03/2022 |MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
superiori acm 30, di paramenti murari in vistadi murature in matto ... ei
giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. In
pietra squadrata a corsi quasi regolari.
Vedi vocen® 5 [mc 1.20] 1,20
SOMMANO mc| 1,20 1°465,00 17758,00
9/7 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. In pietrasquadrataregolare.
04.01.0080.0 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci,
05 in piccoli tratti successivi, a parziale o atutto spessore, su strutture murarie
22/02/2022 |preesistenti lesionate o darisana... tre compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Conteggiata a misura effettiva. In pietra squadrata
regolare.
Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 15,00
SOMMANO mc| 15,00, 1'120,00 16°800,00
10/8 MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. COMPENSO ALLA
04.01.0081 |MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI CON USO DI MALTA
18/03/2022 |COMPOSTA DA CALCE IDRAULICA NATURALE E POZZOLANA.
Compenso per I uso della malta composta da calce idraulica naturale e
pozzolana, sabbiadi fiume lavata, opportunamente dosata per avere le
resistenze meccaniche, a maturazione avvenuta, idonee al tipo d’impiego. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
MURATURA ESEGUITA A SCUCI-CUCI. Muratura eseguita a scuci-cuci,
in piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie
preesistenti lesionate o darisana... che, a maturazione avvenuta, idonee a
tipo d'impiego. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
Vedi voce n° 7 [mc 15.00] 15,00
SOMMANO mc| 15,00 5,70 85,50
11/9 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccaturadi conci di
06.01.0530.0 |pietra shozzata o squadrata.
01 STUCCATURA DEI GIUNTI E DELLE LACUNE. Stuccaturadei giunti e
22/02/2022 |delle lacune di muratura costituita da paramento in conci di pietra sbozzati o
squadrati e spigolo vivo, oppure cogtit ... E'inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Stuccatura di conci di pietra sbozzata o
squadrata.
A RIPORTARE 20°491,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°491,56
Parapetti del canale di derivazione del Fosso di Rosciano 81,00 1,000 81,00
SOMMANO mq 81,00 20,80 1'684,80
12/115 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
24/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
Cordolo per recinzione metallica
F.10P.lle32e33 5,50 0,200 0,500 0,55
SOMMANO mc| 0,55 11,60 6,38
13/116 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n® 115 [mc 0.55] 0,55
SOMMANO mc 0,55 5,00 2,75
147122 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 |contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Cordolo per recinzione metallica
F.10P.lle32e33 2,00 5,50 0,500 5,50
Cordolo per recinzione metallica 2,00 0,20 0,500 0,20
SOMMANO mq 5,70 23,00 131,10
15/123 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 | GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mmaq).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmag).
Cordolo per recinzione metallica
F.10P.le32e33 5,50 0,200 0,500 0,55
SOMMANO mc| 0,55 151,00 83,05
16/ 165 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 | Sono compresi: i tagli, gli Sfr ... eso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. || peso € calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 123 [mc 0.55] 100,000 55,00
SOMMANO kg 55,00 2,02 111,10
1717166 ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Per ringhiere,
10.01.0010.0 |inferriate, cancelli e simili.
02.CAM ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. RISPONDENTE Al C.A.M.. Acciaio FE 00
20/03/2022 |UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto,
angolare etc., fornito e posto in opera.S ... colose). E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ringhiere, inferriate, cancelli
A RIPORTARE 22'510,74

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

22'510,74

18/ 167
20.01.0260.0
02
22/02/2022

19/112
02.01.0030
24/02/2022

20/113
02.07.0020
24/02/2022

21/114
02.07.0173.0
21
23/02/2022

22/117
19.02.0040
22/02/2022

esimili.
Recinzione h=1m

SOMMANO kg

RECINZIONE CON RETE METALLICA. con rete plastificata e zincata.
RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica
altezza cm 200 postain opera su paletti metallici a T damm 50, spessore
mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... aacroce di S.Andrea. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. con rete
plastificata e zincata.

F.10P.le32e33

SOMMANO m

OPERE SUI SEDIMI (Cat 3)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'operafinita.

Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento

F.10P.lle32e33

DaF.10 P.lla339 a Area attrezzatan® 2

F.2Plla193

F.2Plla256

F.2Plla211

F.2Plla213

F.2Plla217

Da Area attrezzatan°2 acivico 18

Oratorio e Chiesadel Carmine

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Vedi voce n° 112 [mc 229.25]

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
composto da"Miscele

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rrifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
1703 01" .

Vedi voce n® 112 [mc 229.25]

SOMMANO g

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.

Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento

F.10P.le32e33

2,00

2,00

4,00

5,50

25,00
205,50
23,50
22,00
64,00
29,00
13,50
31,00
37,00

0,10

25,00

1,000

0,700
1,000

1,500

0,700

8,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500

15,000

0,300

32,00

32,00

5,50

5,50

8,75
102,75
11,75
11,00
32,00
14,50
6,75
23,25
18,50

229,25

229,25

229,25

687,75

687,75

5,25

9,50

28,20

11,60

5,00

1,10

304,00

155,10,

2'659,30

17146,25

756,53

A RIPORTARE

5,25

27'531,92
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,25 27°531,92
DaF.10 P.lla339 a Area attrezzatan® 2 205,50 1,000 0,300 61,65
F.2P.lla193 23,50 0,300 7,05
F.2 P.lla256 22,00 0,300 6,60
F.2Plla211 64,00 0,300 19,20
F.2Plla213 29,00 0,300 8,70
F2Plla217 13,50 0,300 4,05
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,300 60,00
Da Area attrezzatan°2 acivico 18 99,00 0,300 29,70
31,00 1,500 0,300 13,95
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 0,300 11,10
SOMMANO mc 227,25 52,00 11°817,00
23/118 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
19.02.0141 |PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
22/02/2022 |INERTI.
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERT]I. Preparazione del piano di posacon materiali inerti provenienti da
... 1 rilevati compresalafornitura dei materiali stessi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |’ operafinita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10P.lle32e33 25,00 0,700 0,100 1,75
DaF.10 P.lla339 aArea attrezzatan® 2 205,50 1,000 0,100 20,55
F.2P.l1a193 23,50 0,100 2,35
F.2 P.lla256 22,00 0,100 2,20
F.2Plla211 64,00 0,100 6,40
F.2Plla213 29,00 0,100 2,90
F.2Plla217 13,50 0,100 1,35
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,100 20,00
DaAreaattrezzatan°2 acivico 18 99,00 0,100 9,90
31,00 1,500 0,100 4,65
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 0,100 3,70
SOMMANO mc| 75,75 18,70 1'416,53
247119 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
22/02/2022 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10P.lle32e33 25,00 0,700 17,50
DaF.10 P.lla339 aArea attrezzatan® 2 205,50 1,000 205,50
F.2P.lla193 23,50 23,50
F.2 P.lla256 22,00 22,00
F.2Plla211 64,00 64,00
F.2Plla213 29,00 29,00
F.2Plla217 13,50 13,50
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 200,00
DaArea attrezzatan®°2 acivico 18 99,00 99,00
31,00 1,500 46,50
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 37,00
SOMMANO mq 757,50 1,98 1°499,85
25/120 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 |contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 2,00 29,00 0,200 11,60
2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 16,00 0,200 6,40
2,00 1,50 0,200 0,60
2,00 19,50 0,200 7,80
2,00 3,90 0,200 1,56
11,20 0,200 2,24
A RIPORTARE 30,80 42°265,30

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 30,80 42°265,30
SOMMANO mq 30,80 23,00 708,40
26/121 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C |RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
22/02/2022 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; lelegature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10P.le32e33 25,00 0,700 2,980 52,15
DaF.10 P.lla339 a Area attrezzatan® 2 205,50 1,000 2,980 612,39
F.2P.lla193 23,50 2,980 70,03
F.2 P.lla256 22,00 2,980 65,56
F.2Plla211 64,00 2,980 190,72
F.2Plla213 29,00 2,980 86,42
F.2Plla217 13,50 2,980 40,23
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 2,980 596,00
DaAreaattrezzatan®°2 acivico 18 99,00 2,980 295,02
31,00 1,500 2,980 138,57
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 2,980 110,26
SOMMANO kg 2'257,35 2,03 4'582,42
271124 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 | GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: |e casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmag).
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10P.lle32e33 25,00 0,700 0,150 2,63
DaF.10 P.lla339 aArea attrezzatan® 2 205,50 1,000 0,150 30,83
F.2P.l1a193 23,50 0,150 3,53
F.2 P.lla256 22,00 0,150 3,30
F.2Plla211 64,00 0,150 9,60
F.2Plla213 29,00 0,150 4,35
F.2Plla217 13,50 0,150 2,03
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 0,150 30,00
DaAreaattrezzatan°2 acivico 18 99,00 0,150 14,85
31,00 1,500 0,150 6,98
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 0,150 5,55
SOMMANO mc| 113,65 151,00 17°161,15
28/125 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
22/02/2022 | Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure
cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento * (H/peso=222+100+120+
90+30+20) 2,00 582,000 17164,00
SOMMANO m 1'164,00 19,60 22'814,40
29/126 PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO.
06.04.0360 |PAVIMENTAZIONE DI RAMPE ANTISCIVOLO. Pavimentazione di
18/03/2022 |rampe antiscivolo per autorimesse 0 simili, spessore minimo cm 10, eseguita
adue strati uguali di cui il superiore conimpas ... a, compreso idoneo
massetto di conglomerato cementizio. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita
Rampe attraversamenti 10,00 3,00 30,00
Rampe bordo marciapiede 21,00 1,50 31,50
A RIPORTARE 61,50 87'531,67

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 61,50 87'531,67
SOMMANO mq 61,50 54,00 3321,00
30/ 127 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI. Spessorecm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 |AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
F.10P.le32e33 25,00 0,700 17,50
DaF.10 P.lla339 a Area attrezzatan® 2 205,50 205,50
F.2P.lla193 23,50 23,50
F.2 P.lla256 22,00 22,00
F.2Plla211 64,00 64,00
F.2Plla213 29,00 29,00
F.2Plla217 13,50 13,50
F.2 daP.lle 383, 494, 435, 220, 279 200,00 200,00
DaArea attrezzatan°2 acivico 18 99,00 99,00
31,00 1,500 46,50
Oratorio e Chiesadel Carmine 37,00 37,00
Vedi voce n® 126 [mq 61.50] -61,50
Sommano positivi mq 757,50
Sommano negativi mq -61,50
SOMMANO mq 696,00 33,90 23'594,40
31/128 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Dello
19.07.0191.0 |spessore di cm 10 acorrere.
02 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate
28/02/2022 |fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera, rispondente ai
seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente ... delle commettiture. E’ inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I’ operafinita. Dello spessore di cm
10 acorrere.
Bordure viali con pavimentazione in pietra calcarea
Dal civico 7 4,00 18,00 72,00
4,00 30,00 120,00
26,00 26,00
F.2P.lla219 8,00 1,50 12,00
SOMMANO m 230,00 66,00 15°180,00
32/129 PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA
06.04.0074 |INCERTA. ...r dareloperafinita. E escluso il massetto di sottofondo.
28/02/2022 |PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA CALCAREA AD OPERA
INCERTA. Pavimento in lastre di pietra calcarea ad operaincerta, fornito e
posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: non g ... i sabbia e cemento.
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare loperafinita. E escluso il
massetto di sottofondo.
Pavimentazione in pietra calcarealocale
Dal civico 7 176,00
F.2P.lla219 9,00
Vedi voce n° 128 [m 230.00] 0,100 -23,00
Sommano positivi mq 185,00
Sommano negativi mq -23,00
SOMMANO mq 162,00 201,00 32'562,00
33/130 MASSETTO A PRESA RAPIDA. MASSETTO A VELOCE
03.01.0053 |ASCIUGATURA PER PAVIMENTI SENSIBILI ALL'UMIDITA.
28/02/2022 |Massetto premiscelato pronto adatto aricevere I'incollaggio di pavimenti
anche sensibili all'umidita, fornito in sacchi , abase di argilla espansa
idrorepellente (assorbimento inferiore al 10/0 a 30 m'in. secondo UNI 7549),
leganti specifici e additivi, ad asciugamento di tipo medio (3% di umidita
residuaaca.35 giorni dal getto per uno spessore di 5 cm) e abasso ritiro;
densitain opera ca. 1.000 kg/mc., e resistenza media a compressione a
MASSETTO A PRESA RAPIDA. Massetto a presa rapida costituito da
A RIPORTARE 162'189,07

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

162189,07

34/131
06.02.0081.0
01
28/02/2022

35/136
02.01.0030
24/02/2022

36/137
02.07.0020
24]02/2022

37/138
19.02.0040
22/02/2022

38/139
19.04.0010
28/02/2022

39/140
19.04.0020.0

sabbianellamisuradi mc 1,00 e legante a presa rapida nellamisuradi Kg
400 per mc e acquallitri 120-140. Il consu ... battuto, spianato e lisciato
nello spessore di 5 cm.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita

Pavimentazione in pietra calcarealocale

Vedi voce n° 129 [mq 162.00]

SOMMANO mq

RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI
CAV ... er dareloperafinita Dellalarghezzadi cm 15 acorrere.
RIVESTIMENTO DI PIETRA CALCAREA RIQUADRATO A PIANO DI
CAVA. Rivestimento di pietra calcareariquadrato apiano di cava, fornito e
posto in opera, rispondente ai seguenti requisiti: ... e ad opera ultimata. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare loperafinita. Dellalarghezza
di cm 15 acorrere.

Pavimentazione in pietra calcarealocale

Dal civico 7 (adzate gradini) * (par.ug.=25,00+50)

F.2 P.Ila219 (alzate gradini)

SOMMANO mq

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.

Pavimentazione banchine stradali in asfalto

F.2 P.lle 383, 494, 435 e 220

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Vedi voce n® 136 [mc 113.10]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.

Vedi voce n° 136 [mc 113.10]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosa al 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.

Vedi voce n® 136 [mc 113.10]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per carreggiate.
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso

75,00
8,00

11,00
51,00

1,67

1,67

2,50

0,700
1,500

5,000

0,100
0,100

0,600
0,600

0,400

10,000

162,00

162,00

5,25
1,20

6,45

82,50
30,60

113,10

113,10

113,10

75,55

75,55

1'888,77

1'888,77

29,60

162,00

11,60

5,00

52,00

1,74

4°795,20

1°044,90

17311,96

565,50

3'928,60

3'286,46

A RIPORTARE

177°121,69

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

177°121,69

01
28/02/2022

40/ 141
19.04.0076
18/03/2022

41/ 142
19.04.0072
18/03/2022

42/143
19.04.0078.0
03
28/02/2022

43/ 146
02.01.0010
28/02/2022

441 147
02.07.0020
24]02/2022

per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
granigliae pietrischetti dellalV cat. prevista ... ; lacompattazione a mezzo
di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Per carreggiate.

Vedi voce n® 136 [mc 113.10]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO
D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornitae postain opera. Sono compresi: la
Spruzzatura omogenea eseguita con autoci sterne spanditrici termostabilizzate
allatemperatura di 60-80°C., di emulsione

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antisli ... /mq 5 — 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto atro occorra per dareil lavoro finito.

Vedi voce n° 136 [mc 113.10]

SOMMANO mg

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito daunamisceladi pietri
.. conglomerato; la stesa con finitrice; larullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

Vedi voce n° 136 [mc 113.10]

SOMMANO magxcm

RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON ... sistenza atrazione kN/m 200 x 100, magliamm
12,5x 12,5.

RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
infibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dareil lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.

Vedi voce n® 136 [mc 113.10]

SOMMANO mq

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.
SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo
di shancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsias
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato,
seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |'operafinita

Resalizzazione nuova rotatoria

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto atro occorre.

Realizzazione nuovarotatoria

SOMMANO mc

2,00

1,67

1,67

2,00

1310,00

1310,00

6,000

4,000

0,800

0,100

1'357,20

1'357,20

188,88

188,88

755,51

755,51

226,20

226,20

1'048,00

1°048,00

131,00

131,00

2,42

2,59

3,84

19,30

5,10

5,00

3'284,42

489,20

2'901,16

4°365,66

5'344,80

655,00

A RIPORTARE

1947161,93

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

194°161,93

45/ 148
02.07.0173.0
21
23/02/2022

46/ 149
02.02.0010.0
01.CAM
17/03/2022

47/ 150
19.02.0040
22/02/2022

48/ 151
19.04.0010
28/02/2022

49/ 152
19.04.0020.0
01
28/02/2022

50/ 153
19.04.0076
18/03/2022

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
composto da"Miscele

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rrifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
1703 01" .

Realizzazione nuovarotatoria

SOMMANO g

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Vedi voce n® 146 [mc 1 048.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.

Per rotatoria* (par.ug.=1310-95-(6,5% 4))

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui ale
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosaa 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.

Vedi voce n° 150 [mc 594.50]

SOMMANO mgxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per carreggiate.
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
granigliae pietrischetti dellalV cat. prevista ... ; lacompattazione amezzo
di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Per carreggiate.

Vedi voce n° 150 [mc 594.50]

SOMMANO magxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO
D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membranaliquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornita e postain opera. Sono compresi: la
Spruzzatura omogenea eseguita con autoci sterne spanditrici termostabilizzate
allatemperatura di 60-80°C., di emulsione

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antidli ... /mq 5 — 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

Vedi voce n° 150 [mc 594.50]

1310,00

0,20

1189,00

2,00

2,00

2,00

0,100

15,000

0,500

10,000

6,000

17965,00

17965,00

209,60

209,60

594,50

594,50

11"890,00

11°890,00

7'134,00

7°134,00

1'189,00

1,10

3,19

52,00

1,74

2,42

2'161,50

668,62

307914,00

20'688,60

17°264,28

A RIPORTARE

17189,00

265858,93

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17189,00 265°858,93
SOMMANO mq 17189,00 2,59 3°079,51
51/154 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
19.04.0072 |FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.
18/03/2022 |CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da unamisceladi pietri
.. conglomerato; la stesa con finitrice; larullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 4,000 4756,00
SOMMANO mgxcm 4'756,00 384 18263,04
52 /155 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 |BITUMINOSO CON ... sistenza atrazione kN/m 200 x 100, magliamm
03 12,5x 12,5.
28/02/2022 |RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
infibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dareil lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 150 [mc 594.50] 2,00 17189,00
SOMMANO mq 1'189,00 19,30 22'947,70
537168 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 |contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Fondazione cordonata perimetral e aiuola centro rotatoria 2,00 40,00 0,400 32,00
Fondazione cordonate aiuole ingressi rotatoria * (par.ug.=4* 2) 8,00 12,50 0,400 40,00
SOMMANO mq 72,00 23,00 17656,00
541169 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 | GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mmaq).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmag).
Fondazione cordonata perimetral e aiuola centro rotatoria 40,00 2,000 0,400 32,00
Fondazione cordonate aiuole ingressi rotatoria 4,00 12,50 0,750 0,400 15,00
SOMMANO mc| 47,00 151,00 7°097,00
55/170 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 | Sono compresi: i tagli, gli Sfr ... eso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. || peso € calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 169 [mc 47.00] 120,000 5'640,00
SOMMANO kg 57640,00 2,02 11°392,80
56/171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fasciaspart ...
E.02.008 | lavoro finito a perfettaregola d'arte. (E.P. ANAS 2022)
08/03/2022 |FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATURA per fascia
spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato
cementizio avente Rck => 30 N/mmg, dosato a400 Kg di ¢ ... unti e quanto
altro prescritto dalle Norme Tecniche per dareil lavoro finito a perfetta
A RIPORTARE 3307294,98

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

330'294,98

57/308
02.01.0030
24/02/2022

58 /309
19.01.0021.0
01
06/04/2022

59/310
19.01.0021.0
02
06/04/2022

60/ 311
02.01.0030
24/02/2022

61/312
02.07.0173.0
21
06/04/2022

regoladarte. (E.P. ANAS 2022)
Aiuoleingressi rotatoria
Cordonatura perimetral e aiuola centro rotatoria

SOMMANO m

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita

Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1 - Banchine

SOMMANO mc

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
fresaturafinoacm 5.

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresaturafino acm 5.

Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1

SOMMANO magxcm

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
fresaturadacm 5,1 acm 10.

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per spessori di fresaturadacm 5,1 acm 10.

Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

SOMMANO mgxcm

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.

Su S.P.17 - in corrispondenza dell'area attrezzata n°1 - Strada

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
composto da "Miscele

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce
170301".

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

SOMMANO g

4,00

200,00

55,00

0,20

12,50
45,00

0,200

0,600

5,000

0,500

15,000

50,00
45,00

95,00

120,00

120,00

275,00

275,00

275,00

275,00

27,50

27,50

825,00

825,00

17,62

11,60

0,59

0,51

11,60

1,10

1'673,90

1"392,00

162,25

140,25

319,00

907,50

A RIPORTARE

334889,88

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

334'889,88

62/ 313
02.07.0020
24/02/2022

63/314
19.02.0040
22/02/2022

64 /315
19.04.0010
28/02/2022

65/ 316
19.04.0020.0
01
28/02/2022

66/ 317
19.04.0076
18/03/2022

67/318
19.04.0072
18/03/2022

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Vedi voce n° 308 [mc 120.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO.

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

Vedi voce n° 308 [mc 120.00]

SOMMANO mc

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui ale
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosaal 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmgq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

Vedi voce n° 308 [mc 120.00]

SOMMANO mgxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per carreggiate.
CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
granigliae pietrischetti dellalV cat. prevista ... ; lacompattazione amezzo
di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Per carreggiate.

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

Vedi voce n° 308 [mc 120.00]

SOMMANO mgxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
MEMBRANA LIQUIDA ELASTOMERICA CON FUNZIONE DI MANO
D'ATTACCO E IMPERMEABILIZZAZIONE. Membrana liquida con
funzione di mano d'attacco e impermeabilizzazione, realizzata sul sub strato
preventivamente pulito, fornita e postain opera. Sono compresi: la
Spruzzatura omogenea eseguita con autocisterne spanditrici termostabilizzate
allatemperatura di 60-80°C., di emulsione

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MICROTAPPETO A CALDO
CON CARATTERISTICHE DI ANTISLITTAMENTO (ANTI-SKID).
Conglomerato bituminoso per microtappeto a caldo con caratteristiche di
antidi ... /mg 5 — 10; la spazzatura della graniglia eccedente. E' inoltre
compreso quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00]

Vedi voce n° 308 [mc 120.00]

SOMMANO mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA.
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO DRENANTE
FONOASSORBENTE PER STRATI DI USURA. Conglomerato bituminoso
drenante fonoassorbente per strati di usura costituito da unamisceladi pietri
.. conglomerato; la stesa con finitrice; larullatura. E' inoltre compreso
quanto altro occorra per dareil lavoro finito.

0,20
1,67

0,20
1,67

0,20
1,67

0,20
1,67

0,400
0,400

10,000
10,000

6,000
6,000

120,00

120,00

22,00
80,16

102,16

550,00
2°004,00

2'554,00

330,00
1'202,40

1'532,40

55,00
200,40

255,40

5,00 600,00

52,00 5'312,32

1,74 4°443,96

2,42 3'708,41

2,59 661,49

A RIPORTARE

349'616,06

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349'616,06
Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00] 0,20 4,000 220,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 4,000 801,60
SOMMANO magxcm 1'021,60 384 3'922,94
68/319 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 | BITUMINOSO CON ... sistenzaatrazione kN/m 200 x 100, magliamm
03 12,5x 12,5.
28/02/2022 |RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
infibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dareil lavoro
finito. Resistenza atrazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 309 [mgxcm 275.00] 0,20 55,00
Vedi voce n° 308 [mc 120.00] 1,67 200,40
SOMMANO mq 255,40 19,30 4'929,22
OPERE D'ARTE E ARREDI (Cat 4)
69/213 Fornitura, trasporto e posain operadi panchina
NP02 Fornitura e posain operadi panchina con schienale Tipo NOALE M
17/03/2022 | Citydesign o equivalente con schienain acciaio verniciato 576x1750 H=808.
Si intendono compresi tutti i i sistemi ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
Su viaMarconi 3,00
SOMMANO cadauno 3,000 1'116,00 37348,00
70/ 214 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti
NP21 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o
07/04/2022 | equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata
finituraliscia, completo ... 0 in pvc e piastradi base dafissare aterra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.
Su viaMarconi 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 438,00 876,00
7117259 Fornitura e posain operadi pensilina per fermata BUS co ... magistero per
NP24 completare |'opera a perfettaregola d'arte.
05/04/2022 |Forniturae posain operadi pensilina per fermata BUS completadi: scavo
per formazione cassonetto, fondazione in scheggioni di cava, plateain
cal cestruzzo armato con rete elettr ... to, in tondini @16 mm. -timpani in
PMMA. Inclusi ogni onere e magistero per completare |'opera a perfetta
regoladarte.
PensilinaBus S.P.17 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 97103,50 97103,50
721162 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA.
19.08.0230 |SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA 3N COMPLETA.
02/03/2022 | Smontaggio di barriera metallica a tripla onda completa e relativa bulloneria,
compreso I'onere del carico, trasporto e scarico del ma... presso i magazzini
e depositi del Committenteindicati dallaD.L. E' compreso quanto occorre
per dareil lavoro finito.
Barriere metalliche esistenti * (lung.=60+20,85+53+25+9) 167,85 167,85
SOMMANO m 167,85 0,53 88,96/
73/163 POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA
19.08.0240 |POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA COMPLETA Posain
02/03/2022 |operadi barriera metallica a tripla onda completa su opera d'arte con fori
predisposti, su terra o su conglomerato bituminoso, ... evare dai magazzini e
depositi del Committente indicati dallaD.L. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
A RIPORTARE 371'884,68

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 371'884,68
Vedi voce n° 162 [m 167.85] 167,85
SOMMANO m 167,85 23,90 4°011,62
741164 SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE
19.08.0250 |SISTEMAZIONE ED ALLINEAMENTO BARRIERE Sistemazione ed
02/03/2022 |alineamento di barriere metalliche in acciaio zincato a tripla onda esistenti
mediante smontaggio, rialzo e rimontaggio dei s... ad'arte, siaper i sostegni
infissi su terra sia su calcestruzzo. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.
Vedi voce n® 162 [m 167.85] 167,85
SOMMANO m 167,85 26,90 4'515,17|
SEGNALETICA (Cat 6)
751132 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 |STRISCE.
28/02/2022 |VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce dellalarghezzadi ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare |'esecuzione
del tracciamento completain opera.
Stalli di sosta
F.2 P.lla190 5,00 5,00 25,00
2,00 12,50 25,00
F.2P.lla193 2,00 10,00 20,00
3,00 2,50 7,50
F.2P.lle202 e 285 2,00 17,80 35,60
6,00 2,50 15,00
F.2 P.lla207 6,00 5,00 30,00
8,00 2,50 20,00
F.2 P.lle 383, 494, 435 € 220 18,00 2,50 45,00
(par.ug.=11*2) 22,00 5,00 110,00
Strisce di margine e mezzeria 3,00 420,00 17260,00
SOMMANO m 1'593,10 0,82 1°306,34
761134 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
19.08.0940 |FRECCEETC.
28/02/2022 |VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al
metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le
strisce e zebrature.
Attraversamenti 57,00 0,500 2,500 71,25
SOMMANO mq 71,25 6,20 441,75
771133 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
19.08.0940 |FRECCEETC.
28/02/2022 |VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE,
FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per segndli, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al
metro quadrato della superficie verniciata vuoto per pieno tranne che per le
strisce e zebrature.
Attraversamenti 27,00 1,250 33,75
Precedenza 4,00 0,60 7,500 18,00
SOMMANO mq 51,75 6,20 320,85
781135 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 |STRISCE.
28/02/2022 |VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce dellalarghezzadi ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare |'esecuzione
A RIPORTARE 3827480,41

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

382'480,41

791174
19.08.0690
08/03/2022

80/ 175
02.01.0030
24/02/2022

81/176
02.07.0020
24/02/2022

82/177
02.07.0173.0
21
23/02/2022

83/178
03.03.0012.0
01
22/02/2022

del tracciamento completain opera
(par.ug.=70+45+95)

SOMMANO m

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A
LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE.

SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DELLE DIMENSIONI DI MM 60 A
LUNGHEZZA VARIABILE, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in
ferro, zincati acaldo, alunghezza variabile, forniti e posti in op ... one, del
diametro di mm 60, misurati al metro lineare. E' compreso quanto occorre
per dare i sostegni completi in opera.

Su aiuole ingressi rotatoria

Suingress rotatoria

Su aiuola centro rotatoria

Su attraversamenti pedonali primadell'ingresso in rotatoria

SOMMANO m

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'operafinita

Scavo per fondazione segnaletica verticale

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.

Vedi voce n® 175 [mc 1.02]

SOMMANO mc

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade"
composto da"Miscele

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
170301".

Scavo per fondazione segnaletica verticale (fuori da scavo di shancamento)

SOMMANO g

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mmaq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mma).

Fondazioni segnaletica verticale

Su aiuole eingressi rotatoria

Su aiuolacentro rotatoria

Attraversamenti pedonali

SOMMANO mc

210,00

4,00
4,00
4,00
4,00

16,00

0,10

8,00
4,00
4,00

0,40 0,400

0,40 0,400

0,40 0,400
0,40 0,400
0,40 0,400

1,200
2,500
1,200
2,500

0,400

15,000

0,400
0,400
0,400

210,00

210,00

4,80
10,00
4,80
10,00

29,60

1,02

1,02

1,02

1,02

0,24

0,24

0,51
0,26
0,26

1,03

0,82

8,80

11,60

5,00

1,10

151,00

172,20

260,48

11,83

5,10

0,26

155,53

A RIPORTARE

383085,81

COMMITTENTE: Comunedi Arrone




pag. 18

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

383085,81

84/179
19.08.0620
08/03/2022

85/180
19.08.0540.0
01
08/03/2022

86/181
19.08.0570.0
01
08/03/2022

871182
19.08.0920
08/03/2022

88/ 144
20.01.0110.0
02
22/03/2022

PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
ALTA INTENSITA LUMINOSA.

PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN
LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA RIFRANGENTE AD
ALTA INTENSITA LUMINOSA. Pannelli etarghe di qualsiasi figurae/o
scrittain ... te, a microsfere incorporate. E' inoltre compreso quanto
occorre per dare i pannelli completi in opera

ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Primadegli ingressi in rotatoria

SOMMANO mq

TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Lato cm 60.
TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Triangoloin
lamieradi alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,
cost ... 0 unico", a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre
per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60.

PERICOLO

Suingress rotatoria

PRECEDENZA

Suingress rotatoria

SOMMANO cad

DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Diametro cm 60.
DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITA LUMINOSA. Disco in lamiera di
alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e ...
€270 unico", amicrosfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare
il segnale completo in opera. Diametro cm 60.

DIREZIONE OBBLIGATORIA

Su aiuole accessi rotatoria

Su aiuolacentro rotatoria

SEGNALE ROTATORIA

Su accessi rotatoriain corrispondenza del segnale "dare la precedenza’

SOMMANO cad

GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E
RELATIVA BULLONERIA.

GRUPPO DI AGGANCIO COSTITUITO DA DUE REGGETTE E
RELATIVA BULLONERIA. Gruppo di aggancio costituito da due reggette
erelativa bulloneria per pali tubolari diametro mm 60 e diametro mm 48,
forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dareil gruppo di
aggancio completo in opera.

(par.ug.=4,00+2)

Vedi voce n° 181 [cad 16.00]

Vedi voce n° 180 [cad 8.00]

SOMMANO cad

SISTEMAZIONE AREE VERDI (Cat 7)

TAGLIO DI ERBA. Interventi con faciatrici.

TAGLIO DI ERBA. Taglio di erbacon mototosatrici e motofalciatrici, su
terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. E compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito. Interventi con falciatrici.

Banchine stradali

SOMMANO mq

4,00

4,00

6,00

0,60

2,00

365,99

0,600

1,44

1,44

4,00
4,00

8,00

8,00
4,00

4,00

16,00

6,00
16,00
8,00

30,00

365,99

365,99

234,00 336,96

40,00 320,00

73,00 17168,00

1,74 52,20

0,34 124,44

A RIPORTARE

385'087,41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 385°087,41
89/ 145 TERRA DA COLTIVO. Stesae modellazione eseguita a mano.
20.01.0010.0 |TERRA DA COLTIVO. Terrada coltivo, fornita, stesa e modellata
01 proveniente da strato colturale attivo, privadi radici e di erbe infestanti
28/02/2022 | permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... ati, PH neutro. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Stesa e modellazione eseguitaa
mano.
Aiuola centrale nuova rotatoria 95,00 0,500 47,50
Aiuoleingress rotatoria 4,00 6,00 0,500 12,00
SOMMANO mc| 59,50 116,00 6°902,00
90/ 156 GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE.
17.03.0320.0 |Resistenza ultima atrazione non inferiore akN/m 150 in direzione
01 longitudinale e akN/m 50 in direzione
02/03/2022 |GEOTESSILE TESSUTO IN POLIESTERE E POLIPROPILENE.
Geotessile tessuto in filamenti di poliestere e polipropilene ad elevato
modulo, fornito e posto in opera, avente prevalentemente ... nelongitudinale
eakN/m 50 in direzione trasversale, con corrispondente allungamento non
superiore a 15% ( EN 10319).
Vedi voce n°® 145 [mc 59.50] 2,00 119,00
SOMMANO mq 119,00 12,30 1°463,70
91/157 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Vangatura
20.01.0030.0 |eseguita amano per profondita non inferiore acm 30.
03 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura,
28/02/2022 |vangatura e fresaturadel terreno, con monda accurata daradici, da erbe
infestanti, ciottoli, detriti ecc. E compresoiil caric ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Vangatura eseguita a mano per profondita
non inferiore acm 30.
Aiuola centrale nuova rotatoria
Vedi voce n° 145 [mc 59.50] 2,00 119,00
SOMMANO mq 119,00 371 441,49
92/158 CONCIME. Concime del tipo chimico, granulare, ternario.
20.01.0040.0 |CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E
02 compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Concime del tipo
28/02/2022 |chimico, granulare, ternario.
Vedi voce n° 157 [mq 119.00] 119,00
SOMMANO mq 119,00 0,19 22,61
93/159 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Per superfici fino a 500
20.01.0050.0 |Mq
03 FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo
28/02/2022 |"rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminagione di
graminacee, in miscuglio (Lolium spp + Fes ... uali trattamenti fitosanitari
ed i riporti aggiuntivi di materiali anmandanti o a copertura. Per superfici
fino a500 Mg
Vedi voce n° 157 [mq 119.00] 119,00
SOMMANO mq 119,00 1,95 232,05
94/ 160 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Di conifere con
20.01.0080.0 |altezza superiore am 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca
03 non inferioreacm
28/02/2022 |MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a dimora di
piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: laformazione
dellabuca delle dimensioni occorrenti; il ... on circonferenza di cm 18-20
con buca non inferiore acm 100x100 e di altezza minimacm 100. Per un
minimo di 25 piante.
Piantumazione olivo centro rotatoria 1,00
SOMMANO cad 1,00 64,00 64,00
95/161 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornitura di "Olea europaea’ -
A RIPORTARE 394'213,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 394213,26
NP22 Ulivo
02/03/2022 |Fornituradi Ulivo - z.65
Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornituradi "Olea europaed’ -
Ulivo
Fornituradi Ulivo - z.65
Vedi voce n° 160 [cad 1.00] 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
96 /172 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
20.01.0060.0 |CESPUGL | ROBUSTI E CONIFERE NANE. Cespugli robusti e conifere
02 nane con buca da cm 40x40 e di altezza minimacm 40.
08/03/2022 |MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa adimoradi rosai,
cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la ...
lafornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minimacm 40.
Aiuola centro rotatoria 4,00
SOMMANO cad 4,00 5,80 23,20
97/173 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus"
NP10 Fornituradi Viburnum tinus - V3
10/12/2021 | Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornituradi "Viburnum tinus'
Fornituradi Viburnum tinus - V3
Vedi voce n° 172 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 6,70 26,80
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1- AREA
VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 (SpCat 2)
OPERE SUI SEDIMI (Cat 3)
98/203 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per form
17.01.0040 |... E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza
07/12/2021 |SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo per
formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con mezzi meccanici.
Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ... oltre compreso quanto
altro occorre per dareil lavoro finito.E' escluso lo scarico arifiuto fino a
qualsiasi distanza.
Rampa pedonale direzione S.P.17 2,00 62,00 0,600 0,600 44,64
SOMMANO mc| 44,64 5,50 245,52
99/204 SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di shan
17.02.0010 |... e compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
15/12/2021 |SCAVO DI SBANCAMENTO ENTRO E FUORI L'ALVEO. Scavo di
shancamento, entro e fuori I'alveo, in terreno di qualsiasi naturae
consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anchein presenz ... iale non
ritenuto idoneo o eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
Rampa pedonale direzione S.P.17 33,00 1,000 1,000 33,00
Terre armate lato bachina 40,00 1,000 40,00
SOMMANO mc 73,00 4,93 359,89
100/ 205 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 204 [mc 73.00] 73,00
Vedi voce n° 203 [mc 44.64] 44.64
SOMMANO mc| 117,64 5,00 588,20
A RIPORTARE 3957706,87
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3957706,87
101/ 206 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA
21.28.0010.0 |SUP. ... ato fino alla profondita di m. 1,00 dal piano di campagna.
01 LOCALIZZAZIONE E BONIFICA DELLE AREE MEDIANTE RICERCA
21/09/2020 |SUPERFICIALE DI EVENTUALI ORDIGNI ESPLOSIVI. Localizzazione
e bonificadelle aree mediante ricerca superficiae di eventudi o ... rezzae
nel rispetto delle vigenti normative. Per il primo strato fino alla profondita di
m. 1,00 dal piano di campagna.
Vedi voce n° 204 [mc 73.00] 73,00
Fossi di guardia 2,00 33,00 0,600 39,60
SOMMANO mq 112,60 0,65 73,19
102/ 207 Strutture in terrarinforzata a paramento rinverdibile
NP16 Strutture in terrarinforzata, stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad
15/12/2021 |elevato modulo, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. La ... atezzadam 10,51 am 15,0. E' inoltre compreso
quanto altro necessario a completare I'opera a perfettaregola d'arte.
Rampa pedonale direzione S.P.17 33,00 2,000 1,000 66,00
Terre armate lato bachina 40,00 2,000 80,00
SOMMANO mc| 146,00 140,00 20°440,00
103/283 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 |[FUOR ... qualsiasi distanza. Scavi fino alaprofonditadi m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
11/09/2020 |FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsias mezzo me ... ivers
strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino alaprofonditadi m 1,50.
Sedime percorso pedonale 115,00 1,500 0,550 94,88
66,00 1,500 0,550 54,45
Piazzolacircolare 50,00 0,550 27,50
SOMMANO mc| 176,83 5,80 1°025,61
104 /284 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 |FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
11/09/2020 [finito
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
lacompa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 0,400 128,73
SOMMANO mc| 128,73 29,80 3'836,15
105/ 285 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 |GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia /o pietrisco calcarei
11/09/2020 |di idonea granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 0,150 48,27
SOMMANO mc 48,27 30,10 1°452,93
106/ 286 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
11/09/2020 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 321,83
SOMMANO mq 321,83 1,98 637,22
A RIPORTARE 423'171,97
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 423'171,97,
107/ 287 DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM)
19.05.0040 |MEDIANTE ... ada effettuare immediatamente prima della pavimentazione.
17/09/2020 |DEPOLVERIZZAZIONE DI STRADE BIANCHE (MAC - ADAM)
MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONI BITUMINOSE E
SATURAZIONE CON PIETRISCHETTI E GRANIGLIE “TRIPLO
STRATQ". Depolverizzazione di s ... 0 esclusi: lafondazione stradale; 1a
risagomatura della stessa da effettuare immediatamente prima della
pavimentazione.
Vedi voce n° 283 [mc 176.83] 1,82 321,83
SOMMANO mq 321,83 8,00 2'574,64
108/ 288 FORMAZIONE DI BALAUSTRE.
20.01.0240 |FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di
05/04/2022 |castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m
1,20, immerso nel carbolineum dalla parted ... di ferro zincato; la
chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
Parapetti 41,00 41,00
68,00 68,00
42,00 42,00
SOMMANO m 151,00 20,70 3125,70
109/ 289 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Con |'uso di mezzo
02.03.0040.0 |meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demoalizione totale o
24/02/2022 |parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'operaadeguati allamole ... materiae di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con
|'uso di mezzo meccanico.
Demolizione tappetino marciapiedi esistente - area parcheggi 50,00 1,500 0,100 7,50
SOMMANO mc| 7,50 90,00 675,00
110/290 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
21 composto da"Miscele
05/04/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da " Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce
1703 01" .
Vedi voce n°® 289 [mc 7.50] 17,000 127,50
SOMMANO q 127,50 1,10 140,25
111/291 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 AUTOBLOCCANTI. Spessorecm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 |AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... na. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n® 289 [mc 7.50] 10,00 75,00
SOMMANO mq 75,00 33,90 2'542,50
112/292 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022  |contenimento, poste in operafino ad ... razione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 2,00 50,00 0,200 20,00
A RIPORTARE 20,00 432'230,06
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 432°230,06
SOMMANO mq 20,00 23,00 460,00
113/293 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C |RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
22/02/2022 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 291 [mq 75.00] 2,980 223,50
SOMMANO kg 223,50 2,03 453,71
114/ 295 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mma).
Allettamento masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 291 [mq 75.00] 0,050 3,75
SOMMANO mc| 3,75 151,00 566,25
115/320 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
06/04/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 1,000 1,50
SOMMANO mc| 1,50 11,60 17,40
116/ 321 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
06/04/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 320 [mc 1.50] 0,500 0,75
SOMMANO mc| 0,75 5,00 3,75
1177322 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
02.02.0010.0 |proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,500 0,75
Sezione metatubo * (larg.=,3*,3* 3,14/2) 1,50 0,141 -0,21
Sommano positivi mc 0,75
Sommano negativi mc -0,21
SOMMANO mc 0,54 3,19 1,72
118/323 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
03.03.0025.0 |ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
01 ESPOSIZIONE X0. C12/15 (Rck 15 N/mma).
06/04/2022 |CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN
A RIPORTARE 433'732,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 433732,89
ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO, CLASSE DI
ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in as
... a E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono
escluse: le casseforme. C12/15 (Rek 15 N/mma).
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,100 0,15
SOMMANO mc| 0,15 142,00 21,30
119/ 324 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
06/04/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mma).
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,100 0,15
SOMMANO mc| 0,15 151,00 22,65|
120/ 325 TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Diametro interno di mm 600.
18.02.0020.0 [TUBO IN CEMENTO AUTOPORTANTE. Tubo prefabbricato a sezione
04 circolare in cls pressovibrato, autoportante, costruiti secondo le
06/04/2022 |raccomandazioni previste dalle norme DIN 4032, con imb ... tro occorre per
dare latubazione finita e funzionante. Sono esclusi: 1o scavo; il rinterro.
Diametro interno di mm 600.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,50
SOMMANO m 1,50 84,00 126,00
121/ 326 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
06/04/2022 | contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Intubamento fossi di guardia 2,00 1,50 0,200 0,60
SOMMANO mq 0,60 23,00 13,80
122/ 327 SABBIA.
18.04.0190 |SABBIA. Sabbiafine e asciutta per |'allettamento a protezione delle
06/04/2022 |condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain
opera.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 0,500 0,75
Sezione metatubo * (larg.=,3*,3* 3,14/2) 1,50 0,141 -0,21
Sommano positivi mc 0,75
Sommano negativi mc -0,21
SOMMANO mc| 0,54 25,90 13,99
123/328 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
06/04/2022 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Intubamento fossi di guardia 1,50 1,000 1,50
SOMMANO mq 1,50 1,98 2,97
OPERE D'ARTE E ARREDI (Cat 4)
A RIPORTARE 433'933,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 433'933,60
124/ 335 RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO.
02.04.0180 |RIMOZIONE DI RECINZIONI IN FERRO. Rimozione di recinzioni in
06/04/2022 |ferro, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono compresi: le
opere murarie atte aliberarei montanti ed ... fino aqualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
Rimozione parziale balaustra esistente 2,00 1,000 2,00
SOMMANO mq 2,00 6,30 12,60
125/ 336 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
02.07.0179.0 |di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attivitadi costruzione
04 edemolizione, diversi
06/04/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attivita di costruzione
e demolizione, diversi daquelli di cui allevoci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".
Vedi voce n® 335 [mq 2.00] 0,100 0,20
SOMMANO q 0,20 0,90 0,18
126/ 208 Fornitura e posain opera completadi tutti gli allacci a... | taglio laser. Da
NP19 cementare sotto quota pavimento finito.
05/04/2022 |Fornitura e posain operacompletadi tutti gli allacci alereti idriche locali,
gli scavi ei ripristini di fontanatipo FONTIS DOG Citydesign o
equivalente. Fontana con struttur ... cementare sotto quota pavimento finito.
Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 2°267,00 2'267,00
127/ 209 Fornitura, trasporto e posain operadi panchina
NP02 Fornitura e posain operadi panchina con schienale Tipo NOALE M
05/04/2022 | Citydesign o equivalente con schienain acciaio verniciato 576x1750 H=808.
Si intendono compresi tutti i i sistemi ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
3,00
SOMMANO cadauno 3,000 1'116,00 37348,00
128/ 210 Fornitura e posain operadi cestino per deiezioni canine
NP20 Fornitura e posain operadi cestino per deiezioni canine tipo Bravo Dog
05/04/2022 |Metalco o equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata
verniciatafinituraliscia(3 ... oin pvc e piastradi base dafissare aterra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 539,00 539,00
129/ 212 Fornitura e posain operadi cesto portarifiuti tipo “PRE ... ni 50x50x40h
NPO3 predisposto per ancoraggio a mezzo tirafondi.
11/03/2022 |Forniturae posain operadi cesto portarifiuti tipo “PRESTIGE
CITYDESIGN” o equivaente di formacilindrica con fermasacco e
posacenere - 80 It D=550 H=1020, realizzato in acciai ... ento di fondazione
cogtituitada plinto in c. adelle dimensioni 50x50x40h predisposto per
ancoraggio a mezzo tirafondi.
Cestone gettarifiuti 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'600,00 3200,00
130/19 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni
NP13 Interventi propedeutici alla posa delle ciclostazioni comprensivi di opere
17/11/2021 |edili, pulizia, delimitazione e preparazione areadi lavoro, istallazione di box
uso wc, ufficio e depos ... re unavolta terminatal'opera.
A RIPORTARE 443'300,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 443'300,38
Inclusi ogni onere e magistero necessari a completare I'opera a perfetta
regoladarte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°500,00 1'500,00
131/39 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
21 composto da"Miscele
23/02/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rrifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alavoce
170301".
Rimozione conglomerato bituminoso per Platea Fondazione 0,10 6,40 3,100 15,000 29,76
SOMMANO ¢ 29,76 1,10 32,74
132/40 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
23/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'operafinita.
scavo per realizzazione platea di fondazione 6,40 3,100 0,300 5,95
SOMMANO mc| 5,95 11,60 69,02
133/41 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
06/04/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n° 40 [mc 5.95] 5,95
SOMMANO mc 5,95 5,00 29,75
134/ 42 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
23/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mma).
Realizzazione magrone 6,20 2,900 0,100 1,80
Realizzazione fondazione aplatea 6,00 2,700 0,200 3,24
SOMMANO mc| 5,04 151,00 761,04
135/43 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
23/02/2022  |contenimento, poste in operafino ad ... razione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Casseformi per getto fondazione a platea per ciclostazione 2,00 6,00 0,300 3,60
Casseformi per getto fondazione a platea per ciclostazione 2,00 2,70 0,300 1,62
SOMMANO mq 5,22 23,00 120,06
136/ 44 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
A RIPORTARE 445'812,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 445°812,99
23/02/2022 | Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Il peso € calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Forchette * (par.ug.=(6+2,7)*2/0,2) 87,00 0,95 0,890 73,56
SOMMANO kg 73,56 2,02 148,59
137/ 46 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C|RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
23/02/2022 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; lelegature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
Armatura piastra di fondazione rete diam 12 maglia 20x20 2,00 6,00 2,700 9,180 297,43
SOMMANO kg 297,43 2,03 603,78
138/ 47 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO.
03.03.0140 |AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di
23/02/2022 | getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine
epossidiche a due componenti predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmq; -
adesione a ferro. >= 15 N/mmg; E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
Trattamento in superficie con effetto scopato 6,00 2,700 16,20
SOMMANO mq 16,20 17,20 278,64
139/48 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
11.01.0011.0 |[SEMPLICI. Inacciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
03.CAM MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI
23/02/2022 |SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a
caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S275 JR - Classe
di esecuzione EXC1 0 EXC2
Fornitura e posa pilastro HEA 120 S275 4,00 2,60 19,900 206,96
Fornitura e posa trave HEA 120 S275 *(lung.=5,6* 2+2,3*2) 15,80 19,900 314,42
Fornitura e posatrave CFRHS100x50x6 *(lung.=5,6+2,3*2) 10,20 12,300 125,46
Fornitura e posatrave CFRHS50x25x3 *(lung.=5,6* 2+2,3*4) 20,40 3,300 67,32
Piastre ed elementi di guinzione 35,00
SOMMANO kg 749,16 2,45 1'835,44
140/ 49 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli con spessore
11.03.0020.0 |mm 50.
02 PANNELLI TIPO SANDWICH PER COPERTURA. Pannelli tipo sandwich
23/02/2022 | per copertura composti da due lamierein acciaio zincato con procedimento
SENDZIMIR e interposto poliuretano espanso, f ... inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse le scossaline. Pannelli con
spessore mm 50.
Coperturain pannelli di lamierain acciaio zinacto preverniciatadi colore
grigio 5,80 2,650 15,37
SOMMANO mq 15,37 57,00 876,09
141/50 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Tripolare fino a30 kW
15.06.0090.0 |(su prafilato).
04 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente
23/02/2022  |alternataa220/380V con bobina di eccitazione comandabile a24V o0 48V o
220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o ... a cablaggio. E’ inoltre
compresa quant’ altro necessario per dare I'operafinita. Tripolare fino a 30
kW (su profilato).
Impianto elettrico avanquadro 1,00
SOMMANO cad 1,00 191,00 191,00
142/51 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
13.21.0050.0 | APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
02 CON PRESA CEE IP55. Per ogni collegamento monofase con presa CEE
A RIPORTARE 449'746,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 449°746,53
23/02/2022 |max 32A.
COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
CON PRESA CEE |P 55. Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra
e dellatinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max
32A.
Collegamento totem 1,00
SOMMANO cad 1,00 235,00 235,00
143/ 52 COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
13.21.0050.0 |APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
01 CON PRESA CEE IP 55. Per ogni collegamento monofase con presa CEE
23/02/2022 |max 16A.
COLLEGAMENTO ELETTRICO DI POTENZA DI
APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE, ESEGUITO SOTTOTRACCIA
CON PRESA CEE |IP 55. Collegamento elettrico di potenza di
apparecchiature tecnologiche, ese ... tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra
e dellatinteggiatura. Per ogni collegamento monofase con presa CEE max
16A.
Collegamento Illuminazione 1,00
SOMMANO cad 1,00 200,00 200,00
144/ 53 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 |[SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 3x4 mmq
35 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 |SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEl 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70OR 0,6/1KV
OPPUR ... 0 occorre per dare |'operafinita. Sono escluse: |e canalizzazioni;
le scatole di derivazione; le opere murarie. 3x4 mmq
Collegamento elettrico Totem 1,00 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 4,30 258,00
145/ 54 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 |[SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 3x2,5 mmq
36 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 |SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEIl 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV
OPPUR ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 3x2,5 mmg
Collegamento elettrico Illuminazione 1,00 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 3,30 198,00
146 /55 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 |GUAINA DI PVC (CEl , CEl 1x6 mmq
12 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
23/02/2022 |GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-2211, CEIl 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE RGT7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettric ...
o occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 1x6 mmq
Collegamento elettrico Terra 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 2,60 26,00
147157 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI
15.05.0110.0 |LINEE DI ALIMENTAZIONE. Diametro esterno mm 100.
03 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI
23/02/2022 |LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PV C serie pesante per
canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme ale Nor ... sata
su cavedi, attaal tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Diametro esterno mm 100.
Tubazione di protezione cavi 1,00 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 5,30 159,00
A RIPORTARE 450'822,53
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 450'822,53
148/58 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEIl EN 60898, CEl 60947-2. Tripolare da10 a32A.
23/02/2022 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusala quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
Impianto Elettrico QEMT 1,00
SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00
149/59 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... di carpenteria.
15.06.006* |Tripolare da6A a32A con Id: 0.3A 0 0.5A.
.009 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/12/2021 |interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristicaC o D, potere di inte ... altro occorre per dareil lavoro finito.
E' esclusala quota di carpenteria. Tripolare da6A a32A conld: 0.3A o
0.5A.
Impianto Elettrico QE Differenziale 1,00
SOMMANO cad 1,00 181,43 181,43
150/ 60 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... quotadi
15.06.006* |carpenteria Bipolare da6A a32A con Id: 0.03A.
.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/12/2021 |interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristicaC o D, potere di inte ... quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da 6A a32A con Id:
0.03A.
Impianto Elettrico QE Totem 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,23 129,23
151/61 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
23/02/2022 | Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... atro occorre per dare
I'operafinita E' esclusalaquotadi carpenteria Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto Elettrico QE Scaricatore 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00
152/ 62 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica ... quotadi
15.06.006* |carpenteria. Bipolare da6A a32A con Id: 0.03A.
.001 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di
30/12/2021 |interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale magnetotermico,
caratteristicaC o D, potere di inte ... quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Bipolare da6A a32A con Id:
0.03A.
Impianto Elettrico QE Illuminazione 1,00
SOMMANO cad 1,00 129,23 129,23
153/63 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 |INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
23/02/2022 |di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé alimentato a 220 V, fornito e
posto in opera. Sono compresi: il monta... 0 a quadro sia per
I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita
Impianto Elettrico QE Crepuscolare 1,00
SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00
A RIPORTARE 451'542,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 451'542,42
154/ 64 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con a... esclusalaquota
15.06.018* |di carpenteria. Sganciatore di apertura.
.052 Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN.
30/12/2021 |Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: i ... E' compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. E' esclusalaquotadi carpenteria. Sganciatore di
apertura.
Impianto Elettrico Q Sganciatore 1,00
SOMMANO cad 1,00 58,52 58,52
155/ 65 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 |PROTEZIONE IP55. Dimensioni da 13 a 24 moduli
02 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
23/02/2022 |PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... rati su
modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare
I'operafinita. Dimensioni da 13 a 24 moduli
Impianto Elettrico QE Centralino 1,00
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00
156/ 66 PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Di lunghezzapari a2 m.
15.07.0060.0 |PUNTAZZA A CROCE PER DISPERSIONE. Puntazza a croce per
02 dispersione realizzatain acciaio zincato afuoco di dimensioni minime
23/02/2022 |50x50x3 mm, da conficcare in terreno di media consiste ... alarete generale
di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Di
lunghezza pari a2 m.
Impianto Elettrico Messa aterra 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,80 63,80
157/ 67 Collegamenti equipotenziali delle masse metallicheintern ... atro occorre
15.07.009* |per dareil lavoro finito. Conduttore 6 mm?2
30/12/2021 |Collegamenti equipotenziali delle masse metalliche interne. Collegamenti
equipotenziali delle masse metalliche interne (serramenti, tubazioni
metalliche di scarico dei lavandini, e ... u qualsiasi tipo di struttura.
Compreso alacciamenti e quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Conduttore 6 mm?
Impianto Elettrico M aterra 2,00
SOMMANO m 2,00 12,32 24,64
158/ 68 NODO EQUIPOTENZIALE. Per ogni hodo incluse le opere murarie.
15.02.0160.0 [INODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barrettain
02 rame forata 0 da sistema analogo, contenutain apposita scatola di
23/02/2022 |derivazione, connessa alarete generaledi te ... cavi medesimi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ogni nodo incluse
le opere murarie.
Impianto Elettrico messa aterra 1,00
SOMMANO cad 1,00 79,00 79,00
159/ 69 BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE.
15.09.0190 |Ba... tre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
10/03/2022 |BARRA COLLETTRICE DI TERRA PER IL NODO EQUIPOTENZIALE.
Barra collettrice di terraper il nodo equipotenziale realizzata con piatto di
rame con misure assimilabile amm 80x10, suppo ... terra, di protezione, di
equipotenzialita e di neutro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |'operafinita
1,00
SOMMANO cad 1,00 173,00 173,00
160/ 70 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
15.06.0070.0 [ISOLANTE ... occorre per dare I'operafinita. Sganciatore di apertura.
A RIPORTARE 452°001,38
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 452°001,38
01 ACCESSORI PER INTERRUTTORI AUTOMATICI IN SCATOLA
10/03/2022 |ISOLANTE AD ESECUZIONE FISSA. Accessori per interruttori
automatici in scatolaisolante ad esecuzione fissa, forniti e posti in ope ...
corporati nel magnetotermico. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare |I'operafinita. Sganciatore di apertura.
1,00
SOMMANO cad 1,00 112,00 112,00
161/71 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 AUTOMA ... otadi carpenteria. Bipolare da40 a63A 1d: 0,03A tipo A.
02 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
10/03/2022 |AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA
SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... quanto altro occorre per dare I'operafinita. E' esclusalaquota
di carpenteria. Bipolare da40 a63A 1d: 0,03A tipo A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 117,00 117,00
162/72 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0041.0 [CARATTERISTICA B ... ta. E' esclusaquotadi carpenteria. Bipolare da 10
03 a32A.
10/03/2022 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA B O D, POTERE DI INTERRUZIONE 25KA,
NORME CEI EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico
magnetotermico, caratteristicaB ... E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. E' esclusa quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 60,00 60,00
163/73 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 /AUTOMA ... tadi carpenteria. Tripolare fino a63A 1d: 0,03A tipo AC.
12 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
10/03/2022 |AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA
SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... uanto altro occorre per dare I'operafinita. E’ esclusalaquota di
carpenteria. Tripolare fino a 63A 1d: 0,03A tipo AC.
1,00
SOMMANO cad 1,00 127,00 127,00
164/ 74 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEI EN 60898, CEl 60947-2. Tripolare da10a32A.
10/03/2022 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. E' esclusala quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
1,00
SOMMANO cad 1,00 77,00 77,00
165/75 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 |Punto ... Per ogni collegamento principale incluse e opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
10/03/2022 |Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in
rame di sezione minima pari a6mm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per ogni collegamento
principaleincluse le opere murarie.
1,00
SOMMANO cad 1,00 55,00 55,00
A RIPORTARE 452'549,38
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RIPORTO 452'549,38
166/ 76 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE In custodia stagna IP55 da
15.14.0110.0 |esterno.
02 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarmein
10/03/2022 |contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave
speciaedi ripristino atto ad azionare un segna ... fornito e posto in opera. E'
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. In custodia stagna | P55
daesterno.
1,00
SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00
167/77 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE In custodia stagna | P55 da
15.14.0110.0 |esterno.
02 PULSANTE DI ALLARME RIARMABILE Pulsante di allarmein
23/02/2022 | contenitore termoplastico di colore rosso di tipo riarmabile dotato di chiave
specialedi ripristino atto ad azionare un segna ... fornito e posto in opera. E'
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. In custodia stagna | P55
da esterno.
Impianto Elettrico Allarme 1,00
SOMMANO cad 1,00 67,00 67,00
168/78 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 |[SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 2x1,5 mmq
44 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
23/02/2022 |SOTTO GUAINA DI PVC (CEI , CEI 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UGT70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV
OPPUR ... occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni; le
scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mmgq
Impianto Elettrico Allarme 1,00 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 2,30 23,00
169/79 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 |PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Modulo (larghezza-profondita-
01 altezza) assimilabili amm 500x300x550 - 1 vano
23/02/2022 |ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con portaincernierata asportabile, provvistad ...
entuale zoccol o 0 basamento in vetroresina. Modulo (larghezza-profondita-
altezza) assimilabili amm 500x300x550 - 1 vano
Impianto Elettrico Armadio 1,00
SOMMANO cad 1,00 237,00 237,00
170/80 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
15.08.0400.0 |PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Kit accessori per armadio
07 stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi
23/02/2022 |modulari,
ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA
PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con portaincernierata asportabile, provvistad ... e,
composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari,
pannelli chiusi ed accessori di completamento.
Impianto Elettrico Armadio 1,00
SOMMANO cad 1,00 94,00 94,00
171/81 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLE IN SILICIO MONO O
15.15.0020.0 |POLICRI ... e 60/72 celle standard, potenza picco STC da 280 a 350 Wp.
01 PANNELLO FOTOVOLTAICO CON CELLEIN SILICIO MONO O
10/03/2022 |POLICRISTALLINO MONOFACCIALE DOTATO DI
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA PRODUZIONE NELLAMBITO
DELLA COMUNITA EUROPEA. Fornitura e posa.... ilicio policristallino o
monocristallino PERC/PERT - Dimensione 60/72 celle standard, potenza
picco STC da 280 a 350 Wp.
Impianto FTV 2°400,00
A RIPORTARE 2°400,00 453'037,38
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TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°400,00 453'037,38
SOMMANO wp 2°400,00 0,58 17392,00
172782 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
15.15.0050.0 |FO ... ediante tasselli chimici o meccanici per ciascun pannello.
01 SISTEMA DI ANCORAGGIO SU TETTO DI EDIFICI PER PANNELLI
10/03/2022 |FOTOVOLTAICI Forniturae posain operadi strutturadi ancoraggio fissa
per pannelli fotovoltaici di dimensioni finoam. 2,1 ... EN 573-3. Struttura di
ancoraggio per tetti piani, fissaggio mediante tasselli chimici o meccanici
per ciascun pannello.
Impianto FTV 6,00
SOMMANO cad 6,00 80,00 480,00
173/83 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
15.04.0010.0 |GUAINA DI PVC (CEl , CEIl 1x6 mmq
12 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO
10/03/2022 |GUAINA DI PVC (CEl , CEI 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE RGT7R 0,6/1KV O FG7R 0,6/1 KV. Linea elettric ...
0 occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le canalizzazioni; e scatole di
derivazione; |e opere murarie. 1x6 mmq
Impianto FTV 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 20,00 2,60 52,00
1741 84 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 |PROTEZIONE IP ... sario per dare I'operafinita. Dimensioni fino a 12
01 moduli
10/03/2022 |CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... arati su
modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare
I'operafinita. Dimensioni fino a 12 moduli
Impianto FTV 1,00
SOMMANO cad 1,00 43,00 43,00
175/85 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Appa... carpenteria. Sezionatore portafusibili bipolare fino a 32A
17 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
10/03/2022 |Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... altro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Sezionatore portafusibili
bipolare fino a 32A
Impianto FTV 2,00
SOMMANO cad 2,00 16,00 32,00
176/ 86 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 | Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
10/03/2022 | Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... atro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto FTV 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00
177187 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ...
15.05.0020.0 |o occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido
11/03/2022 |medio in PV C piegabile afreddo costruito secondo le norme EN 50086, EN
61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV 10,00
A RIPORTARE 10,00 4557186,38
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RIPORTO 10,00 4557186,38
SOMMANO m 10,00 5,20 52,00
178/88 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 |PESANTE ... o occorre per dare I'operafinita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVYC AUTOESTINGUENTE SERIE
11/03/2022 |PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante
IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... o ala
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Diametro esterno mm 25.
Impiuanto FTV 2,00
SOMMANO m 2,00 2,80 5,60
179/89 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
15.05.0060.0 |AUTOESTINGUE ... darel'operafinita. Raccordo girevole per tubo damm
08 25.
11/03/2022 |GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina
metallicaflessibile ricopertain PV C autoestinguente grado di protezione
minim ... li; i cavalotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
Impianto FTV 4,00
SOMMANO cad 4,00 11,00 44,00
180/90 INVERTER MONOFASE DC/AC. Forniturae posain operadi Inv ...
15.15.0070.0 |bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.
01 INVERTER MONOFASE DC/AC. Forniturae posain operadi Inverter
11/03/2022 |monofase DC/AC per impianti fotovoltaici connesso allarete del
distributore, completo di dispositivo anti-isola, pro ... lato DC completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensionecl. 2
lato DC e AC abordo.
Impianto FTV 1,00
SOMMANO cad 1,00 860,00 860,00
181/91 CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
15.06.0200.0 |[PROTEZIONE IP ... sario per dare I'operafinita. Dimensioni fino a 12
01 moduli
11/03/2022 |CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI
PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione
P55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... arati su
modulo DIN damm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare
I'operafinita. Dimensioni fino a 12 moduli
Impianto FTV AC 2,00
SOMMANO cad 2,00 43,00 86,00
182/92 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
15.06.0020.0 [CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
11 CEI EN 60898, CEl 60947-2. Tripolare da10 a32A.
11/03/2022 |INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO,
CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME
CEl EN 60898, CEl 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico,
caratteristica C, po ... noltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. E' esclusala quota di carpenteria. Tripolare da 10 a 32A.
Impianto FTV AC 2,00
SOMMANO cad 2,00 77,00 154,00
183/93 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
15.06.0051.0 |AUTOMA ... ota di carpenteria. Bipolare da40 a63A 1d: 0,03A tipo A.
02 BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI
11/03/2022 |AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA
SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad
interrutto ... quanto altro occorre per dare |'operafinita E' esclusalaquota
di carpenteria. Bipolare da40 a63A 1d: 0,03A tipo A.
A RIPORTARE 456°387,98
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RIPORTO 456°387,98
Impianto FTV AC 1,00
SOMMANO cad 1,00 117,00 117,00
184/94 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Scaricatore di tensione monofase fino a 10kA
46 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
11/03/2022 |Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... atro occorre per dare
I'operafinita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Scaricatore di tensione
monofase fino a 10kA
Impianto FTV AC 1,00
SOMMANO cad 1,00 150,00 150,00
185/95 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PVC AUTOESTINGUENTE SERIE
15.05.0010.0 |PESANTE ... o occorre per dare I'operafinita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBAZIONE FLESSIBILE IN PYC AUTOESTINGUENTE SERIE
11/03/2022 |PESANTE IMQ. Tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante
IMQ, costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classif ... o adla
scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV AC 3,00
SOMMANO m 3,00 2,80 8,40
186/ 96 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido ...
15.05.0020.0 |o occorre per dare I'opera finita. Diametro esterno mm 25.
03 TUBO RIGIDO MEDIO IN PVC CLASSIFICAZIONE 3321 Tubo rigido
11/03/2022 |medio in PV C piegabile afreddo costruito secondo le norme EN 50086, EN
61386, classificazione 3321 (750N) fornito e posto ... otti, cavallotti di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Diametro esterno mm 25.
Impianto FTV 20,00
SOMMANO m 20,00 5,20 104,00
187197 GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
15.05.0060.0 |AUTOESTINGUE ... darel'operafinita. Raccordo girevole per tubo damm
08 25.
11/03/2022 |GUAINA METALLICA FLESSIBILE RICOPERTA IN PVC
AUTOESTINGUENTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55. Guaina|
metallicaflessibile ricopertain PV C autoestinguente grado di protezione
minim ... li; i cavallotti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Raccordo girevole per tubo da mm 25.
Impianto FTV AC 6,00
SOMMANO cad 6,00 11,00 66,00
1838/98 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
15.04.0021.0 |[SOTTO ... ioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
41 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR
11/03/2022 |SOTTO GUAINA DI PVC (CEl , CEI 20-22I1, CEI 20-35), SIGLA DI
DESIGNAZIONE UG70R 0,6/1KV OPPURE RG70R 0,6/1KV OPPURE
FG70OR 0,6/1KV ... 0 occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mmq
Impianto FTV AC 60,00
SOMMANO m 60,00 4,20 252,00
189/99 Tamponamento di legno di larice. Fornituraeposaino ... ti laterai e
NPO7 frontali in listelli di legno essenzalarice
17/11/2021 |Tamponamento di legno di larice. Forniturae posain operadi rivestimento
in doghe in legno massiccio di larice, sezione rettangolare 50 x 20 , trattate
cpon 2 mani di impregn ... Tamponamenti
laterali efrontali in listelli di legno essenzalarice
Tamponamenti laterali e frontali inlistelli di legno essenzalarice 1,00 4,45 2,150 9,57
A RIPORTARE 9,57 457°085,38
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RIPORTO 9,57 457°085,38
Tamponamenti laterali e frontali in listelli di legno essenzalarice 2,00 1,10 2,150 4,73
SOMMANO m? 14,30 88,65 1'267,70
190/ 100 Rivestimento con doghe in aluminio preverniciato Fornitu ... to corten
NP08 tagliati al laser con motivi aasceltadellaD.L
17/11/2021 |Rivestimento con doghe in aluminio preverniciato
Fornitura e posain operadi paramento esterno di rivestimento realizzato con
doghe in alluminio preverniciato, spessore compless ... frontali in pannelli di
lamiera preverniciati di colore effetto corten tagliati al laser con motivi a
asceltadellaD.L
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore
effetto corten tagliati a laser con motivi aasceltadellaD.L 3,00 1,12 2,150 7,22
SOMMANO m? 7,22 81,75 590,24
191/101 Panchinaintegrata nella struttura della pensilinadi ciclostazione
NP09 Fornitura e posain operadi panchinaa mensola delle dimensioni 230x35 cm
17/11/2021 |integrata con la struttura portante della pensiling, realizzata con struttura di
profilati metallici meta ... fissate con viteriain acciaio zincato. Inclusi ogni
onere e magistero per dare I’ operafinita a perfettaregolad’ arte.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00f 1°201,65 1201,65
192/102 Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato Fornitura... annelli di
NP11 lamiera preverniciati di colore effetto corten.
17/11/2021 |Rivestimento con doghe in acciaio preverniciato
Fornitura e posain operadi paramento esterno di rivestimento realizzato con
doghe in acciaio preverniciato, spessore complessivo ... e tavole strutturali.
Tamponamenti laterali e frontali in pannelli di lamiera preverniciati di colore
effetto corten.
Lamieradi chiusuradella coperturasui 3 lati frontai * (lung.=2,62* 2+5,82)*
(H/peso=0,005* 7500) 11,06 0,270 37,500 111,98
Lamieramicroforatadi chiusura della coperutra sul lato posteriore * (H/
peso=0,005* 7500* 0, 75) 5,82 0,270 28,125 44,20
Collegamenti ala copertura 60,00
SOMMANO kg 216,18 3,65 789,06
193/103 Ciclostazione per Ricaricainterattiva, 4 attacchi in Lin ... a22 Kw ( presa
NP12 Mennekes Tipo 2 Modo 3 trifase 0 monofase)
17/11/2021 |Forniturae posain operadi ciclostazione per Ricaricainterattiva, 4 attacchi
in Linea contrapposti ,Key o Card RFID,Gestione SW completa, credito su
server , Tariffazioni multip ... nekes Tipo 2 Modo 3 trifase 0 monofase).
Inclusi ogni onere e magistero per completare |'opera a perfettaregola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 16°079,00 16°079,00
194/ 104 OPERE DI ASSISTENZA
NP15 MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI, ... RICI, FORNITURA E
17/11/2021 |ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI, ALLACCI.
OPERE DI ASSISTENZA
MURARIA,FONDAZIONI,SCAVI,RIPRISTINI, COLLEGAMENTI
ELETTRICI, FORNITURA E ISTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI,
ALLACCI.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 5°000,00 57000,00
195/ 105 RASTRELLIERA PORTA BICI IN ACCIAO ZINCATO
NP14 Fornitura e posain operadi rastrelliera porta bici in acciaio zincato da
17/11/2021 |istallare nellaciclostazione.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 356,25 356,25
A RIPORTARE 482'369,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 482°369,28
196 / 247 Fornitura e posa di colonnina per riparazione biciclette, ... set di cacciaviti,
NP05 leva per copertoni, pompa da pavimento.
22/03/2022 |Forniturae posadi colonnina per riparazione hiciclette, completa delle opere
di fondazionein c.a e delle tassellature per il fissaggio, in acciaio zincato e
verniciato ale polv ... abile, set di chiavi esagonali, set di chiavi inglesi
fisse, set di cacciaviti, leva per copertoni, pompa da pavimento.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 3777,00 3777,00
197/ 248 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture
11.02.0110.0 |leggere.
02 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di operein ferro
05/04/2022 |con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
fuso allatemperaturadi circa500° C previo decappaggio, sciacquaggio,
oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture
leggere.
Vedi voce n°® 48 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,50 374,58
198/ 249 SABBIATURA. Grado di pulituraSA 2.
11.02.0020.0 |SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63.
01 Grado di pulitura SA 2.
05/04/2022 |Vedi voce n° 248 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,12 89,90
199/ 250 MANO DI FONDO ANTIRUGGINE.
11.02.0050 |MANO DI FONDO ANTIRUGGINE. Mano di fondo di antiruggine a base
05/04/2022 |di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 249 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85
200/ 251 MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO.
11.02.0060 |MANO INTERMEDIA DI FOSFATO DI ZINCO. Mano intermedia di
05/04/2022 |fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n° 250 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37,
201/ 252 MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO.
11.02.0070 |MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano afinire di smalto
05/04/2022  |oleofenico di colore a sceltadellaDirezione Lavori, spessore 30/40 micron.
Vedi voce n°® 251 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,15 112,37
202/ 253 SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O
11.02.0100 |POLIURETANICO.
05/04/2022 |SECONDA MANO A FINIRE DI EPOSSIVINILICO O
POLIURETANICO. Seconda mano afinire di epossivinilico o poliuretanico
daredlizzare in opera, dopo avere effettuato gli opportuni ritocch ... di zinco
edi epossivinilico sulle superfici saldate o abrase durante e operazioni di
montaggio, spessore 40/50 micron.
Vedi voce n° 252 [kg 749.16] 749,16
SOMMANO kg 749,16 0,18 134,85
203/ 337 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 [FUOR ... qualsiasi distanza. Scavi fino ala profonditadi m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 |FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
A RIPORTARE 487°105,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 487°105,20
sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo me ... ivers
strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino alaprofondita di m 1,50.
Per cavidotto 60,00 0,400 0,600 14,40
SOMMANO mc 14,40 5,80 83,52
204/ 338 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 |Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
06/04/2022 | Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementiziaai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Diametro esterno mm 125.
Per cavidotto 60,00
SOMMANO m 60,00 8,10 486,00
205/ 339 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 |NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi
06/04/2022 | nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
400, del colore specifico del sottoservizi ... lla profondita’ di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 60,00
SOMMANO m 60,00 0,43 25,80
206 / 340 SABBIA.
18.04.0190 |SABBIA. Sabbiafine e asciutta per |'allettamento a protezione delle
06/04/2022 |condotteidriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain
opera.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,200 4,80
SOMMANO mc 4,80 25,90 124,32
207/ 341 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 |FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
06/04/2022  (finito
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
lacompa.... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,150 3,60
SOMMANO mc| 3,60 29,80 107,28
208/ 342 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 |GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia €/o pietrisco calcarei
06/04/2022 |di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,150 3,60
SOMMANO mc 3,60 30,10 108,36,
209/ 343 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
02.02.0010.0 |proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
06/04/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
A RIPORTARE 488'040,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 488°040,48
altro occorre per dare |'operafinita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 0,100 2,40
SOMMANO mc 2,40 3,19 7,66
210/ 344 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
06/04/2022 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 338 [m 60.00] 0,400 24,00
SOMMANO mq 24,00 1,98 47,52
IMPIANTI (Cat 5)
211/ 263 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
15.08.0220.0 | DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Conlampadaal sodio alta
04 pressione max 100W.
05/04/2022 |LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. llluminatore da esterno con
globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto ... so
quanto altro occorre per dare |'operafinita e funzionante con lampade. Con
lampada al sodio alta pressione max 100W.
Lampioncini 6,00
SOMMANO cad 6,00 148,00 888,00
212/ 264 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
15.08.0240.0 MM 60. Per altezzaf.t. mm 3000.
02 PALOIN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
05/04/2022 MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a
sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: ... rabileoin
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. Per altezza f.t. mm 3000.
Vedi voce n°® 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 114,00 684,00
213/ 265 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.0 |[ESTERNA SU PALO. Per pali finom 3 f.t. con scatola di derivazione.
01 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
05/04/2022 |ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase daredizzare ... zo
analogo. E' esclusala scatola di giunzione dapalo portafusibile. Per pali fino
m 3f.t. con scatola di derivazione.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 39,00 234,00
214/ 266 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 |PUBBLICA PERALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 |BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblicadi dimensioni 850x 900mm
... isasferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
I'operafinitaaperfettaregoladell’ arte.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 183,00 1°098,00
215/ 267 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
A RIPORTARE 4907999,66
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 490"999,66
15.02.0150.0 |Punto ... Per ogni collegamento principale incluse e opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 |Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in
rame di sezione minima pari amm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.
Messa aterra
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 55,00 330,00
216/ 268 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 [FUOR ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profonditadi m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 |FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsias mezzo me ... iversi
strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino alaprofonditadi m 1,50.
Per cavidotto 150,00 0,400 0,600 36,00
SOMMANO mc| 36,00 5,80 208,80
217/ 269 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
15.04.0100.0 |CON ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
17/03/2022 |CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A
RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE NO7 ... occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Messaaterra
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 2,00 12,00
SOMMANO m 12,00 1,20 14,40
218/ 270 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
15.04.0121.0 | DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5
15 mmq
17/03/2022 |LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEl 20-22 11, CEI 20-35). Linea
elettricain cavo multipolare sigladi designazione FROR 450/750 V ( ...
"arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5 mmq
Lineaelettrica
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 25,00 150,00
SOMMANO m 150,00 2,60 390,00
219/ 271 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 | Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
06/04/2022 | Tubazione flessibilein polietilene a doppia parete, fornita e postain opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia al
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Diametro esterno mm 125.
Vedi voce n® 270 [m 150.00] 150,00
SOMMANO m 150,00 8,10 1'215,00
220/ 272 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 |NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi
06/04/2022  |nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
400, del colore specifico del sottoservizi ... lla profondita’ di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita.
Vedi voce n° 271 [m 150.00] 150,00
SOMMANO m 150,00 0,43 64,50
A RIPORTARE 493'222,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

493'222,36

221/273
18.04.0190
06/04/2022

2221274
19.02.0070
06/04/2022

223/275
19.02.0110
06/04/2022

2241276
02.02.0010.0
01.CAM
06/04/2022

225/ 277
19.02.0050
06/04/2022

226/ 278
15.08.0530
17/03/2022

SABBIA.

SABBIA. Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain
opera.

Per cavidotto

Vedi voce n° 270 [m 150.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
lacompa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito

Per cavidotto

Vedi voce n° 270 [m 150.00]

SOMMANO mc

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia €/o pietrisco calcarei
di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.

Per cavidotto

Vedi voce n° 270 [m 150.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Per cavidotto

Vedi voce n° 270 [m 150.00]

SOMMANO mc

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.

Per cavidotto

Vedi voce n° 270 [m 150.00]

SOMMANO mq

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé aimentato a220 V, fornito e
posto in opera. Sono compresi: il monta... 0 a quadro sia per
I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita

Crepuscolare

SOMMANO cad

0,400

0,200

0,150

0,150

0,100

12,00

12,00

22,50

22,50

22,50

22,50

15,00

15,00

60,00

60,00

1,00

1,00

25,90

29,80

30,10

3,19

1,98

53,00

310,80

670,50

677,25

47,85

118,80

53,00

A RIPORTARE

495100,56
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 495"100,56
2271279 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0052.0 |[COMPATTO, CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a32A, classe AC,
02 1d: 300mA.
17/03/2022 |INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ... per dare I'operafinita. E' esclusalaquota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a32A, classe AC, |d: 300mA.
Magnetotermico Differenziale
Vedi voce n°® 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 84,00 504,00
228/ 280 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Appa... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
17/03/2022 |Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... occorre per dare I'opera
finita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Sezionatore 1,00
SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00
229/ 281 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm. D
15.07.0061.0 |... altro occorre per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm.
17/03/2022 | Dispersore tondo in acciaio ramato @ minima pari a 14 mm, con
rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazzaem ...
compresi: il collegamento alarete generale di terra e quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
Pelinadi terra
Vedi voce n°® 263 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cad 6,00 121,00 726,00
230/ 282 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 |ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornituradi tirafondi per I'ancoraggio
22/03/2022 |dei pilastri ale fondazioni, in conformita alle norme vigenti, realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombatura del pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
Vedi voce n° 263 [cad 6.00] 0,50 0,50 0,500 5,549 4,16
SOMMANO kg 4,16 5,30 22,05
231/329 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
15.08.0580.0 |PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggio di palo di illuminazione
01 (esclusal'armatura).
06/04/2022 |SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di
impianti di pubblicailluminazione consistenti in pali di v ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Smontaggio di palo di
illuminazione (esclusal'armatura).
Rimozione lampioncino esistente 1,00
SOMMANO cad 1,00 46,00 46,00
232/330 SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
15.08.0580.0 |PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggio di armatura su palo, fino a12
02 mdi dtezza
06/04/2022 |SMONTAGGI DI APPARECCHIATURE A SERVIZIO DI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE Smontaggi di apparecchiature a servizio di
impianti di pubblicailluminazione consistenti in pali di v ... E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Smontaggio di
armaturasu palo, fino a12 m di atezza
Rimozione lampioncino esistente 1,00
A RIPORTARE 1,00 496'459,61
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TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 1,00 496°459,61
SOMMANO cad 1,00 35,00 35,00
233/331 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
02.07.0179.0 |di materiali codice C.E.R. 17 09 04 "Rifiuti misti dell'attivita di costruzione
04 e demolizione, divers
06/04/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attivita di costruzione
e demolizione, diversi daquelli di cui allevoci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09
03".
1,000 1,00
SOMMANO q 1,00 0,90 0,90
SEGNALETICA (Cat 6)
234 /294 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
19.08.0930 |STRISCE.
05/04/2022 |VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI
STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in
calcestruzzo per formazione di strisce dellalarghezzadi ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare |'esecuzione
del tracciamento completain opera.
Stalli di sostaauto 6,00 5,00 30,00
12,00 12,00
SOMMANO m 42,00 0,82 34,44
SISTEMAZIONE AREE VERDI (Cat 7)
235/ 202 TAGLIO DI ERBA. Interventi con faciatrici.
20.01.0110.0 | TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su
02 terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
22/03/2022 |ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. E compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Interventi con falciatrici.
Taglio erba 1504,87 1'504,87
SOMMANO mq 1'504,87 0,34 511,66
236/ 215 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Di conifere con
20.01.0080.0 |altezza superiore am 4 e latifoglie con circonferenza di cm 18-20 con buca
03 non inferioreacm
28/02/2022 |MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messaadimora di
piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono compresi: laformazione
della buca delle dimensioni occorrenti; il ... on circonferenzadi cm 18-20
con buca non inferiore acm 100x100 e di altezza minimacm 100. Per un
minimo di 25 piante.
Piantumazione olivo 7,00
SOMMANO cad 7,00 64,00 448,00
2371216 Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornitura di "Olea europaea’ -
NP22 Ulivo
02/03/2022 |Fornituradi Ulivo - z.65
Codice assoverde 2019-2020 / 150709014 - Fornituradi "Olea europaed’ -
Ulivo
Fornituradi Ulivo - z.65
Vedi voce n° 215 [cad 7.00] 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 250,00 1°750,00
238/ 217 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 |PROFONDITA DI M 1,50.
A RIPORTARE 499'239,61
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TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 499'239,61
21/03/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
I'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita.
Messa a dimora piante 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
6,00 0,50 0,500 0,500 0,75
SOMMANO mc| 7,75 162,00 17255,50
239/218 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
02.02.0010.0 |proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
17/03/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Vedi voce n® 217 [mc 7.75] 0,20 1,55
SOMMANO mc| 1,55 3,19 4,94
240/ 245 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
20.01.0060.0 |CESPUGL | ROBUSTI E CONIFERE NANE. Cespugli robusti e conifere
02 nane con buca da cm 40x40 e di altezza minimacm 40.
08/03/2022 |MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messaadimoradi rosai,
cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono compresi: la ...
lafornitura dell'elemento vegetativo. Cespugli robusti e conifere nane con
buca da cm 40x40 e di altezza minimacm 40.
6,00
SOMMANO cad 6,00 5,80 34,80
241/ 246 Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornituradi "Viburnum tinus"
NP10 Fornituradi Viburnum tinus - V3
10/12/2021 | Codice assoverde 2019-2020 /15061566 Fornitura di "Viburnum tinus'
Fornituradi Viburnum tinus - V3
Vedi voce n° 245 [cad 6.00] 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 6,70 40,20
242/ 332 ABBATTIMENTO DI ALBERI. Per piantefino a6 metri di atezza
20.01.0270.0 |ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti achioma
01 espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi daimpedimenti
06/04/2022 |sotto la proiezione della chioma; taglio ... ello smaltimento. E' inoltre
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Per piante fino a6
metri di altezza
4,00
SOMMANO cad 4,00 92,00 368,00
243/333 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi ... 0 cma50 cm
NP17 (Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)
06/04/2022  |Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con
mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere dello smaltimento, compr ... dellabuca con terreno vegetale :
diametro del colletto da30 cm a50 cm
(Codice Prezzo Assoverde 2019-2020 /30030146)
6,00
SOMMANO cad 6,00 95,00 570,00
244 334 TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI
20.01.0130.0 |[LEGNOSI. Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi
03 fino acm 25 di diametro).
06/04/2022 | TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI
LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono
A RIPORTARE 501"513,05
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TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
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RIPORTO 501'513,05
compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippa ... corre per
dareil lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per
tronchi fino acm 25 di diametro).
Vedi voce n° 332 [cad 4.00] *(larg.=,125*,125* 3,14) 6,00 0,049 1,500 1,76
Vedi voce n° 333 [cad 6.00] 2,00 0,030 1,500 0,54
SOMMANO mc| 2,30 61,00 140,30
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2-
INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA (SpCat 3)
OPERE SUI SEDIMI (Cat 3)
245/1 TAGLIO DI ERBA. Interventi con falciatrici.
20.01.0110.0 |TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su
02 terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di
22/03/2022 | ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. E compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Interventi con falciatrici.
300,00 300,00
SOMMANO mq 300,00 0,34 102,00
246/ 2 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Con |'uso di mezzo
02.03.0040.0 | meccanico.
01 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demoalizione totale o
24/02/2022 |parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono
compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole ... materiae di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con
I'uso di mezzo meccanico.
Demolizione sedime marciapiedi esistente: in cls 29,00 1,500 0,100 4,35
SOMMANO mc| 4,35 90,00 391,50
24713 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
21 composto da "Miscele
06/04/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
170301".
Vedi voce n® 2 [mc 4.35] 17,000 73,95
SOMMANO q 73,95 1,10 81,35]
248/ 4 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.0 | AUTOBLOCCANTI. Spessorecm 6.
02 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
22/02/2022 |AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sebbiao di ... na. E
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E escluso il
massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 210,00 210,00
SOMMANO mq 210,00 33,90 7°119,00
249/10 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
24/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materiedi qualsiasi natura... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'operafinita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n® 4 [mq 210.00] 0,600 126,00
A RIPORTARE 126,00 509°347,20
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RIPORTO 126,00 509'347,20
SOMMANO mc| 126,00 11,60 1'461,60
250/11 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
02.02.0010.0 |proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
21/03/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Vedi voce n° 10 [mc 126.00] 0,05 6,30
SOMMANO mc 6,30 3,19 20,10
251/12 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 |CON CEMENTO.
22/02/2022 |FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n® 4 [mq 210.00] 0,400 84,00
SOMMANO mc 84,00 52,00 47368,00
252/13 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
19.02.0141 |PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
22/02/2022 |INERTI.
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA CON MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
INERTI. Preparazione del piano di posacon materiali inerti provenienti da
... rilevati compresalafornitura dei materiali stessi. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |’ operafinita.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n® 4 [mq 210.00] 0,050 10,50
SOMMANO mc 10,50 18,70 196,35
253/ 14 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 |COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione
22/02/2022 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 210,00
SOMMANO mq 210,00 1,98 415,80
254/ 15 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022 |contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 196,00 0,200 39,20
SOMMANO mq 39,20 23,00 901,60
255/16 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C |RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio elettrosaldata a
AM magliaquadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
22/02/2022 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; le legature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n® 4 [mq 210.00] 3,110 653,10
A RIPORTARE 653,10 516°710,65
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RIPORTO 653,10 516°710,65
SOMMANO kg 653,10 2,03 1'325,79
256/ 17 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmg).
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento
Vedi voce n° 4 [mq 210.00] 0,100 21,00
SOMMANO mc 21,00 151,00 3'171,00
257/18 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
22/02/2022 | Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure
cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il
sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Marciapiede in masselli autobloccanti di cemento 196,00 196,00
SOMMANO m 196,00 19,60 3841,60
258/ 219 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Vedi voce n® 10 [mc 126.00] 126,00
SOMMANO mc 126,00 5,00 630,00
259/ 254 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
23/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'operafinita
scavo per realizzazione platea gazebo-servizi igienici 100,00 0,300 30,00
SOMMANO mc| 30,00 11,60 348,00
260/ 255 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 | GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
23/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: |e casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmag).
Realizzazione magrone 100,00 0,100 10,00
Realizzazione fondazione aplatea 100,00 0,200 20,00
SOMMANO mc 30,00 151,00 4°530,00
261/ 256 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e dellerelative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
23/02/2022 |contenimento, postein operafino ad ... razione € eseguita calcolando la
A RIPORTARE 530'557,04
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RIPORTO 530'557,04
superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Casseformi per getto platea per gazebo-servizi igienici 100,00 0,300 30,00
SOMMANO mq 30,00 23,00 690,00
262/ 257 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA.
03.05.0030.C|RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Retein acciaio elettrosaldata a
AM maglia quadratadi qualsiasi diametro, fornita e postain opera. Sono
23/02/2022 |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... €; lelegature con filo di ferro
ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
Armatura piastra di fondazione rete diam 12 maglia 20x20 100,00 9,180 918,00
SOMMANO kg 918,00 2,03 1'863,54
263/ 258 AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO.
03.03.0140 |AGGRAPPANTE PER RIPRESE DI GETTO. Aggrappante per riprese di
23/02/2022 | getto, con applicazione a pennello, su cls, di prodotto a base di resine
epossidiche a due componenti predosati per ass ... rottura cls) >= 3 N/mmq; -
adesione a ferro. >= 15 N/mmg; E' inoltre compreso quanto occorre per dare
il lavoro finito.
Trattamento in superficie con effetto scopato 100,00
SOMMANO mq 100,00 17,20 1'720,00
OPERE D'ARTE E ARREDI (Cat 4)
264 /200 Fornitura e posain operadi pannello informativo compren ... tre compreso
NPO1 quanto altro occorre per dare |I'operafinita.
21/03/2022 |Forniturae posain operadi pannello informativo comprensivo della
formazione dello scavo per |afondazione, lafornituraed il getto del
calcestruzzo per larealizzazione dei pli ... todologia di trasferimento
elettrostatico del colore.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°890,00 17890,00
265/ 201 Fornitura, trasporto e posain operadi panchina
NPO2 Fornitura e posain operadi panchina con schienale Tipo NOALE M
11/03/2022 |Citydesign o equivaente con schienain acciaio verniciato 576x1750 H=808.
Si intendono compresi tutti i i sistemi ... era completamente ultimata,
collaudata e funzionante. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita
Panchine 1,00
SOMMANO cadauno 1,00[ 17116,00 17116,00
266/ 211 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti
NP21 Fornitura e posain operadi cestino portarifiuti tipo Bravo Slik Metalco o
05/04/2022 | equivalente costituito da contenitore cilindrico in lamiera zincata verniciata
finituraliscia, completo ... 0 in pvc e piastradi base dafissare aterra
mediante tasselli su base in calcestruzzo armato compresa nella fornitura.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 438,00 1°314,00
2671220 Fornitura e posain operadi panchina"SMART" del tipo ST ... stero per dare
NP04 il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte
18/03/2022 |Fornitura e posain operadi panchina"SMART" del tipo STEORA
STANDARD o equivalente
Fornitura e posain operadi panchinaintelligente tipo STEORA
STANDARD o equivalente alimenta ... dellaferramentaebulloneriaedi
ogni altra opera e magistero per dare il lavoro compiuto a perfettaregola
darte
A RIPORTARE 5397150,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5397150,58
1,00
SOMMANO cadauno 1,000 4'832,00 4'832,00
268/ 262 Fornitura e posain operadi n. 1 tavolo en. 4 sediein ... magistero per
NP18 completare |'opera a perfettaregola d'arte.
05/04/2022 |Forniturae posain operadi n. 1 tavolo en. 4 sedie in strutturadi acciaio con
piano in tondini, poggianti su supporti in tubolare tipo Break Timel e Ti
Metalco o equivalente, ... lateadi calcestruzzo tramite tasselli.
Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.
Arredi gazebo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4°262,00 4'262,00
269/ 56 Sostituzione di pensilina per fermata BUS » Rimozione com ... magistero per
NP23 completare |'opera a perfettaregola d'arte.
23/03/2022 | Sostituzione di pensilina per fermata BUS
« Rimozione completa di pensilina fermata bus esistente comprensiva dello
smontaggio di tutti i componenti (copertura,
canalette, traver ... to, in tondini @16 mm. -timpani in PMMA. Inclusi ogni
onere e magistero per completare I'opera a perfettaregolad'arte.
Sostituzione pensilina bus 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°000,00 10°000,00
270/ 260 Fornitura e posain opera di modulo prefabbricato in legn ... , intendendo
NP25 |”opera completamente ultimata e funzionante.
05/04/2022 |Fornitura e posain operadi modulo prefabbricato in legno di abete
lamellare.
Fornitura e posain opera comprensiva delle opere di scavo per formazione
plinti e operein cemento ... zionamento, con restituzione secondo la buona
regola dell”arte, intendendo |” opera completamente ultimata e funzionante.
Gazebo 1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 12°530,00 12'530,00
271/ 261 Fornitura e posain operadi modulo wc prefabbricato comp ... magistero per
NP26 completare |'opera a perfettaregola d'arte.
05/04/2022 |Fornitura e posain operadi modulo wc prefabbricato comprensivo delle
opere di trasporto in sito, realizzazione della fondazione in plateain cemento
armato con rete elettrosaldat ... cafognatura per 1o scarico dei reflui.
Inclusi ogni onere e magistero per completare |'opera a perfettaregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00, 18978,00 18°978,00
IMPIANTI (Cat 5)
2721296 LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
15.08.0220.0 |DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Con lampadaa sodio alta
04 pressione max 100W.
05/04/2022 |LLIUMINATORE DA ESTERNO CON GLOBO IN POLICARBONATO
DA ALLOGGIARE SU PALO O A PARETE. Illuminatore da esterno con
globo in policarbonato da alloggiare su palo o a parete, provvisto ... so
quanto altro occorre per dare |'opera finita e funzionante con lampade. Con
lampada al sodio alta pressione max 100W.
Lampioncini 4,00
SOMMANO cad 4,00 148,00 592,00
273/ 297 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
15.08.0240.0 [MM 60. Per altezzaf.t. mm 3000.
02 PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO O VERNICIATO DIAMETRO
05/04/2022 |MM 60. Palo in acciaio zincato a caldo o verniciato diametro mm 60 a
sezione costante fornito e posto in opera. Sono compresi: ... rabileoin
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
A RIPORTARE 590°344,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 590°344,58
finita. Per atezzaf.t. mm 3000.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 114,00 456,00
2741298 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.0 |[ESTERNA SU PALO. Per pali fino m 3 f.t. con scatola di derivazione.
01 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
05/04/2022 |ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase dareaizzare ... zo
analogo. E' esclusalascatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino
m 3 f.t. con scatoladi derivazione.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 39,00 156,00
275/ 299 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 |PUBBLICA PERALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 |BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm
... isasferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
I'operafinitaa perfettaregoladell’ arte.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 183,00 732,00
276/ 300 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 |Punto ... Per ogni collegamento principale incluse e opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 |Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in
rame di sezione minima pari amm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.
Messa aterra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 55,00 220,00
277/ 301 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
15.04.0100.0 |CON ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
14 LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
17/03/2022 |CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A
RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE NO7 ... occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Messa aterra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 2,00 8,00
SOMMANO m 8,00 1,20 9,60
278/ 302 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
15.04.0121.0 |DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5
15 mmq
17/03/2022 |LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEIl 20-22 11, CEIl 20-35). Linea
elettricain cavo multipolare sigladi designazione FROR 450/750 V ( ...
"arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5 mmq
Lineaelettrica
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 12,50 50,00
SOMMANO m 50,00 2,60 130,00
279/ 303 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.
15.08.0530 |INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
17/03/2022 |di fotorilevatore a sensibilita regolabile, rele alimentato a220 V, fornito e
A RIPORTARE 592°048,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 592°048,18
posto in opera. Sono compresi: il monta... 0 a quadro sia per
I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita
Crepuscolare 1,00
SOMMANO cad 1,00 53,00 53,00
280/ 304 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
15.06.0052.0 |COMPATTO, CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a 32A, classe AC,
02 1d: 300mA.
17/03/2022 |INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ... per dare I'operafinita. E' esclusala quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a32A, classe AC, |d: 300mA.
Magnetotermico Differenziale
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 84,00 336,00
281/ 305 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
15.06.0170.0 |Appa... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
08 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
17/03/2022 |Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... occorre per dare I'opera
finita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A
Sezionatore 1,00
SOMMANO cad 1,00 61,00 61,00
282/ 306 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm. D
15.07.0061.0 |... altro occorre per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm.
17/03/2022 | Dispersore tondo in acciaio ramato @ minima pari a 14 mm, con
rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazzaem ...
compresi: il collegamento alarete generale di terra e quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
Pelinadi terra
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 121,00 484,00
283/ 307 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 |ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornituradi tirafondi per I'ancoraggio
22/03/2022 |dei pilastri ale fondazioni, in conformita alle norme vigenti, realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombaturadel pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
Vedi voce n° 296 [cad 4.00] 0,50 0,50 0,500 5,549 2,77
SOMMANO kg 2,77 5,30 14,68
284 /345 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
17.01.0030.0 |FUOR ... qualsiasi distanza. Scavi fino alaprofonditadi m 1,50.
01 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI
06/04/2022 |FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata fuori dalla
sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsias mezzo me ... ivers
strati di scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino ala profonditadi m 1,50.
Per cavidotto 50,00 0,400 0,600 12,00
SOMMANO mc| 12,00 5,80 69,60
285/ 346 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
15.05.0210.0 | Diametro esterno mm 125.
06 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE.
A RIPORTARE 593°066,46
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

593°066,46

06/04/2022

286/ 347
18.04.0240
06/04/2022

287 /348
18.04.0190
06/04/2022

288/349
19.02.0070
06/04/2022

289/ 350
19.02.0110
06/04/2022

290/ 351
02.02.0010.0
01.CAM
06/04/2022

291/ 352
19.02.0050

Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e postain opera,
per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... malta cementizia al
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Diametro esterno mm 125.

Per cavidotto

Vedi voce n° 302 [m 50.00]

SOMMANO m

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.

NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain opera di
nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
400, del colore specifico del sottoservizi ... lla profondita di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita.

Vedi voce n° 346 [m 50.00]

SOMMANO m

SABBIA.

SABBIA. Sabbiafine e asciutta per I'allettamento a protezione delle
condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain
opera.

Per cavidotto

Vedi voce n° 346 [m 50.00]

SOMMANO mc

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO ME ... E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante
lacompa ... e con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito

Per cavidotto

Vedi voce n° 346 [m 50.00]

SOMMANO mc

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia €/o pietrisco calcarei
di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.

Per cavidotto

Vedi voce n° 346 [m 50.00]

SOMMANO mc

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Con materiale
proveniente dagli scavi di cantiere.

RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare |'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.

Per cavidotto

Vedi voce n° 346 [m 50.00]

SOMMANO mc

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione

0,400

0,200

0,150

0,150

0,100

50,00

50,00

50,00

50,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,00

2,00

8,10

0,43

25,90

29,80

30,10

3,19

405,00

21,50

103,60

89,40

90,30

6,38]

A RIPORTARE

593'782,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 593'782,64
06/04/2022 |meccanicadel piano di posa dellafondazione stradale o di fondo stradalein
genere, per una profondita di cm 30 su terreni ... ova AASHO modificata,
previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per
dareil lavoro finito.
Per cavidotto
Vedi voce n° 346 [m 50.00] 0,400 20,00
SOMMANO mq 20,00 1,98 39,60
SERVIZ| DI RETE (SpCat 4)
REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE (Cat 8)
292/ 221 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
01 fresaturafinoacm 5.
17/03/2022 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresaturafino acm 5.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000f 1°860,00
SOMMANO mgxcm 1'860,00 0,59 1'097,40
293/ 222 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
02 fresaturadacm 5,1 acm 10.
17/03/2022 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per spessori di fresaturadacm 5,1 acm 10.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000f 1°860,00
SOMMANO magxcm 1'860,00 0,51 948,60
294223 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
02.01.0072.C|RISPONDENTE Al C.A.M..
AM SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
18/03/2022 |RISPONDENTE Al C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,
eseguito con I'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini ... compreso
quanto occorre per dare I'operafinita. La misurazione € eseguita calcolando
il volume effettivamente scavato.
Scavo per condotte di drenaggio 440,00 0,800 1,300 457,60
SOMMANO mc| 457,60 68,00 317116,80
295/ 224 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 |PROFONDITA DI M 1,50.
18/03/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
I'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita.
Scavo per condotte di drenaggio 25,00 0,800 1,300 26,00
SOMMANO mc| 26,00 162,00 4°212,00
296/ 225 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 1,300 483,60
SOMMANO mc 483,60 5,00 2'418,00
A RIPORTARE 633'615,04
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 633'615,04
297/ 226 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
21 composto da"Miscele
23/02/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
170301".
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,100 37,20
SOMMANO ¢ 37,20 1,10 40,92
298/ 227 TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE
18.02.0121.0 [NON IN PRESSIONE SN4. Diametro esterno damm 250 e diametro
03 interno minimo mm 218.
18/03/2022 |TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE
NON IN PRESSIONE SN4. Tubo in polietilene ad alta densita corrugato a
doppia parete, lisciainternamente e corrugata esternamen ... lizzati come
indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno damm 250 e
diametro interno minimo mm 218.
Regimazione acque meteoriche 465,00 465,00
SOMMANO m 465,00 23,90 11"113,50
299/ 228 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 |Diametro mm 350.
07 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
16/03/2022 |Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessariain terreni limosi,
limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ... tessilefiltrantein
polimero 100% di polipropilene dafilo continuo di massaareicadi circa
gxmq 140. Diametro mm 350.
SOMMANO m 0,00 5,60 0,00
300/ 229 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Resistenza ultimaatrazione
17.03.0310.0 |longitudinale di circa kN/m 100.
04 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-
18/03/2022 |polipropilene o polietilene ad ata densita con una deformazione, in
corrispondenza della massima resistenzaatraz ... e compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Resistenza ultima a trazione longitudinale
di circakN/m 100.
Vedi voce n® 228 [m 0.00] 0,800
SOMMANO mq 0,00 22,40 0,00
301/230 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
02.02.0010.0 (finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di
18/03/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Rinterro condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,600 223,20
SOMMANO mc 223,20 3,19 712,01
302/ 231 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 |GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia €/o pietrisco calcarei
18/03/2022 |di idonea granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dalla frantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
465,00 0,800 0,200 74,40
SOMMANO mc| 74,40 30,10 2'239,44
A RIPORTARE 647'720,91
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 647°720,91
303/232 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 |NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi
17/03/2022 |nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
400, del colore specifico del sottoservizi ... lla profondita’ di cm 15 20 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita
Segnal azione regimazione acque meteoriche
Vedi voce n° 227 [m 465.00] 465,00
SOMMANO m 465,00 0,43 199,95
304/233 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 |CON CEMENTO.
22/02/2022 |FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,400 148,80
SOMMANO mc| 148,80 52,00 7'737,60
305/234 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 |CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 | Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosaa 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,100 37,20
SOMMANO magxcm 37,20 1,74 64,73
306/ 235 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per ripristini conseguenti
19.04.0020.0 |a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
16/03/2022 |per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
granigliae pietrischetti dellalV cat. prevista ... ro occorre per dareil lavoro
finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,060 22,32
SOMMANO mgxcm 22,32 3,19 71,20
307 /236 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Per ripristini
19.04.0030.0 |conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguitaa mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
16/03/2022  |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei dellal cat.
previstadalle norme C.N.R., confezionato acaldo ... ro occorre per dareil
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguitaamano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,040 14,88
SOMMANO magxcm 14,88 4,05 60,26
308/ 237 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 | BITUMINOSO CON ... sistenza atrazione kN/m 200 x 100, magliamm
03 12,5x 12,5.
28/02/2022 |RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
infibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dareil lavoro
finito. Resistenza a trazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 233 [mc 148.80] 2,00 297,60
SOMMANO mq 297,60 19,30 5743,68
309/ 238 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.
A RIPORTARE 661'598,33
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6617598,33
18.04.0050.0 |Dimensioni interne cm 80x80.
05 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO.
18/03/2022 |Pozzetto in muraturadi mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta
fino acm 100, con piattabanda di fondazionein cal ... carrabile. E'inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita e funzionante.
Dimensioni interne cm 80x80.
Pozzetto con chiusino carrabile (ogni 25m) 20,00
SOMMANO cad 20,00 181,00 3620,00
310/239 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 |RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino quadrato con
01 resistenzaarottura di t 25,0
17/03/2022 |CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), anorma UNI EN 1563, prodotto
.. eventuale scrittaidentificativarichiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino
quadrato con resistenza arotturadi t 25,0
Vedi voce n° 238 [cad 20.00] 20,00
SOMMANO kg 20,00 4,48 89,60
311/ 240 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
24]/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
Cameretta per laraccolta delle acque stradali 9,00 0,80 0,900 0,900 5,83
SOMMANO mc| 5,83 11,60 67,63
312/241 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto atro occorre.
Vedi voce n° 240 [mc 5.83] 5,83
SOMMANO mc| 5,83 5,00 29,15
313/ 242 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022  |contenimento, poste in operafino ad ... razione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Cameretta per laraccolta delle acque stradali * (par.ug.=9* 4) 36,00 0,80 0,900 25,92
SOMMANO mq 25,92 23,00 596,16
314/ 243 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
N/mmag).
Vedi voce n° 240 [mc 5.83] 5,83
Vuoto interno 9,00 0,40 0,400 0,400 -0,58
Sommano positivi mc 5,83
Sommano negativi mc -0,58
A RIPORTARE 5,25 666°000,87

COMMITTENTE: Comunedi Arrone




pag. 57

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 525 666°000,87
SOMMANO mc| 5,25 151,00 792,75
315/ 244 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 | Sono compresi: i tagli, gli Sfr ... eso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Il peso € calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Vedi voce n° 243 [mc 5.25] 120,000 630,00
SOMMANO kg 630,00 2,02 1'272,60
RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA (Cat 9)
316/20 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
01 fresaturafinoacm 5.
17/03/2022 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare il
lavoro finito. Per spessori di fresaturafino acm 5.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000f 1860,00
SOMMANO mgxcm 17860,00 0,59 1°097,40
317/21 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Per spessori di
02 fresaturadacm 5,1 acm 10.
17/03/2022 |FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresaturaa
freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o
pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresaturadacm 5,1 acm 10.
Per condotte di drenaggio 465,00 0,800 5,000f 1860,00
SOMMANO mgxcm 1°860,00 0,51 948,60
318/ 22 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
02.01.0072.C|RISPONDENTE Al C.A.M..
AM SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI
18/03/2022 |RISPONDENTE Al C.A.M.. Scavo di fondazione a sezione obbligata,
eseguito con I'impiego di mini-escavatori, piccoli trattori, mini ... compreso
quanto occorre per dare |'opera finita. La misurazione € eseguita calcolando
il volume effettivamente scavato.
Scavo per condotte di drenaggio 440,00 0,800 1,300 457,60
SOMMANO mc 457,60 68,00 317116,80
319/23 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
02.01.0040 |PROFONDITA DI M 1,50.
18/03/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA
PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con
I'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezz ... iere anche su
rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita.
Scavo per condotte di drenaggio 25,00 0,800 1,300 26,00
SOMMANO mc| 26,00 162,00 47212,00
320/ 24 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di
24/02/2022 |terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bisD. L. 152/
2006 ed avviate a recupero secondo le procedure di cui a DPR 120/2017. E'
inoltre compreso quanto altro occorre.
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 1,300 483,60
A RIPORTARE 483,60 705'441,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 483,60 705°441,02
SOMMANO mc| 483,60 5,00 2'418,00
321/25 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
02.07.0173.0 |di materiali codice C.E.R. 17 03 02 proveniente da "Fresatura di strade”
21 composto da"Miscele
23/02/2022 |CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento
di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati comerifiuti inerti
non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02 proveniente da " Fresatura di
strade" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce
170301".
Da scavo per condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,100 37,20
SOMMANO q 37,20 1,10 40,92
322/ 26 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-
17.03.0300 |ORIZZONTALI IN PERFORO.
18/03/2022 | TUBO DRENANTE MICROFESSURATO PER DRENAGGI SUB-
ORIZZONTALI IN PERFORO. Tubo microfessurato in PV C rigido con
unione amanicotti filettati, fornito e posto in operain perforo comung ... ca
di circagxmq 140. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
E' esclusalaformazione del perforo.
Condotte di drenaggio 465,00 465,00
SOMMANO m 465,00 17,60 87184,00
323/ 27 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
17.03.0290.0 | Diametro mm 350.
07 COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA.
16/03/2022 |Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessariain terreni limosi,
limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ... tessilefiltrantein
polimero 100% di polipropilene dafilo continuo di massa areicadi circa
gxmq 140. Diametro mm 350.
Vedi voce n°® 26 [m 465.00] 465,00
SOMMANO m 465,00 5,60 2'604,00
324/28 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Resistenza ultimaatrazione
17.03.0310.0 |longitudinale di circa kN/m 100.
04 GEOSINTETICI DI RINFORZO. Geosintetici di rinforzo in poliestere-
18/03/2022 |polipropilene o polietilene ad alta densita con una deformazione, in
corrispondenza della massimaresistenzaatraz ... e compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito. Resistenza ultima a trazione longitudinale
di circakN/m 100.
Vedi voce n® 27 [m 465.00] 0,800 372,00
SOMMANO mq 372,00 22,40 8332,80
325/29 RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimen ...
02.02.0010.0 |finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.
01.CAM RINTERRI CON USO DI MEZZ| MECCANICI. Rinterro o riempimento di
18/03/2022 |cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi:
gli spianamenti; la costipazione elapilo ... 7). E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di
cantiere.
Rinterro condotte di drenaggio 465,00 0,800 0,600 223,20
SOMMANO mc| 223,20 3,19 712,01
326/30 GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI.
19.02.0110 |GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia €/o pietrisco calcarei
18/03/2022 |di idonea granulometriatipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e posti in
opera, provenienti dallafrantumazione di ... ortunamente certificati con
relativaanalisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
465,00 0,800 0,200 74,40
SOMMANO mc 74,40 30,10 2'239,44
A RIPORTARE 729'972,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 729°972,19
327/31 NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI.
18.04.0240 |NASTRO LOCALIZZATORE TUBAZIONI. Fornitura e posain operadi
17/03/2022 |nastro segnaletico in materiale plastico imputrescibile, di larghezza mm 300
400, del colore specifico del sottoservizi ... lla profondita di cm 1520 dal
piano di calpestio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita
Segnal azione condotte di drenaggio 465,00 465,00
SOMMANO m 465,00 0,43 199,95
328/32 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
19.02.0040 |CON CEMENTO.
22/02/2022 |FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita
prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
Misurata a material e costipato.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,400 148,80
SOMMANO mc| 148,80 52,00 7'737,60
329/33 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 |CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
28/02/2022 |Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle
norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ... nosaal 55%
con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,100 37,20
SOMMANO magxcm 37,20 1,74 64,73
330/ 34 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Per ripristini conseguenti
19.04.0020.0 |a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso
16/03/2022 |per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con
granigliae pietrischetti della |V cat. prevista ... ro occorre per dareil lavoro
finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,060 22,32
SOMMANO mgxcm 22,32 3,19 71,20
331/35 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Per ripristini
19.04.0030.0 |conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguitaa mano.
03 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
16/03/2022  |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei dellal cat.
previstadalle norme C.N.R., confezionato acaldo ... ro occorre per dareil
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni con stesa
eseguita a mano.
Ripristino manto stradale 465,00 0,800 0,040 14,88
SOMMANO magxcm 14,88 4,05 60,26
332/36 RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
19.04.0078.0 | BITUMINOSO CON ... sistenzaatrazione kN/m 200 x 100, magliamm
03 12,5x 12,5.
28/02/2022 |RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO CON RETI AUTOADESIVE IN FIBRA DI VETRO. Rete
infibradi vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso,forni ... re compreso quanto altro occorra per dareil lavoro
finito. Resistenza atrazione kN/m 200 x 100, magliamm 12,5 x 12,5.
Vedi voce n° 32 [mc 148.80] 2,00 297,60
SOMMANO mq 297,60 19,30 5743,68
A RIPORTARE 743'849,61
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 743849,61
333/37 POZZETTO DI RACCORDO. Dimensioni interne cm 40x40x50.
18.04.0010.0 |POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato
02 non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta
16/03/2022 |dellaD.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare |'operafinita e funzionante. Dimensioni interne
cm 40x40x50.
Pozzetto con chiusino carrabile (ogni 25m) 20,00
SOMMANO cad 20,00 63,00 17260,00
334/38 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
18.04.0162.0 |RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino quadrato con
01 resistenzaarottura di t 25,0
17/03/2022 |CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O
RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), anorma UNI EN 1563, prodotto
.. eventuale scrittaidentificativarichiesta dalla Direzione Lavori. Chiusino
quadrato con resistenza arotturadi t 25,0
Chiusini 40x40
Vedi voce n° 37 [cad 20.00] 11,500 230,00
SOMMANO kg 230,00 4,48 1°030,40
335/45 Compenso per sistemazione di punti particolari incui s ... e condotte
NPO6 esistenti con tubazioni in materiale idoneo...
17/03/2022 |Compenso per sistemazione di punti particolari in cui si verificano
interferenze trale opere ei sottoservizi esistenti: con opere di ripresa di getti
e murature, puliziadei cond ... nti con tubazioni in materiale idoneo...
Inclusi ogni onere e magistero per completare I'opera a perfettaregola d'arte.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 8000,00 87000,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Cat 10)
336/183 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
02.01.0030 |FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50.
24/02/2022 |SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI,
FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata,
eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura.... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Fondazione pali illuminazione 4,00 2,00 2,000 2,000 32,00
SOMMANO mc| 32,00 11,60 371,20
337/184 CASSEFORME. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative
01 armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di
22/02/2022  |contenimento, poste in operafino ad ... razione & eseguita calcolando la
superficie dei casseri adiretto contatto del getto. Per muri di sostegno e
fondazioni.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Fondazione pali illuminazione 4,00 4,00 2,000 32,00
SOMMANO mq 32,00 23,00 736,00
338/185 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0012.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
01 ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
22/02/2022 |ESPOSIZIONE XC2. C25/30 (Rck 30 N/mma).
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE
ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI
ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... a. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rck 30
A RIPORTARE 755'247,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 755247,21
N/mma).
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Vedi voce n° 183 [mc 32.00] 32,00
SOMMANO mc 32,00 151,00 4'832,00
339/186 BARRE IN ACCIAIO B450C.
03.05.0020.C | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento,
AM ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera.
02/03/2022 | Sono compresi: i tagli, gli sfr ... eso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. 1l peso & calcolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Vedi voce n° 185 [mc 32.00] 120,000/  37840,00
SOMMANO kg 37840,00 2,02 7°756,80
340/ 187 TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Singolo.
15.08.0330.0 |TESTA PALO PER PALI DIRITTI. Testa palo per pali diritti realizzati in
01 acciaio zincato di spessore min. pari amm 3 (+10%), dafissare sulla
08/03/2022 |sommita del palo, con diametro termina.... ra, con I’ uso di piattaforma aerea
omologata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Singolo.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Illuminazione rotatoria 4,00
SOMMANO cad 4,00 43,00 172,00
341/188 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Lunghezza 1000 mm, diametro
15.08.0331.0 |bicchiere 76 mm.
02 TRAVERSA PORTA PROIETTORI. Traversa porta proiettori per pali
08/03/2022 |diritti realizzatain acciaio zincato spessore min. 3 mm (+10%), da fissare
sullasommita del palo, con diametro termi ... E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. Lunghezza 1000 mm, diametro
bicchiere 76 mm.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n°® 187 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 69,00 276,00
342/189 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Per dtezzaf.t.
15.08.0380.0 |mm 4500 (Hi=500).
04 PALO RASTREMATO O CILINDRICO IN ALLUMINIO. Palo rastremato
08/03/2022 |o cilindrico in aluminio avente sezione terminale pari amm 60 e di base
uguale amm 90 nel caso di pali rastremati, da ... anto altro occorre per dare
I'operafinita E' escluso il basamento e lamorsettiera. Per altezzaf.t. mm
4500 (Hi=500).
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n°® 187 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 308,00 1'232,00
343/190 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
15.08.0392 |PUBBLICA PERALTEZZA F.T. FINO A 760
08/03/2022 |BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento
di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm
... isasferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare
I'operafinitaa perfettaregoladell’ arte.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Vedi voce n°® 187 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 183,00 732,00
3447191 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
15.02.0150.0 |Punto ... Per ogni collegamento principale incluse le opere murarie.
02 PUNTO DI ALLACCIO PER COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE.
17/03/2022 |Punto di allaccio per collegamento equipotenziale realizzato con cavo in
A RIPORTARE 770'248,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

770°248,01

345/ 192
15.04.0100.0
14
17/03/2022

346/ 193
15.04.0121.0
15
17/03/2022

347/ 194
15.08.0530
17/03/2022

348/ 195
15.06.0052.0
02
17/03/2022

349/ 196
15.06.0170.0
08
17/03/2022

rame di sezione minima pari amm2, nel caso di collegam ... ra. E'
compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Per ogni collegamento
principale incluse le opere murarie.

Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17

Messaaterra

SOMMANO cad

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
CON ... ni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmgq

LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE ISOLATO
CON GOMMA SPECIALE NON PROPAGANTE L'INCENDIO ED A
RIDOTTA EMISSIONE DI FUMI, GAS TOSSICI E CORROSIVI, SIGLA
DI DESIGNAZIONE NO7 ... occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi: le
canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x2,5 mmq
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17

Messaaterra

SOMMANO m

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
DESIGNAZIONE ... ne; le opere murarie; guainadi PVC quaita T12. 2x2,5
mmq

LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE SIGLA DI
DESIGNAZIONE FROR 450/750 V (CEI , CEl 20-22 11, CEIl 20-35). Linea
elettricain cavo multipolare sigladi designazione FROR 450/750 V ( ...
"arte.Sono esclusi: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere
murarie; guainadi PVC qualita T12. 2x2,5 mmq

Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17

Lineaelettrica

SOMMANO m

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE.

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo
di fotorilevatore a sensibilita regolabile, relé aimentato a220 V, fornito e
posto in opera. Sono compresi: il monta... 0 a quadro sia per
I'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita

Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17

Crepuscolare

SOMMANO cad

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
COMPATTO, CARA ... Unipolare +N.A. 2 moduli fino a32A, classe AC,
1d: 300mA.

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
COMPATTO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE
4,5KA, NORME CEI EN61009. Interruttore magnetotermico differenziale
compatto , caratte ... per dare I'operafinita. E' esclusala quota di
carpenteria. Unipolare +N.A. 2 moduli fino a32A, classe AC, Id: 300mA.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17

Magnetotermico Differenziale

SOMMANO cad

APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
Appa ... nteria. Interruttore non automatico tetrapolare fino a 63A
APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO.
Apparecchi modulari dainserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gli ... occorre per dare I'opera
finita. E' esclusalaquotadi carpenteria. Interruttore non automatico
tetrapolare fino a 63A

Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17

Sezionatore

SOMMANO cad

4,00

4,00

4,00

1,00

2,00

75,00

4,00

4,00

8,00

8,00

300,00

300,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

55,00

1,20

2,60

53,00

84,00

61,00

220,00

9,60

780,00

53,00

336,00

61,00

A RIPORTARE

771'707,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 771°707,61
350/ 197 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm. D
15.07.0061.0 |... altro occorre per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
01 DISPERSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO @ minimapari 14 mm.
17/03/2022 |Dispersore tondo in acciaio ramato @ minimapari a 14 mm, con
rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazzaem ...
compresi: il collegamento alarete generale di terra e quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Dispersore ramato.
Rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17
Pdinadi terra 4,00 1,00 4,00
SOMMANO cad 4,00 121,00 484,00
351/198 ANCORAGGIO DI FONDAZIONE.
11.01.0082 |ANCORAGGIO DI FONDAZIONE. Fornituradi tirafondi per I'ancoraggio
22/03/2022 |dei pilastri ale fondazioni, in conformita alle norme vigenti, realizzati
mediante barre tonde di acciaio di qual ... ri di aggiustaggio per la
piombaturadel pilastro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare i
tirafondi finiti.
(par.ug.=4*4,00) 16,00 1,00 0,030 5,549 2,66
SOMMANO kg 2,66 5,30 14,10
352/199 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIO ALTA
15.08.0500.0 |PRESSIONE. Potenza 150 W.
03 LAMPADA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL SODIOALTA
08/03/2022 |PRESSIONE. Lampada per illuminazione pubblica al sodio alta pressione
con attacco E27 fino a 70W ed E40 fino a 400W, a bulbo ellittico o tubolare,
fornita e postain opera. E' compreso quanto altro occorre per dare |'opera
finita. Potenza 150 W.
Rotatoria intersezione viaMarconi - S.P.17
Vedi voce n° 187 [cad 4.00] 4,00
SOMMANO cad 4,00 41,00 164,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 772°369,71]
TOTALE euro 772'369,71

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Arrone




pag. 64

Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI 304'513,26 51,078
002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE SP.17 107'140,09 13,872
003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA 92'168,80| 11,933
004 SERVIZI DI RETE 178'547,47| 23,117
Totale SUPER CATEGORIE euro 772°369,71 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comunedi Arrone
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Num.ord. IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 1'646,46
002 OPERE EDILI 21°323,38
003 OPERE SUI SEDIMI 408°095,95
004 OPERE D'ARTE E ARREDI 131°027,31]
005 IMPIANTI 12°469,51
006 SEGNALETICA 4'585,94
007 SISTEMAZIONE AREE VERDI 14°'673,69
008 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 74° 243,98
009 RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA 86°073,79
010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE 18°229,70
Totale CATEGORIE euro 772°369,71

A RIPORTARE
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Num.Ord 'MPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 772°369,71| 100,000
M:001 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE SU VIA MARCONI euro 394'513,26| 51,078
M:001.001 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 1'646,46| 0,213
M:001.001.002 Interventi su viaMarconi euro 1'646,46| 0,213
M:001.002 OPERE EDILI euro 21°323,38| 2,761
M:001.002.002 Interventi su via Marconi euro 21°323,38) 2,761
M:001.003 OPERE SUI SEDIMI euro 335°498,38| 43,438
M:001.003.002 Interventi su viaMarconi euro 165°192,29, 21,388
M:001.003.003 Nuovarotatoriaintersezione viaMarconi - S.P.17 euro 143°806,75| 18,619
M:001.003.008 Interventi su S.P.17 euro 26°499,34| 3,431
M:001.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 21°943,25 2,841
M:001.004.002 Interventi su via Marconi euro 13'327,50, 1,726
M:001.004.003 Nuovarotatoriaintersezione via Marconi - S.P.17 euro 861575 1,115
M:001.006 SEGNALETICA euro 4'551,50/ 0,589
M:001.006.002 Interventi su via Marconi euro 1'748,09| 0,226
M:001.006.003 Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 280341 0,363
M:001.007 SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 9'550,29, 1,236
M:001.007.002 Interventi su via Marconi euro 124,44| 0,016
M:001.007.003 Nuova rotatoria intersezione via Marconi - S.P.17 euro 942585 1,220
M:002 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°1 - AREA VERDE ATTREZZATA MARGINE S.P.17 euro 107°140,09| 13,872
M:002.003 OPERE SUI SEDIMI euro 39°420,34| 5,104
M:002.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54°162,06 7,012
M:002.004.001 Preparazione e sistemazione area euro 12,78/ 0,002
M:002.004.004 Arredi euro 9'354,00 1,211
M:002.004.007 Ciclostazione euro 44°795,28| 5,800
M:002.005 IMPIANTI euro 8°399,85 1,088
M:002.006 SEGNALETICA euro 34,44| 0,004
M:002.007 SISTEMAZIONE AREE VERDI euro 5712340, 0,663
M:003 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA ATTREZZATA n°2 - INTERSEZIONE CON VIA C.A. DALLA CHIESA euro 92'168,89 11,933
M:003.003 OPERE SUI SEDIMI euro 33'177,23| 4,296
M:003.004 OPERE D'ARTE E ARREDI euro 54'922,00/ 7,111
M:003.004.004 Arredi euro 13'414,00f 1,737
M:003.004.006 Opere d'arte euro 41'508,000 5,374
M:003.005 IMPIANTI euro 4°069,66| 0,527
M:004 SERVIZI DI RETE euro 178'547,47, 23,117
M:004.008 REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE euro 7424398, 9,612
M:004.009 RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIATTAFORMA euro 86'073,79| 11,144
M:004.010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro 18'229,70| 2,360
M:004.010.003 Nuovarotatoriaintersezione viaMarconi - S.P.17 euro 18229,70| 2,360

TOTALE euro 772°369,71| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ?
RIPORTO
RIEPILOGO FINALE

Importo dei Lavori euro 772°369,71

Maggiorazione EPR Umbria 2021 (1,7%) 13130,29

TOTALE GENERALE euro 785"500,00

Data,

Il Tecnico

A RIPORTARE
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